Stredocesky kraj

SMLOUVA O DILO

Cislo objednatele:
Cislo dodavatele:

»Rekonstrukce balkonu a zdbradli*

Smluvni strany

Objednatel: Domov Seniorll BeneSov

Sidlo: Villaniho 2130, 256 01 Benesov

Zastoupeny: Mgr. Jana Proke3ova, reditelka pfispévkoveé organizace
[f 712 29 116

DIC:

Bankovni spojeni: izt S B s T
dale jen ,,objednatel”
a

Dodavatel: Interiersystem s.r.o.

Sidlo: Stfizkovska 50/82, 180 00 Praha 8 - Stfizkov

Zastoupeny: jednatelem Tomasem Voldfichem

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze v oddile C, vioZka
149384

jednajici: Tomas Voldfich

ICO: 28546628

DIC: CZ28546628

dale jen ,,dodavatel”

uzaviraji podle prislu§nych ustanoveni obéanského zakoniku
tuto smlouvu o dilo:

Clanek I.
Pfedmét smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedeni dila ,,Rekonstrukce balkonit a zibradli“ podle
cenové nabidky zhotovitele (nacen&ného vykazu vymér), ktera je nedilnou soucéasti této
smlouvy a provadéci projektové dokumentace v€. vykazu vymeér, kterou vypracoval
Atelier Sféra — Tomas Stransky 0004267 - autorizovany inZenyr pro pozemni stavby v
rozsahu specifikovaném v ocenéném vykazu vymeér (polozkovém rozpoctu), ktery tvori



pfilohu této smlouvy a byl soucasti nabidky dodavatele podané v ramci zadavaciho fizeni
na vybér dodavatele predmétu dila.

Mistem plnéni vefejné zakazky je Domov Senioru BeneSov, poskytovatel socialnich
sluzeb, Villaniho 2130, 256 01 Benesov, vrozsahu podle uvedeného vykazu vymér a
pozadovaného soupisu praci.

1.2. Dodavatel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zpusobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych vtéto smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu
s pravnimi predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobcl materialu a
dodanych zafizeni (viz ¢lanek VIIl. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v ¢&lanku |. smiouvy zaplatit
dodavateli cenu za dilo uvedenou v ¢lanku 1ll. smlouvy, a to za podminek uvedenych
v této smlouvé.

1.4. Pfedmétem dila jsou rovnéz vsechny dale uvedené Cinnosti:

- aktualizace harmonogramu provadéni praci v dusledku zmeén

- naklady na pfipadnou likvidaci havarie;

- opatfeni pro zajisténi BOZP na pracovisti;

- naklady na protipozarni ochranu;

- pfiprava pracovisté véetné pfistupu na néj;

- dodani materialu a dilci: v pozadované kvalité, véetné jejich certifikatu a atestu;

- zhotoveni prace podle technologického predpisu;

- vesSkeré nutné prostfedky ochrany prace;

- zabezpedeni pfistupu zachrannym slozkam organizaci CR;

- zabezpeceni prachodu pro personal a klienty po celou dobu provadéni prace;

- zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedosio k naruseni chodu Domova,
v pfipadé potfeby prace po 18.00, &i pfed 07.00 hodin nutno pfedem (minimainé jeden
kalendarni den) informovat reditelku organizace, ktera nasledné seznami provoz
s pozadavkem. V pfipadé, Ze poZzadavek nebude schvalen, budou stavebni prace
probihat od 07.00 — 18.00 hodin;

- soustavné zfetelné oznaceni obvodu pracovisté s ohledem na cilovou skupinu uZivatel

Domova;

1.5. Dodavatel je povinen zabezpedit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo
k omezeni sou¢asného provozu sousednich objektu nad ramec provadénych praci. Musi
byt zachovana prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajistena pristupnost vsech
objektd, zejména pro integrovany zachranny systém.
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1.6. Dodavatel bere na védomi, ze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostiednictvim vefejnych prostiedki Ceské republiky

1.7. Dodavatel je v dobé realizace projektu a dale po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve
kterém ukonéi pfedmétnou stavbu v pfipadé kontroly organu statni spravy zajistit
soucinnost a dokumenty k pfedmétnému dilu

1.8. Dodavatel je povinen pofizovat fotodokumentaci pifed zapocetim dila, v jeho prubéhu a po
dokonéeni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, podle poZadavku objednatele,
s digitalnim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti predmetu
dila a jeho ceny (viz ¢lanek |. odst. 1.4. smlouvy). Pfi vylétovani kazdé Casti ceny dila
dodavatel pfilozi k pfisluéné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich prubé&h
zhotoveni dané Casti dila. V pfipadé dilCich faktur tedy bude pfilozena dodavatelem jen
fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pripadé téch ¢asti a dodavek
dila, které budou v dal$im postupu zakryté, nebo se stanou nepfistupnymi, je dodavatel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam)
postihujici detailné vSechny tyto Casti. Fotodokumentaci je povinen dodavatel poridit
rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélku dila. V pfipadé, Ze dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatecné podrobnosti, budou strany
v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si
poridi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.

1.9. Porizenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- predat objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé pri
predani dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélku dila,
- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podobé po dobu zaruky za
jakost dila pro pfipad kontroly a fe$eni pfipadnych rozporu nebo reklamaci.

1.10. Zavaznost dokumentace:

V pfipadé eventualniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentl, jsou dokumenty platné
v tomto poradi: V pfipadé eventualniho rozporu v platnosti smiuvnich dokumentu, jsou
dokumenty platné v tomto poradi: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a
tabulkova éast, 3) projektova dokumentace vykresova cast, 4) nabidka dodavatele na
vefejnou zakazku s nazvem ,Rekonstrukce balkont a zabradli® (dale jen ,Vefejna
zakazka') — vykaz vymér, 5) nabidka dodavatele ostatni, 6) zadavaci dokumentace
Verfejné zakazky.

1.11. Dodavatel prohlasuje, Ze vypracoval nabidku na dilo Upiné a beze zbytku a Ze provedl
kontrolu souétl jednotlivych polozek soupisu praci. Jeho nabidka obsahuje vSechny
materialy, prace a postupy a technologie, které jsou potfebné k dohotoveni dila. Vznikne-
li v prib&hu provadéni dila potfeba doplnit smlouvu o dilo o dalSi materialy, prace postupy
a technologie nese toto navySeni dodavatel. Pouze v pfipadé, Ze jejich potieba vznikla
v dusledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat,
postupuje se podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, (dale jen ,ZZVZ"). Postup pro zadavani dodateénych stavebnich praci je stanoven
v ¢l Il bodu 3.4. druha a tfeti véta této smlouvy. Existenci téchto okolnosti prokazuje
dodavatel.

Stranka 3 z 21



2:1:

2.2.

2:3.

24.

2.5,

2.6.

Clanek II.
Doba zhotoveni dila

Dodavatel provede (tj. dokonci a predd) dilo specifikované v ¢lanku 1. bode 1.1. a 1.4.
smiouvy v terminu do 7 mésicu od protokolarniho predani stavenisté v souladu s Pfilohou
¢. 1 — Harmonogram pinéni.

Predpokladany termin pinéni od 1.4. 2019 do 31.10. 2019

K zapodeti pInéni pfedmétu dila bude dodavatel objednatelem vyzvan vzdy pisemné nebo
e-mailem, a to nejméné 7 kalendarnich dnu pfed pozadovanym zapocetim praci, pficemz
dodavatel je povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemné nebo e-mailem, s uvedenim
pfesného data zapoceti predmétu plnéni dle ¢lanku I. smlouvy. Dodavatel je povinen
zahdjit provadéni dila nejpozdéji do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy dle tohoto odstavce.
V pfipadé, Ze tak neucini, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

V pfipadé, Zze dodavatel zaéne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v ¢lanku Il. odst
2. 2. smlouvy, nese naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni
povinen jejich cenu ani naklady takto vynalozené hradit.

Dodavatel mzZe provést dilo pfed sjednanou dobou.

Objednatel pfipousti moznosti dohody o pfiméfeném prodiouzeni doby plnéni, pouze

v téchto pfipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele, tyto
budou mit vZdy pisemnou formu a budou vZdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ,

- nebude-li moci dodavatel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv duvodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna opatieni,
stanoviska ¢&i rozhodnuti organt statni spravy nebo spravcu siti, v disledku kterych se
navysi objem praci a dodavek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a vykazu vymér (viz ¢lanek |. odst. 1.1. smlouvy), to v8e za predpokladu,
Ze takova rozhodnuti, opatreni ¢i stanoviska nebudou vyvolana Cinnosti ¢i neCinnosti
dodavatele.

- zasahu tzv. vy$Si moci.

Dohoda o vyse uvedenych zménach musi byt vZdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulare, ktery je oznacen jako pfiloha €. 2 a tvofi
nedilnou soucast této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi byt provedeno neprodiené, do tfi pracovnich dnu od zjisténi potfeby
prodlouzeni terminu, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud dodavatel nespini povinnost
pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu, ktera ¢ini ¢astku 5 % z celkové ceny dila, minimalné vsak 300 000,- K¢.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Clanek III.
Cena za dilo

Cena za dilo dle &lanku |. smlouvy je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
dodavatele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjsich predpisu,

v celkové vysi 3 088 686,69 ,- KE bez DPH,
a to jako cena nejvySe pripustna.
K této cené za dilo bude dodavatelem Gétovana v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,

DPH ve vysi 15% 463 303,00,- K¢.

Celkova cena za dilo véetné DPH &ini: 3 551 989,69,- KE.

Nedilnou souéasti smlouvy je ocenény vykaz vymér/polozkovy rozpolet uvedeny
v pfiloze & 3. Celkové ceny polozek (a jejich kalkulaci s ocenénym mnozstvim Ci
rozsahem dané poloZzky stanovené jednotkové ceny danych poloZek) uvedené v
ocenéném vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila. Jednotlive
polozky ocenéného vykazu vymér v sobé zahrnuji i prace a dodavky tam vyslovné
nepojmenované, jejichz provedeni & dodani je pro fadnou realizaci a dokonceni dané
polozky ocenéného vykazu vymér pii odborné péci dodavatele nutno predvidat a
v odbornych kruzich jsou povazovany za jeji soucast.

Dodavatel je opravnén zménit uétovanou vysi DPH v souladu se zakonem C. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smiouvy o dilo nabude ucinnosti
zakon, kterym bude vy$e DPH v uvedeném zakoneé zménena.

Cena za dilo je koneéna, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace. V pfipadé, Zze se jedna o
dodateéné stavebni prace, plvodnim vykazem vymeér nepfedpokladané, postupuje se
podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, ktery stanovi podminky, za kterych se
dodateéné prace nepovazuji za zménu zavazku ze smlouvy. Pokud by rozsah
dodateénych stavebnich praci byl vy$si, nez limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst.
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadavaci fizeni a po dobu jeho
prubéhu nepfipustit zménu rozsahu zavazku z této smlouvy.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si vtomto sméru vyhrazuje pravo
omezit rozsah provadéného dila dle viastni tvahy. O takovem omezeni musi byt
dodavate! pfedem (. pfed provedenim a dokonCenim dané ¢asti dila) pisemné
informovan.

Dilo Ize provést odli§né oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci
projektové dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finan¢nim) pisemné
informovan objednatel. K této informaci bude pfilozeno stanovisko TDS a VPTU
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3.6. Zmeéna dila oproti provadéci projektové dokumentaci i v pfipadé, Ze nebude zvySovat

3.7.

4.1.

cenu dila, musi byt schvalena postupem podle ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi uréeni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vychazet z ceny stanovené ve vykazu vymeér, jsou-li dana &innost, prace ¢i material ve
vykazu vymeér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové
soustavy URS. Nelze-li zménu ceny uréit ani timto zpusobem, zméni se cena dila o
¢astku odpovidajici cené praci a material( v misté a ¢ase obvyklé.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat dodavateli dila zalohy.

4.2. Realizovane prace a dodavky budou dodavatelem uctovany objednateli na zakladé

skutecné fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym
zastupcem objednatele, maximalné jednou za kalendarni mésic a to fakturami, které
budou splfiovat nalezitosti dariového dokiadu dle platnych obecné zavaznych pravnich
piedpisu, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a
bude vnich uveden nazev ,Rekonstrukce balkoni a zabradli“ a naciondle
objednatele. Nedilnou soucéasti kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek za fakturované obdobi, ktery pisemné odsouhlasi zmocnény zastupce
objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace dle ustanoveni ¢lanku I.
odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.3. Takto je dodavatel opravnén vyuctovat cenu dila az do vyse 90 % celkové ceny dila dle

této smlouvy bez DPH. Zbylych 10 % celkové ceny dila je dodavatel opravnén vyuctovat
objednateli po radném a upiném dokonceni dila bez vad a nedodélku a jeho prevzeti
objednatelem, a to na zakladé vzajemné pisemné odsouhlaseného predavaciho
protokolu, pripadné doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a predani
odstranénych vad a nedodélku. V pfipadé, Ze k pfislusné faktufe neni pfilozena
odpovidajici fotodokumentace (pfipadné z takové dokumentace provedeni Uétovanych
praci nebo dodavek nevyplyvd) a objednatel ma pochybnosti o kvalité & rozsahu takto
uctovanych praci nebo dodavek, muze objednatel pozastavit Uhradu faktury az do doby,
nez se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace
nebo dodavky provedeny.

4.4, Faktury jsou splatné ve Ihité 45 kalendarnich dnG od jejiho doruceni objednateli za

4.5.

pfedpokladu, Zze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat
vSechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu dodavateli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
splatnosti.

Pro uCel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z UCtu objednatele a poukazana ve prospéch Uc¢tu dodavatele.

Stranka 6 z 21



V piipadé, ze by se Géet oznadeny v zahlavi smlouvy ukazal v prubéhu realizace dila jako
neregistrovany (ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnu
povinen oznadit jiny registrovany G&et, na ktera bude objednatel uctovanou cenu dila
povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery neni registrovany
ve smyslu vySe popsaném.

4.6. Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v prubéhu zhotovovani dila,
jestlize je dodavatel v prodleni s dokon&enim dila nebo jeho Easti oproti terminum,
uvedenym v &lanku Il odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu pinéni tvoficimu Prilohu €. 1
této smlouvy, popfipadé pokud je dodavatel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a
nedodélkl dila nebo jestlize je dodavatel v prodieni s plnénim penézitého zavazku vici
nékterému z objednatelt podie této smlouvy

4.7. Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

4.8. Dodavatel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, s
vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Déale se zavazuje pfedloZit ke kontrole vyse
uvedenym kontrolnim organum veskerou provozni a Ucetni evidenci, ktera se tyka
predmétu smlouvy. V pfipadé, Ze &ast dila bude dodavatel pinit prostiednictvim jinych
subjektl je povinen zajistit, aby tyto subjekty podiéhali povinnostem uvedenym v tomto
bodé smlouvy. Tuto povinnost ma dodavatel i v pfipadé dodavatelskych subjektu.
Dodavatel se dale zavazuje uchovavat ve§kerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a
realizaci projekt po dobu 10 let ode dne predani a pfevzeti dila. Dodavatel je povinen
smluvné zajistit, aby souéinnost pfi pinéni jeho zavazku dle tohoto bodu smiouvy v piném
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za
jejich nesoucinnost sam.

4.9. Smluvni strany se dale dohodly, Zze v pfipadé, Zze se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za
néj ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy
bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
Uétované ¢asti ceny dila co do éastky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet
spravce dané. Poukazanim pfisluéné &astky na ucet spravce dané se v dane casti bude
povazovat Gétovana &astka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost
Objednatele upozornit po pravni moci rozhodnuti. Nesplnéni této povinnosti je hrubym
porusenim povinnosti dodavatele.

4.10. Dodavatel pfedlozi objednateli planovany finan¢ni a ¢asovy harmonogram stavby
(FHS), ktery uréi predbé&zné objem ¢erpani finanénich prostredku. Tento financni a casovy
harmonogram tvofi nedilnou sougast smlouvy o dilo jako Pfiloha &. 1 této smlouvy. Objem
finanénich prostfedku ve FHS nepiekrodi celkovou smluvni cenu dila.

4.11. Stfedocesky kraj je registrovanym platcem dané z pfidané hodnoty, avsak na pfijata
plnéni vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemlze uplatnit rezim pfenesené danove
povinnosti dle § 92e zakona &. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, nebot tato
plnéni nejsou vyuzivana pro ekonomickou Einnost Stfedofeskeho kraje, resp. nejsou
vyuzivana pro uskuteénéni zdanitelnych pinéni. Z tohoto vyplyva, Ze z predmeétnych
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B.1:

9.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

pinéni bude dan odvedena dodavatelem na vystupu tj., Ze StfedoCeskému kraji budou
pfedmétna pinéni fakturovana véetné DPH.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem viastni opravy od po¢atku jejiho zhotovovani s tim, Zze dodavatel
je viastnikem véci, které si opatfil k provedeni viastni stavby aZ do doby, kdy se
zpracovanim stanou souc¢asti vlastni opravy.

Dodavatel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na treti osobu.

Clanek VI.
Stavenisté

Prostor opravy je vymezen zadanim dila. Pokud bude dodavatel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady, pred vlastnim rozsifenim prostoru bude
Zadat o svoleni VPTU minimainé& jeden kalendaini den dopredu, v pfipadé neudéleni
svoleni bude dodavatel nucen vyckat nahradniho feseni, které nesmi zasahnout do
kone¢né vySe hodnoty opravy

Objednatel pfeda dodavateli prostor dila po odeslani vyzvy k prevzeti dle ¢lanku Il. odst.
2.2.smiouvy, a to na zakladé zevrubné prohlidky prostoru staveni$té a oboustranné
podepsaneho pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté preda objednatel dodavateli téZ odsouhlasenou
projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni.

Dodavatel zabezpec€i na viastni naklad pracovisté dila a zajisti funkéni vjezd, jeho provoz,
Udrzbu, poradek a ¢istotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. & 268/2009 Sb.,
0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Elektrickou energii nezbytnou pro vlastni realizaci opravy poskytne zadavatel v ramci
bé&zné spotfeby, kontrolu spotieby el. energie provede namatkové, pribézné VPTU,
spolecné s vedoucim smeény pracovnik(l na pracovisti. O této kontrole bude proveden
pisemny zaznam do stavebniho deniku.

V piipadé zjisténi nehospodarné spotieby (bezdiuvodné prestoupeni bézné praxe) bude
pristoupeno k méfeni spotfeby el. energie, kterou zajisti dodavatel a nasledné bude
pozadan nezavisly organ (soudni znalec) o vyhodnoceni. Na zakladé predmétné odborné
zpravy o pfipadné nehospodarnosti bude dodavatel platit ve$kerou dal$i spotiebovanou
el. energii. V pfipadé vyhodnoceni negativniho, zadavatel uhradi naklady na méfici
zafizeni a dalSi spotfebovanou el. energii. Prace na stavbé se do doby, kdy dodavatel
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zajisti méfeni spotieby el. energie zastavi. Tato komplikace nesmi mit viiv na ukonceni
terminu opravy ani na tvorbu vicenakladu.

6.7. Zadavatel vytvofi pro dodavatel prostor pro odpocinek zaméstnancu, kde bude k dispozici
zazemi na prevleeni, zachod, tekouci voda, mozZnost stolovani. K dispozici bude
rychlovarna konvice.

6.8. Pfedmétny prostor pro zédzemi bude predan pfii zacatku stavby. Zaméstnanci dodavatele
jsou povinni dodrzovat b&zné hygienické navyky, Setfit s poskytnutymi zdroji i zajistit
b&zné uzivani vybaveni (Zidle, stoly, zachod...) V pfipadé poskozeni, nehody, poruchy
jsou povinni toto bezodkladné nahlasit svému pfimému nadfizenému, ktery bezodkladné
zajisti informovanost VPTU, ktery zajisti napravu a nasledné zajisti zapsani o problému
do stavebniho deniku V pfipadé, e na pracoviéti nebude predmétny vedouci smeény je
povinnost pfedani informace na zaméstnanci dodavatele, ktery informaci zjistil.

6.9. Zadavatel si vyhrazuje pravo kontroly vyuzivani tohoto prostoru, ekonomickeho vyuzivani
zdroju (el. energie, vody). V pfipadé zjisténi porusovani vySe uvedenych pravidel bude
tento prostor pro zaméstnance dodavatele uzavien a nebude jiZ dale k dispozici.
Pravomoc rozhodnout o odebrani moznosti zazemi lezi na feditelce Domova.

6.10. Zadavatel zajisti moznost odbéru studené vody dle potfeb opravy.

6.11. Vodu nezbytnou pro vlastni realizaci opravy poskytne zadavatel vramci bézné
spotfeby, kontrolu spotfeby provede namatkové, prubézné VPTU, spoleéné s vedoucim
smény pracovnikli na opravé. O této kontrole bude proveden pisemny zaznam do
stavebniho deniku.

6.12. V pfipadé zjisténi nehospodarné spotieby (bezdlivodné pfestoupeni bézné praxe)
bude pfistoupeno k méfeni spotfeby vody, kterou zajisti dodavatel a nasledné bude
pozadan nezavisly organ (soudni znalec) o vyhodnoceni. Na zékladé pfedmétné odborné
zpravy o pfipadné nehospodarnosti bude dodavatel platit veSkerou dal$i spotfebovanou
dle platné ceny v mistnim vodovodnim fadu platnym pro obec Mnichovo Hradisté.
V piipadé vyhodnoceni negativniho, zadavatel uhradi naklady na méfici zafizeni a dalsi
spotfebovanou vodu. Prace na opravé se do doby, kdy dodavatel zajisti méfeni spotieby
vody zastavi. Tato komplikace nesmi mit vliv na ukonceni terminu opravy ani na tvorbu
vicenakladu.

6.13. Dodavatel je odpovédny za véechny $kody zpusobené na stavenisti do doby pfedani a
prevzeti dila a vyklizeni stavenité, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody.

6.14. Veskeré dodavatelem zpUsobené $kody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese
vyhradné a v piném rozsahu odpovédnost dodavatel. Dodavatel je pred zahajenim
provadéni dila rovnéz povinen ohledat s odbornou péci odpovidajici jeho predmeétu
podnikani a zavazkum dle této smlouvy misto provadeni dila z hlediska zjisténi moznych
prekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych v projektové dokumentaci i dalSich
podkladech pro realizaci dila.

6.15. Dodavatel v piné mite zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi véech pracovniku.
Dale se zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a podminky Zivotniho prostiedi.
Dodavatel je dale povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

6.16. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyéistit pracovisté do 14 kalendafnich dnu od
protokolarniho predani a prevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu je povinen uhradit
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objednateli smluvni pokutu, viz ¢lanek XIIl. odst. 13.2. této smlouvy a dale je povinen
uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

6.17. Dodavateli je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce

Ll

T2

8.1.

8:2.

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné €innost dal$ich
kontrolnich organd, ktefi dle platné legislativy maji opravnéni kontroly.

Clanek VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych
(dale jen ,opravnéni zastupci objednatele”) jsou:

Vedouci THP - Lukas Cermak

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni Cinit jménem zadného
z objednatelt pravni tkony.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele Mgr. Jana ProkeSova, feditelka pfispévkové
organizace.

Opravneénymi zastupci dodavatele jsou:
ve vécech smluvnich: Tomas Voldrich
ve vécech technickych: Tomas Voldfich
hlavni stavbyvedouci: Tomas Voldfich

Clanek VIII.
Realizace dila, nebezpeci Skody na dile,
prava a povinnosti smiuvnich stran

Dodavatel je povinen provést dilo na svij nakiad a na své nebezpeci.

Pfi provadéni dila postupuje dodavatel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dal$imi podklady, uvedenymi v ¢lanku 1., obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipadé, Zze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci Ci aplikaci takoveho
materidlu Ci zarizeni, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provest
montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu &i zafizeni v souladu s takovymi pokyny
vyrobce (nebo dovozce). V pripadé, ze dodavatel dilo provadi v rozporu s prfedchozimi
vétami, ma se za to, Ze dilo obsahuje vady a nedostatky.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Dodavatel prohladuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby vé. vykazu vymeér od objednatele uvedené v Clanku | odst. 1.1.
smiouvy.

Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancu dodavatele nebo pfi provadeéni Casti dila
jinou osobou ma dodavatel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pfi zhotovovani viastni stavby je dodavatel povinen vést stavebni denik v souladu
se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,stavebni zakon®).

Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpusobily zvys$it cenu za dilo uvedenou v &lanku
[Il. odst. 3.1. této smlouvy.

Objednatel, resp. technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni
dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli v prubéhu provadéni dila. Dodavatel je povinen
objednateli dle jeho poZadavk( tuto kontrolu v piném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto Ugelem potfebnou souéinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstraneéni. Tento
odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici funkci autorského dozoru
projektanta a k osob& vykonavajici koordinatora BOZP. Identifikatni Udaje osob
vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdéli objednatel
dodavateli bez zbyteéného odkladu po jejim uréeni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor“), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
predani staveni§té a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani staveniste a
soucasné zapsano ve stavebnim deniku

Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v prib&hu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je dodavatel
povinen predloZit objednateli a osobé& vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici
funkci autorského dozoru projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejmeénée 1x

tydné (jinak vzdy dle potieby) kontrolni dny prub&hu zhotovovani viastni stavby za ucasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zji$téné nedostatky a vady pii provadéni viastni stavby je dodavatel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum
konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi predani stavenisté a uvedeno
v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté a souCasné bude zaznamenano ve
stavebnim deniku. Datum daldiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy ureno
v pisemném zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.
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