Podlaha v elektrodílnách – specifikace

[bookmark: _GoBack]Minimální rozsah provedených prací na realizaci stavby a dodávek dílen č. 11 a 12

Přípravné práce:
1. Vynesení veškerého nábytku a zařízení mimo to, které není pevně spojeno se zemí do předem domluvených prostor
2. Odstranění potrubí na rozvod vzduchu (modré barvy)
3. Odstranění nefunkčních krytů, které dříve chránily různé rozvody
4. Odstranění předem označených zařízení s rozvody a skleněnými nádobami
Oprava dešťových svodů:
1. Výměna kolen dešťových svodů uložených v opravované podlaze (v závislosti na kontrole kamerou)
2. Kontrola propustnosti a uvedení do funkčního stavu
Oprava podlahy v dílně č. 11 a 12 (mimo skladového prostoru v dílně č. 12):
3. Odstranění krytiny podlahy (lité lino)
4. Odstranění vyčnívajících a nesoudržných částí betonu pro následnou opravu
5. Srovnání povrchu pro následnou opravu
6. Vyspravení puklin, zabezpečení jejich opětovného vzniku a vyspravení stávajícího betonového povrchu
7. Vybetonování a stěrkování povrchu podlahy 
8. Penetrace a lití nivelační hmotou pro srovnání povrchu podlahy
9. Pokládka antistatické PVC krytiny bez lepení se skrytými zámky
Úprava rozvodu vzduchu:
1. Instalace nového rozvodu vzduchu k 5-ti stolům pro PLC výuku v dílně č. 11
2. Napojení na stávající pneumatický zdroj (kompresor) v místnosti vedle dílny č. 11
Malování:
1. Kontrola a případná oprava (např. silikonovým tmelem) u oken, kde je patrné poškození stávající malby průnikem dešťové vody
2. Vymalování stropů dílen bílou barvou
3. Vymalování stěn a pilířů dílny bílou barvou
Závěrečné práce:
1. Nanošení stolů a usazení na původní místa dle označení
2. Nanošení skříní a ostatního nábytku na původní místa
3. Nanošení ostatního vybavení dílny 
4. Předání díla
Specifikace popisuje požadavky Objednatele a nejedná se o technický postup realizace oprav. Technologický postup podle norem si dořeší Dodavatel, který zodpovídá za postupy a procesy oprav a instalací.
