Technická specifikace

Název akce: „III/24427 Byšice, most ev.č. 24427 - 2 přes potok za obcí Byšice - PD  “                           
[image: ]

 Staničení provozní v km : 0,570  km, CMS: Mělník, okres : Mělník


1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
	Jedná se o most o 1 poli.  NK tvoří železobetonový trámový rošt, spodní stavba je betonová. Délka přemostění  je  3,0 m.
Beton na líci opěr degraduje, pravé křídlo O1 se rozpadá. Beton trámového roštu degraduje, místy dochází ke korozi výztuže. Beton říms také degraduje. Levá římsa je uvolněná díky tlaku stromu u levého boku O2. Ve vozovce výtluky. Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům
Na mostě je na základě provedené HPM  omezena rychlost na 30km/hod  a je zabráněno vjezdu  nad problematické křídlo O1. 

[bookmark: _GoBack]Most má  nízkou zatížitelnost Vn = 19 t  Vr = 27 t 



Stavební stav NK – IV. uspokojivý,  SS - VII. havarijní. 

Výčet požadovaných oprav:

Demolice stávající mostní konstrukce a její nahrazení novým objektem s vyhovující zatížitelností a dostatečným průtočným profilem. Nejvhodnější bude žlb. rámová konstrukce, podle geotechnického průzkumu založená případně na pilotách. 
	      	
Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.
Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků. 
            PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
              Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu.


2. Vypracování projektové dokumentace a IČ:

· Rozpisy položek  - viz samostatná příloha žádanky  č. 3 + 4


3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
    -    Demolice
    -    Most včetně napojení navazující komunikace
    -    DIO
· Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.


4. Územně-technické podmínky
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
         kraje, za úplné uzavírky provozu


5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 


6. Termín realizace
    -    PD: 08/2019 (DÚR, DSP+SP) až 07/2020 (PDPS)
    -    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020
  

Kontakt : 

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz
Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   Miroslav  Týnek

Datum : 25.6. 2019


Přílohy :  HPM z 15.12. 2018  včetně fotodokumentace
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