Technická specifikace

Název akce: ,,II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a  přes  D11 v obci Jirny - PD“
                           	[image: ]

 Staničení provozní v km : 114,711 km, CMS: Mochov


1. Současný stavební stav mostu Třípolový rám se šikmými stojkami - vzpěrami (typ DSC-v. 1.6m, š. 2.4m), dodatečně předpjatý z 5 komůrkových prvků a 2 šikmých železobetonových vzpěr (0.60-0.60/0.45m). V příčném řezu je NK sestavena z 4 nosníků. Vzpěry jsou výrazně poškozovány vodou odstřikující z dálničního tělesa. Zejména u krajních vzpěr jsou místa s hloubkovou degradací betonu a korozí výztuže, čemuž přispívá místy až nulová tloušťka krycí vrstvy. Nosníky jsou místy poškozovány vodou prosakujícím izolačním souvrstvím. V některých nosnících je voda, která prosakuje spodní deskou nosníků. V okolí trubiček odvodnění dutin jsou místy patrny silné průsaky s výluhy pojiva a stopami po korodující výztuži. Prosakují i spáry mezi nosníky. Ložiska jsou silně poškozována průsaky dilatačními sparami. Na obou opěrách je patrna velmi silná koroze obou úložných desek. Kluzné plochy jsou na mnoha místech viditelně poškozeny - funkce ložisek je zjevně omezena až znemožněna. U mnoha ložisek je poškozena či zcela stržena ochranná manžeta. Mostní závěry silně protékají - jsou nefunkční. Beton obrub silně degraduje, lokálně již dochází k jeho rozpadu Beton říms degraduje, místy hloubkově. Obnažená výztuž koroduje. Odvodňovací skluzy jsou částečně zarostlé, částečně podemleté. V současné době bylo na mostě instalováno nové zábradlí na obruby chodníků umístěny k zajištění bezpečnosti betonové city bloky a provedena další  opatření k zajištění bezpečnosti provozu jak na mostě, tak na podcházející dálnici D11. Byli odstraněny nesoudržné části krycí vrstvy a provedena pasivace obnažené výztuže.  Došlo však k dalšímu zhoršení stavebního stavu, který ovlivňuje zejména stav předepjatých nosníků, stav ložisek a stav opěry 4. 
	Stavební stav NK – V. špatný, SS – V. špatný     Použitelnost- V. nepoužitelné


Výčet požadovaných oprav:
O způsobu opravy rozhodne zpracování studie opravy vč. posouzení variant. V případě  kompletní demolice a novostavby se předpokládá  zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně IČ k získání ÚR.  Poloha mostu vyžaduje oboustranný chodník, obec Jirny vznesla požadavek na rozšíření mostu o cyklostezku. Požadována je také plná zatížitelnost mostu.
Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a případné provizorní přeložky bez požadavku na trvalé přeložení sítí  pryč z mostu (sítě budou uloženy zpět na most do chrániček v římsách), inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu. Projektová dokumentace bude projednána s ŘSD ČR.
Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků nebo smlouvy o právu provádět stavbu a vypracování záborového elaborátu.
Případné přeložky sítí ČEZ a CETIN nebudou vykázány v soupisech prací pro stavbu, jejich provedení bude řešeno zajištěním smluv o provedení přeložek mezi správci sítí a KSÚS. V soupisu prací je požadována položka na koordinaci provedení přeložek se stavbou mostu, povinnost zhotovitele stavby koordinovat stavební činnost s prováděním přeložek sítí.  Tato položka může být zmíněna v TZ. 
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu s metodickými pokyny SFDI.
Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky včetně uložení do BMS a vypracování ML. 
	Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: ,,II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a  přes  D11 v obci Jirny - PD“ ,

	

	2. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
     -  Demolice
    -   Most včetně napojení navazující komunikace a případně také napojení na cyklostezku
    -   Přeložky IS dle zjištěné skutečnosti
    -   DIO
    


3. Územně-technické podmínky
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a  mostním objektu v majetku Středočeského  kraje, za úplné uzavírky provozu . 

4. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

5. Termín realizace
    -    PD: Viz smlouva
    -    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020 nebo 2021
  
Kontakt : 
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz
Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz




Zpracoval:  Jan Boček


Datum : 25.6.2019



Přílohy : Oceněný soupis prací 
              Neoceněný soupis prací
              Hlavní prohlídka mostu
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