



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)


K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-1828/DOP/2019, č. smlouvy zhotovitele: 19-230)

### mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby  
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

### a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.   
IČ: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl  
B, vložka 1434  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu**



## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace okružní křižovatky s názvem „Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 Zdislavice“ v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
  - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
  - Výkon autorského dozoru na stavbě

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 407 000,- Kč

DPH: 85 470,- Kč

včetně DPH: 492 470,- Kč

c. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 596 000,- Kč

DPH: 125 160,- Kč

včetně DPH: 721 160,- Kč

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 436 000,- Kč

DPH: 91 560,- Kč

včetně DPH: 527 560,- Kč

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 116 000,- Kč

DPH: 24 360,- Kč

včetně DPH: 140 360,- Kč

f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 189 000,- Kč

DPH: 39 690,- Kč

včetně DPH: 228 690,- Kč

g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy  
bez DPH: 750,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 157,5 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb



včetně DPH: 907,5 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 1 908 250,- Kč

DPH: 400 733,- Kč

Celkem vč. DPH: 2 308 983,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Petr Nádvorník, e-mail: [petr.nadvornik@ksus.cz](mailto:petr.nadvornik@ksus.cz)
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy  
specifikace případných etap:  
Koncept DUR – do 2 měsíců od podpisu smlouvy  
Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem  
Podání žádosti o vydání ÚR – do 2 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem  
Koncept DSP – do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR  
Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem  
Podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP  
PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP  
Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby  
Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj



## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

## Článek V.

### Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.



## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Technická specifikace;
  2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne **28 -06- 2019**


V Praze dne **24 -06- 2019**

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

PODEPSÁN

za zhotovitele: PRAGOPROJEKT, a.s.

  
.....  
**Martin Herman**  
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



  
.....  
Pc  
Jméno:  
Funkce: předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.  
Prague 4, 147 54 Praha 4  
147 54, zapsán v OR  
Prague odd.B, vl.1434

# Technická specifikace

**Název akce: Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 Zdislavice**

**Staničení provozní km 27,610**

## **Základní popis akce:**

Tato křižovatka je vybudována jako styková dvou silnic II. třídy. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu z hlediska bezpečnosti silniční dopravy je předpoklad vybudování okružní křižovatky. Navržený vnější průměr křižovatky je 40 m.

Na křižovatce bylo v roce 2018 doposud 6 dopravních nehod. Jejich následky jsou 1 mrtvý, 1 těžce zraněný a 8 lehce zraněných. Ve čtyřech případech bylo příčinou nehody nedání přednosti v jízdě. V současné době byl doručen na KSÚS i Policii ČR Benešov požadavek starostů okolních obcí s žádostí o řešení bezpečnosti na této křižovatce.

## **Předpokládaný rozsah PD:**

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DÚR, DSP/PDPS včetně souvisejícího inženýringu a projednání s dotčenými orgány. Záměrem budou dotčeny pozemky mimo vlastnictví Středočeského kraje, a tudíž bude nutno zajistit též majetkoprávní přípravu a vypořádání v rámci zakázky. Tento záměr je nutno též zkoordinovat s plánovanými navazujícími investicemi. Jedná se o stavby: „II/112 Domašín – Zdislavice“ /projektuje fa. Pragoprojekt/ a „II/112 Zdislavice – hranice kraje“/projektuje fa. Sdružení NOVA - Novák&partner a Valbek/.

## **Požadavky na projektovou dokumentaci:**

Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu DÚR/DSP/ PDPS včetně DIO dle zákona č. 183/2006 Sb ( stavební zákon ) a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb ( vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb), vyhotovení průzkumu inženýrských sítí , zajištění územního souhlasu včetně stavebního povolení a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí bude též projednání návrhu dopravního značení včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska) a vyhotovení rozpočtu v cenách ÚRS.

Předpoklad realizace a výkon AD – rok 2019-2020

## **Kontakty :**

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ, oblast Benešov, mobil 725 144 165,  
e-mail : [ludek.benes@ksus.cz](mailto:ludek.benes@ksus.cz)

Miloslav Pohunek, silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě, mobil 725 880 215

## Fotodokumentace



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: JUDr. Luděk Beneš

09/2018



## Podrobná specifikace ceny

Příloha č. 2

AKCE

## Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 Zdislavice - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>28 000 000</b>	1,454%	0,414%	2,129%	0,675%	1,557%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	219	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	407 000	116 000	596 000	189 000	436 000	256 000	2 000 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	407 000	116 000	596 000	189 000	436 000	164 250	1 908 250
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	64,16%	95,41%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednatel" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok



V Praze dne

24 -06- 2019

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva

## Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 Zdislavice - PD


žlutě ocení uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	88 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	60 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	24 000,00
<b>Průzkumy DÚR celkem</b>	<b>172 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	57 000,00
Výkresová část	160 000,00
Dokladová část	18 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>235 000,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>407 000,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	60 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	80 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	30 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>170 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	48 000,00
Souhrnné technické řešení	96 000,00
Stavební část	220 000,00
DIO	18 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	20 000,00
BOZP	24 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>426 000,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>596 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	36 000,00
majetkoprávní podklady	48 000,00
podání žádosti bez poplatků	32 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>116 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	44 000,00
majetkoprávní podklady	105 000,00

podání žádosti bez poplatků	40 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>189 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	50 000,00
Výkresová část	302 000,00
ZTKP	36 000,00
Soupis prací a rozpočet	48 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>436 000,00</b>

<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 744 000,00</b>
-----------------------	---------------------

V Praze dne 24 -06- 2019

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva



GOPROJEKT, a.s.  
1668/16, 147 S4 Praha 4  
72 387, zapsán v OR  
u v Praze odd.B, vl.1434

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 Zdislavice - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48	750	36 000
Cena AD celkem bez DPH	171		128 250
Celkem	219		164 250

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	21
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnů stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	65
celkem hodin	171
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	128 250

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby.



**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
Ryšánců 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
soudu v Praze odd.B, vl.1434

V Praze dne 24 -06- 2019

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva