
ČÍslo smlo ,rr, .!!.ĺ,.9..O..*o 64 hłq

SmluvnÍstrany

Objednatel:
Se sídlem:
lčo:
BankovnÍspojenÍ:
čÍslo účtu:
Zastoupený:

sMLouVA o DÍLo

Muzeu m T.G.M. Ra kovnÍk, příspěvková organizace
Vraoká 95, 269 01Rakovník 1
00360155
KomerčnÍ banka a.s.
115€5526002970100
Mgr. Magdalenou Elznicovou Mikeskovou, ředitelkou

(dále jen''objednatel'')

a

Dodavatel: ldea Systém s.r.o.
Se sŕdlem: Na Stráni 247,Cvrćovie273 4L
lčo: 04693442
DlČ: czo4693442
Zastoupený: Luďkem KlÍmou, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v
vložka 2522Ĺ3
Bankovníspojení: KomerčnÍbanka a.s.
Číslo účtu: LL5-Ĺ78898o247/oĹoo

Praze oddíl c,

(dá le jen "dodavatel'')
(objednatel a dodavatel dále jen jako ,,smluvnístrany")

Preambule

Na základě rĺýsledků poptávkového ŕízenÍ pro veřejnou zakázku s názvem: "oprava
stfuchy sídla Muzea T. G. M. RakovnÍk" realizovaného mimo reŽĺm zákona ć. Ĺ34/2076
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,veřejná akázka"), v němŽ dodavatel
předloŽll nejvhodnějšÍ nabídku z hlediska hodnocených kritériĹ uzavírají nĺŽe uvedeného
dne, měsíce a roku v'.ýše uvedené smluvní strany podIe s 2586 a násl. záRona č,.

89/2oL2 Sb., občanský zákonÍk, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto:

Smlouvu o dílo:
(dále jen,,smlouva")

t.

Předmět smlouw

1'. Předmětem této smlouw je závazek dodavateIe provést řádně a včas pro objednatele
na svůj náklad a nebezpečĹ dílo, jehož předmět je vymezen v odst. 2 tohoto článku
(dále jen ,,dĺlo") a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit dodavateli za provedenĹ

díla sjednanou cenu' za podmínek vymezených v této smlouvě.

t. Předmětem plnění veřejné zakázby jsou stavební práce, spočívající v opravě střechy

1



věetně výměny krytiny objektu č.p. 95, ul. Vysoká v Rakovníku. Podrobný soupis pracíje
uveden v přÍloze č. 1 - Rozpočet. Při ýměně střešnÍ krytiny je třeba dodržet podmínky
rozhodnutístátní památkové péče pod č. j. MURA/8593/2}L9' uvedené v příloze č. 2

- RozhodnutÍorgánu státnÍ památkové péče.

2. Provedením dÍla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se kromě pracÍ uvedených v odst. 2
tohoto článku mimo jiné rozumÍ provedení veškeých stavebních pracĹ sluŽeb a

dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouVY, i v přÍpadě nenĹli
práce, služba nebo dodávka qýslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této
smlouvě. Závazek dodavatele provést dÍlo zahrnuje zejména provedení veškeých
stavebnÍch a jiných rĺýkonů a sluŽeb včetně obstaránÍ pracovních sil, mechanizmů a
materiálů, Keré jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích přÍloh,

provedenÍ všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a

zpracová ní doku mentace skutečného provedení d íla.

3' Dodavatelje povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, proh|Ídky a přejímky, spojené
s prováděnÍm dÍla, případně požadovan é orgány státní správy.

4. Dodavatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakot i

souvisejÍcí dokumentacĹ zejména dokumentací v příloze ć,. L a ć. 2, a na základě
uvedeného rĺýslovně prohlašuje, Že neshledává překáŽky bránící provedenÍ díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

It.

Cena díla

7' SmluvnĹ strany se dohodly, Že za provedení dĺla podle článku l. této smlouvy zaplatÍ
objednatel dodavatelisjednanou cenu ve ýši:
Cena celkem bez DPH 447 732,62Kć,

DPH 94 023'85 Kč

Cena celkem včetně DPH 54Ĺ756,47 Kć

(dále jen ,,cena díla").

2. K ceně za provedení díla bez DPH bude dodavatel účtovat DPH (daň z přidané

hodnoty) ve rnýši stanovené zákonem ć.235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znén( platném a účinném ke dni uskutečněnízdanitelného plnění.

3. Sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přÍpustná a úplná ve smyslu ustanovenÍ

s262t občanského zákonÍku. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřÍmé

náklady dodavatele nezbytné k řádnému provedenĹ předání a uŽívání dĺ'la.

4. Cena díla nemůŽe být zvýšena či snĺŽena, pokud nedojde ke změně této smlouvy
formou pÍsemného dodatku. Pokud dodavatel provede některé z prací dříve, má

objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Dodavatel se zavazuje na ýzvu
objednatele odmÍtnuté dodatečné stavební práce bez zbytečného odkladu odstranit
ve lhrjtě stanovené objednatelem. Podkladem pro takovou změnu budou zejména
změnové listy, z nichŽ musí biýt patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakoŻi
odpovĹdajícÍ cena, kterou za provedení změny díla bude dodavatel u objednatele
poŽadovat uhradit.
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1il.

FaKurace a platebnÍ podmÍnky

1. Smluvní strany se dohodly na zaplacení celkové ceny za dílo aŹ. po předání a převzetÍ
dÍla objednatelem na zák|adě předávacího protokolu. Faktura na cenu díla bude
dodavatelem vystavena do 10 dnů ode dne předánía převzetídÍla objednatelem.

2. JeĄi dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, je dodavatel oprávněn
vystavit konečnou fakturu až po odstraněnÍ všech vad nebo nedodělků uvedených
v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či
smluvnÍho nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti dodavatele za vady
dÍla, nebude-li mezi smluvnÍmi stranami písemně dohodnuto jinak.

3. Lhůta splatnostifaktury je 30 kalendářních dnů od jejÍho doručenÍobjednateli.

4. okamŽikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla
faktura vystavena, z účtu objednatele Ve prospěch účtu dodavatele.

5. Nebude-lifaktura dodavatele obsahovat povinné náleŽitosti podle platných právních
předpisů či podle této smlouvy včetně příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné
údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli ve lhůtě jejísplatnosti.
V takovém případě doba splatnosti počne běŽet doručením řádně opravené faktury
objednateli.

6. objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na rryloučení aplikace
ustanovenĹ s 2611 občanského zákonÍku.

tv.
Termíny plnění

1. Dodavatel se zavazuje dokončit sjednané dílo do 5 měsÍců od nabytí účinnosti
smlouvy. objednatel se zavazuje do 5 pracovních dnĹ od podplsu smlouvy protokolárně
předat dodavateli mÍsto plněnÍ dÍla. Dodavatel je povinen do 5 pracovnÍch dnÍ od
předání mĹsta plnění díla zahájit práce na dÍle.

2. Dodavatel se zavazuje, Že kompletnĹ plně funkčnÍ dÍlo provede v termÍnech a v kvalitě
dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému uŽívánÍ dÍla.

3. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškeých okolnostech,
které mohou mít vliv na termÍn provedení díla, přičemŽ obě smluvnÍ strany se zavazujÍ
vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci,
resp. odstranění veškených přŕčin, které mohou mÍt vliv na termín provedení díla.

4. V přÍpadé, Že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude moŽné dodrŽet
termín zahájení doby plněnĹ je objednatel opráVněn zahájení doby plněnÍ posunout na
pozdější dobu. Termín k dokončení díla se posouvá o stejný počet dnĹ o kolik dní došlo
k posunutÍ zahájení doby plněnĹ. o stejný počet dnĹ po Keré ncbylo moŽné realizovat
dílo, se posouvá termín k dokončenÍ díla i pokud není moŽné realizovat dĺlo s ohledem
na klimatické podmínky. V přĹpadě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele
bude ohledně posunutítermínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Pro vy|oučení
pochybnostĹ smluvní strany sjedn ávají, źe dodavatel není oprávněn účtovat objednateli
jakékoliv vÍcenáklady, včetně zabezpečovacích pracĹ které mu vzniknou v důsledku
pozastavení prací.

5. Dodavatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, Že zjistĹ při provádění díla
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skryté pÍekáŽky znemoŽňujŕcí provedení díla sjednaným způsobem, které dodavatel
nemohl při vynaloŽení veškeré moŽné péče před uzavřenÍm této smlouvy předvídat.
KaŽdé takové přerušení provádění dÍla je dodavatel povinen pÍsemně oznámit
objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. SoučástÍ oznámení musÍ být
zpráva o předpokládané délce přerušenÍ, jeho přÍčinách a navrhovaných opatřeních.
Dodavatel má po odsouhlasenízprávy objednatelem právo na prodlouŽenítermÍnu pro
dokončení a předánÍ díIa, a to o dobu pozastavenĺ provádění díla, pokud tomu
nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, vtakovém přĹpadě se
termŕny prodluŽujÍ i o počet dnĹ po které nebylo moŽné s ohledem na tyto jiné
okolnosti práce provést.

V.
Staveniště

t. Místem plnění dÍla (staveništěm) dle této smlouvy je sídlo Muzea T. G. M. Rakovník,
Vysoká 95' 269 01Rakovník 1.

2. o předánía převzetístaveniště bude sepsán protokol.

3. Dodavatel se zavazuje především:

- vyklidit a uvést do náleŽitého stavu staveniště v termínu do 10 dnů od předánĹ
dÍla, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak,

- neum'lďovat na staveniště jakákoli firemnĹ označenĹ informační nápisy, reklamnĹ
plochy č|jlné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,

4. Dodavatel je oprávněn uŽívat staveniště aŽ do doby předání dĹla bezplatně.

vt.
Stavebnídeník

L. Dodavatel je povinen vést ode dne převzetÍ staveniště o pracích, které provádĹ
stavební denÍk, do kterého je povĺnen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce ć. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve zněnĹ pozdějšĹch předpisů. Dodavatel je zejména povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Povinnost vést stavebnÍ
deník končĺ předáním a převzetím díla bez vad a nedodělkŮ objednatelĺ, je-li dŕlo
převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo
nedodělků uvedených v protokolu o předánÍ a převzetĹ díla nebo řádného uspokojenÍ
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednate|em z titulu
odpovědnosti dodavatele za vady dÍla, nebude-li mezi smluvními stranami pÍsemně
dohodnuto jinak.

2. objednatel a dodavatel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob
reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby
objednatele na stavbě doručí dodavatel text zápisu pĹsemně na adresu objednatele.

vll.
ProváděnÍdíla

1". Dodavatel je povinen provádět dÍlo prostřednlctvĹm osob a poddodavatelů, jimiž
prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v poptávkovém řízenĹ jehoŽ předmětem
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byl výběr nejvhodnějšího dodavatele pro uzavření této smlouvy, a to v rozsahu,
vjakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal.
Dodavatel je oprávněn namÍsto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či
poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemŽ
taková osoba musÍ splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu,
jaký požadoval zadavatel V kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce,
ledaŽe objednatel z důvodů zvláštního zřete|e hodných stanovíjinak.

2. PověřĹli dodavatel prováděním dÍla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou
odpovědnost související s prováděním díla sám dodavatel'

3. Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaloŽením
odborné péče, podle nejlepšÍch znalostí a schopnostĹ sledovat a chránit oprávněné
zájmy objednatele a postupovat vsouladu sjeho pokyny a interními předpisy
souvisejícími s předmětem plněnĹ smlouvy (či jeho dí|čÍ částĺ), Keré objednatel
dodavateli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Dodavatelje povinen uhradit
veškeré škody na zdravÍ a majetku vznĺklé porušením předpisů uvedených r{še.
Dodavatel dále odpovídá za případný postih ze strany státnÍch orgánů a organizací za
nedodrŽení obecně závazných právních předpisri v souvislostĺ s provedením díla,
nezávisle na tom, která osoba podílejŕcÍ se na provedení díla zavdala k postihu
příčinu.

4. Dodavatelje povinen umožnit objednateli kdykolĺv kontrolu prováděných pracÍ a vstup
na stavenlště.

5. Dodavatel omezí provádění hlučných stavebnÍch činností v době do 8.00 hod. a od
19.00 hod. a ve dnech pracovního k|idu, tj. o sobotách, nedě|Ích a státem uznávaných
svátcích.

6. objednatel umoŽnĹ dodavateli vyuŽitÍ přívodu elektrické energie a vody pro účely
realizace dÍla.

7. objednatel je oprávněn dávat dodavateli pokyn k určenÍ způsobu provedenÍ díla;
jakékolĺv pokyny objednatele musĹ být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak
objed natel neuči n ( postu puje dodavatel při prováděn í d íla sa mostatně.

vilr.
Kva l itatlvn Í pod mÍnlĺy d Íla

1'. Dodavatel se zavazuje, Že provedenÍ a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě,
obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté
jakýchkoli vad. Dodavatel se dále zavazuje, že k provedení dÍla budou pouŽity obvyklé
a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaloŽenÍm odborné péče
v profesionální kvalitě a bude odpovÍdat všeobecně uznávanému standardu.

2. Veškeré materiály a vyrobky pouŽité na stavbě musí mít vlastnosti poŽadované
stavebním zákonem, poŽadované materiály musí odpovídat podmŕnkám uvedeným v
zák. ć,.22/7997 Sb., o technických požadavcích na uýrobky a o změně a doplnění
někteďch zákonů, ve znění pozdějšÍch předpisů.

3. Veškeré odborné práce musŕ vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikacĺ, tj. jsou k takouým pracím oprávněni, mají
průkaz zvláštnÍ způsobilosti, případně jsou ktěmto činnostem autorizováni podle
zvláštnÍch právnĹch předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na
poŽádání objednatele povinen před loŽit.
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tx.
PředánÍa přeraetídÍla

1'. Dodavatel splní svou povinnost provést dĹlo jeho řádným ukončenÍm a předáním
předmětu dĺla objednateli.

2. DÍlo je způsobilé k předání objednateli:

- je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a
_ k předánÍ je připravena i kompletní poŽadovaná dokumentace - ověřuje se

kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

Dodavatel je povinen pÍsemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovnÍch dnů
předem termÍn, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předánÍ.

3. o předání a převzetĹ díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o
předánÍ a převzetÍ díla, kteý bude obsahovat zhodnocenĺ prací a soupis dokladů
předávaných objednateli dodavatelem při předání dÍla.

4. objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i kdyŹ dÍlo vykazuje vady a nedodělky,
zejm. pak vykazuje-lĺ drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a
bezpečnému utívání díla. V takovém případě bude protokol o před ání a převzetÍ dÍla
vedle uýše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající
z odpovědnosti dodavatele za vady dĺla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta,
platĹ Že je dodavatel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode
dne jejich nahlášení objednatelem.

5. V případě, Že objednatel dÍlo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí dŕla a s uvedením stanovisek obou smluvních
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a
převzetí díla. V případě, Že se smluvní strany nedomluvĹ platĹ Že náhradnÍ termín
bude 14 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce.

6. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předánÍ a převzetí
díla.

x.
Záruka zaJakost dĺla. odpovědnost za vady

7. Dodavatel objednateli odpovÍdá zato, Že dílo provedené jĹm podle této smlouvy bude
kompletní' plně funkční a způsobilé k účelu, k němuŽ bylo vytvořeno a že jeho kvalita
bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.

2. Dodavatel odpovídá za vady, které má dÍlo v okamŽiku jeho předání a za vady díla,
které se vyskytnou v záruć,nŕ době. Dodavatel touto smlouvou poskytuje objednateli
záruku za jakost dĺla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen ,,záruka").

3. Záruć,ní doba di]a činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání díla podle článku lX.
této smlouvy. ZárućnÍ doba uvedená dodavatelem má přednost pŕed záručními
doba m i vyznačeným i jed notl irĺým i dodavate|i či výrobci.

4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit
dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslednŕ den záruć,ní doby,
s vyloučenÍm aplikace ustanovení $ 26L8, a s 2629 zák. č. 89/2ot2 sb.,
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občanského zákonĺku, v platném zněnĺ. oznámení odeslané objednatelem poslední
den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely téĺo smtouvy se Vadou
rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohođnutému předmětu dĺla.
objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u dodavatele telefonicky, osobně, e-
mailem nebo faxem.

5. Dodavatel se zavazĄe v případě uplatnění reklamace vady dĺla objednatelem
bezodkladně písemně potvrdĺt objednateli přĺjetí reklamace vady dflá a zahájit
bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochynnośtĹ se písemným
potvrzenÍm rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem.

6. Dodavatel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady dÍla, které vznikly nebo které
se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stánovené objednatelem, která
nebude kratšÍ neŽ 10 kalendářních dnťl, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný
smluvnÍ či zákonný nárok uplatněný objednatelem u dodavatele z titulu oopověonósú
za vady dÍla.

7 - NeodstranĹli dodavatel ve stanovené lhůtě Vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit
odstraněnÍ vady třetí osobou, přičemŽ náklady na odstraněnÍ takové vady ńese
dodavatel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnostĺ 30 dnr] po předloŽení
vyúčtová ní objed natelem.

8' Záruční doba podle tohoto článku se prodluŽuje o dobu, po Kerou nebylo moŽno dílo
v plném rozsahu uŽÍvat z důvodu nastalé vady a jejiho odstraňování.

9. o době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný
oběma smluvními stranami.

xt.
PostoupenÍ. započtenÍ

1. Dodavatel nenÍ oprávněn postoupit své pohled ávky ztéto smlouvy na třetí osobu, ani
je zastavit.

2. Dodavatel nenŕ oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem
na pohledávky objednatele za dodavatelem nebo uplatnit zadrŽovací právo.

xil.
PojištěnÍ a certłfi kace

L. Dodavatelje povinen do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateĺi
smlouvu o pojĺštěníodpovědnosti protiškodě způsobené objednäieli a třetím 

-osobám,

a to minĺmálně ve \4ýši 2.o00.ooo,- Kč. Dodavatel se zavazuje udrŽovat v platnosti
toto pojištěnĺ po celou dobu realizace dÍla.

2- Dodavatel se zavazuje udrŽovat v platnosti po celou dobu plnění dĹla certifikáý a
osvědčenÍvztahujĺcíse ke dodavateli a osobám, které se budou podílet na provád-ěnÍ
dÍla a kteýmidodavatel proĘázal splněnÍtechnických kvalifikačnĺcn preopokiadů.

xilt.
Smluvnísankce

l. V případě prodlenŕ dodavatele s převzetím staveniště dle této smlouvy, nebo
s vyklizením staveniště dle této smtouvy si smluvní strany sjednávajĺ'smluvni pokutu
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Ve \nýši o,o2o/ozceny díla bez DPH za každý, byt započatý den prodlení.

2. Pro přĹpad prodlení dodavatele s termínem dokončenÍ díla podle této smlouvy, si
smluvnÍ strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvnÍ pokutu ve rnýši o,z yo

z ceny díla bez DPH uvedené v článku ll. odst. 1 této smlouvy, za RaŽdý, byt i jen
zapoć,atý den prod len í.

3. Pro přÍpad prodlení dodavatele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících
z přejÍmacĺho řízenĹ z kolaudačnĹho řízení nebo zjištěných v zárućní době si smluvnĹ
strany sjednávajÍ ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve rĺýši o,Ĺo/o z ceny díla bez
DPH za kaŽdý, byt ijen započatý den prodlenĹ.

4. Pro případ prodlení dodavatele s plněnÍm jakýchkoli peněŽi{ých závazkŮ podle této
smlouvy si smluvnĺ strany sjednávajÍ úrok zprodlení ve r4ýši o,aĹ o/o zdlužné částky
včetně DPH za kaźdý, byt ĺ započatý den prod|ení.

5. V přÍpadě, Že dodavatel poruší povinnost stanovenou čl. Vll odst. 1, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.ooo,- Kč pro případ kaŹdé jednotlivé osoby
resp. poddodavatele, jehoŽ při realizaci předmětu dĹla bez souhlasu objednatele uŽiĺ,
a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, kteý nenaplňoval kvalifikační předpoklady
alespoň v takovém rozsahu, v němŽ by|y kvalifikačnĹ předpoklady prokázány
prostřednictvÍm původnÍho poddodavatele, resp. osoby, ledaŽe objednatel z důvodú
zvláštn Ího zřetele hodných nesta noví j inak.

6. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejíl"lo
uplatnění objed natel em nebo dodavate|em.

XIV.
Ukončen Í sm l uvn ĺho yzta hu

L Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou
formu.

2. objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných
právnĹch předpisů z následujícĹch důvodů:

a) dodavatel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší neŽ 10
kalendářnÍch dnů,

b) dodavatel bude v prodlení s prováděnÍm (zahájenĹm díla od termĹnu předání
staveniště, nebo prodlenÍ s termínem, jeŽ je v časovém harmonogramu označen
jako uzlouý bod) nebo dokončenÍm díla podle této smlouvy delšÍm než. 20
kalendářnĹch dnů, nebo

c) dodavatel bude provádět dĹlo Vrozporu stouto smlouvou, resp. projektovou
dokumentacĹ platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy,
případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však
qýlučně, neodstranÍ vady vzniklé vadným prováděním dĺla), ačkoliv byl dodavatel
na toto své chování nebo porušování povinnostĹ objednatelem písemně upozorněn
avyzván ke zjednánínápravy, nebo

d) dodavatel neoprávněně zastavĹči přerušÍ práce na dobu delšíjak 7 dnů, nebo
e) důsledky vyp!]ývajícŕ z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných

právních předpisech, budou trvat déle neŽ 90 kalendářních dnů, nebo
I



0 plněnÍ ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem
objednatele, nebo v případě, Že dotace slouŽící objednateli ke krytí nákladů této
smlouvy bude objednatell poskytovatelem dotace odebrána, nebo krácena, nebo

g) na majetek dodavatele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo bude soudem povoleno
vyrovnánÍ, nebo

h) v případech, kde je k jednání dodavatele nutný předchozí písemný souhlas
objednatele a dodavatel činí opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) toto jednání bez
tohoto souhlasu, nebo

i) v případě podstatného porušenÍtéto smlouvy.

3. Dodavatelje oprávněn nad rámec zákonné úpravy odstoupit od této smlouvy výlučně
z následujících důvodů:

objednatel bude v prodlení s plněním sqých peněŽitých závazkil vyplývajÍcích pro něj
z této smlouvy vůči dodavateli delším neŽ 60 kalendářnÍch dnů a toto porušenĺ své
povinnosti ze smlouvy nenapraví ani V přiměřené dodatečné lhůtě uvedené
v pĺsemné výaň dodavatele k nápravě, která nesmĹ být kratší neŽ 30 kalendářnÍch
dnů ode dne, kdy objednateltuto uýzvu od dodavatele obdrŽí.

4. odstoupení musí mÍt pÍsemnou formu s tím, że je účinné ode dne jeho doručení
druhé smluvnÍ straně.

5. V přÍpadě, Že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným
dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjeKu (dále jen 

'jiný
dodavatel"). Dojde-li v důsledku dokončenÍ dÍla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny
dŕla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazĄe se dodavatel přÍslušný
rozdíl objednateli uhradit v případě, Že se důvod, pro Keý objednatel odstoupĺl od
této smlouvy, spočĹval v porušení povinností na straně dodavatele.

6. odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě
škody, smluvních pokutách, pojištěnĹ dále ustanovení o odpovědnosti dodavatele za
vady díla, o záruce a zárućni době, o řešení sporů či jiná ustanovenĹ která podle
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.

Ł Pro odstoupenÍ od smlouvy platĹ příslušná ustanovení zákona ć,. 89/2072 sb.,
občanský zákoník, s vyloučením ustanovení$ 1765, s 1766, s2672 odst. 2.

)ut
Zprlsob komunikace. kontakV

1'. NenĹli v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platĹ Źe veškerá
oznámenĹ Žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou povaŽována za ŕádně učiněná,
jakmile budou doručena druhé smluvní straně.

KontaktnĹ osoba objednatele: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

Kontaktní osoba dodavatele: Ĺuděk KlÍma

2. SmluvnÍ strany jsou povinny na změnu kontaktní osoby, jakoŽ i adresy určené pro
komunikaci bez zbytečného odkladu pÍsemně upozornit druhou sm!uvnístranu.
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)ilil.
DalšÍ ulednání

1. obiednatelje povinen poskytovat při provádění díla dodavateli potřebnou součinnost,

zejména näsmí k!ást žádńé neoprávněné právní a fyzické piekäźky v provádění a

dolĺoněení díla a bránit pracovníkům dodavatele ve vstupu na staveniště.

2. Kontrotnídny jsou stanoveny minimálně jednouzaĹ4 kalendářních dní.

3. Dodavatet bere na vědomĹ že se podle ustanovenÍ $ 2 pÍsm. e) zákona ć,.32o/2ooĹ
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o

finanční kontrole) stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Dodavatel je povinen zejména umožnit výkon veřejnoprávní kontroly a poskytnout

veškerou pôtřebnou soucinnost poskytovateli dotace a všem přÍslušným orÉánům při

výkonu jejich kontrolních oprávnění. Toto ustanovenÍ platí také pro všechny
poddodavatele Dodavatele.

)Ülll.
odpovědnost za škody a ĘłššÍ moc

7. KaŽdá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní

straně porušenÍm jakékoli povinnosti vyplývajÍcÍ pro ni ztéto smlouvy. SmluvnÍ strany

se zavazujÍ vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých

škod.

2. Dodavatel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých

poddodavatelů.

3. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti

s prováděním dÍla.

4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které majÍ původ v povaze

véci (zaŕízenĺ), jicnz bylo při provádění dĺla uŽito, dle přÍslušných ustanovení zákona č.

8g/2ot2Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Żáana ze smluvních stran nenÍ odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé

smluvnÍstrany s jejÍm vlastním plněním.

xtx.
Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezĺ objednatelem a dodavateIem je pro veškerá plněnÍ vyplývající

z této smlouw výhradně jaąk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace

vztahujÍcíse k předmětu smlouvy.

2. SmluvnÍ strany prohlašujĹ že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovaŽujĹ za

obchodní tajemswí ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich

užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

3. Y záleŽitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran

řÍdí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právnÍmi předpisy Ceské

republiky.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvnĹch stran.
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5. Tato smlouva podléhá zveřejnění V registru smluv ve smyslu záR, ć. 34o/2ot5 Sb., o
registru smluv, v platném zněnĹ. Tato sm|ouva nab1ývá p1atnostĺ dnem iá;ĺľ'o poopisu
oprávněnými zástupci obou smluvnÍch stran a účinnosti dnem jeJiho zveřejnění vregistru smluv. ZveřejněnÍtéto smlouvy v registru sm|uv zajistĹobJeđnätul.

6' Stan+li se jeden nebo vĺ'ce bodů sm|ouvy neplatnými, zůstávají ostatnÍ body v platnosti
v plném zněnĺa smluvnÍstrany se zavazuji'r'logicĹeńu ooplněnÍ smtouvy.

7. Veškeré spory, které vzni}(nou z této smlouvy nebo v souvislosti s nĹ budou řešeny upříslušného obecného soudu v čR.
8' Smluvní strany prohlašují, Že tato smlouva byla sepsána na základéjejich pravé asvobodné vůle, váŽně, určitě a srozumitelně, ńebyla'u;eonana v tÍsni 

"nĺr, 
nápadněneuýhodných podrnĺnek. Účastnĺci této smlou"y pä].l- přečtenĺ rĺýslovně prohlašujĹže souhlasís jejÍm zněnÍm a na důkaz toho přip-ojllĺśue vlastnoručnÍ podpisy

9. Nedílnou součástísmlouvy je tato přÍloha:

PřÍlohač. 1-Rozpočet
PřÍloha č.2 _ RozhodnutÍ or!ánu státnÍ památkové péče

1o'Tato.smlouva je vyhotovena Ve třech vyhotovenĹch, s platnostĹ originálu, znichŽ'
o bjed n ate l obdrží dvě vyhotove n Í a o ooavatô l ieá ná wn ätou" n ĺ.

V Ra kovníku dne ..L_ł.,.ĺ....łł.:í.'ť V CvrčovicÍch dne ł(,e ťołQ

objednatel

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
Ředitelka, Muzeum T. G' M. Rakovník, p.o.

Luděk KlÍma

jednatel, ldea System s.r,o.

vložka 252213

15Hä9-ä$!gffiľ
äůľ_l*ĺĺ*rrugĺnrm'ęĺ

'Jrw.mđ.Ertm'e \.l,'
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stavby:

Stavebnĺ
oprava střechy sĺdla Muzea T. G' M. Rakovnlk

Vysoká 95, Rakovník

R32042099 OPrava zdiva přezdénÍm Včetně rozebrání a oěištění
p.idlahy a oôtlovánĺ výplnl

6204íí135 Nátěr vnéjší omítky silikátovou baĺvou

622422?2'| opĺava vnéjších omítek Štukových MV nebo MVc členitosti l nebo ll

941941052 Montáż lešení leh. řacl.s podlahami,ś.1,5 m, H 24 m

94194ĺ3s2 Příplatek ze każdý měsíc poużití leŚenĺ k pol' 1052
g41s41852 Demontáż leśení leh,řad.s podłahami'ś.1'5 m'H24 m

762342811
762341210
60515ííĺ0
762U2812
7B2aŻ03
605141 140

762331521
76233292'2
9p,8762202

76€31230
76433í830
7643519í0
764331950
99876/.202

7651 14099
76531 í810
7653í8{161

765318531

76590'r351
76590ĺ125

Doba výstavby:

zaćátek výstavby:

Konec Výstavby:

Zpĺacováno dne:

Objednatel

Projektant:

Zhotovitel:

Zpĺaaval:.

m3

m2
m2

m2
m2
m2

7,50
7,50

112,00
280,00
112,00

15,00
't 5,00
o,42

173,60
'173,60

2,25
15,00
15,00

849,740

590,00
755,00

5,00
11,(Đ
5,00

185,00
250,00

7 200,00
120,@
130,00

I qp,00
4ü),00
400,00

10,00

105,00
105,00
190,00
190,00
10,00

880,00
50,00

150,00

490,00

190,00

120,00

95,00

50,00
5,00

250,m
250,00

't 200,00
15,00

550,00

2 500,00
7 000,00

0,50 4 980,00 2 490,00
íoo8i,lo.
4 425,00
5 662,50
4 200 00

560,00
3 080,00

560,00
93 47í,a0
2775,00
3 750,00
3 024,00

20 832,00
22 568,00
20 025,00
6 000,00
6 000,00
I497,40
8.16t,20,
3 276,00
3 276,00

760,00
380,00
769,20

2c?.EżE:,w,
152 768,00

I680,00

Demontáż bednění střech z prken m?

Montáż bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60" z hrubých prken na srĺ m2

řezivo jehličnaté bočnĺ prkno jakost l.-ll. 2 - 3 cm m3

Demontáž laťování stŕech, rozteč latĺ do 50 cm rflz

MontáŽ lat'ovánĺ střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm rn2

bzivo iehličnaté,střešnĺ laté impregnované dl 4 - 5 m m3

Vyřezání části střeŠní vazby pruřezové plochy řeziva do 224 crn2 délky do 3 m m

DoplněnÍ cásti střeŚnĺ vazby z hranolů pruřezové plochy do 224 cm2 včetně ma m

Přesun hmot procentni pÍo kce tesařské v objektech v do 12 m |o

Lemování Pz plech zdí Nĺdä krytina rś 330 mm

Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rś 330 mm do 30"

oprava źlab Pz podokapnÍ hranaý rś 330 mm do 30"

oprava Pz lemovánĺ zdí tvrdá krytina nś 500 mm do 30"

Přesun hmot procentnÍ pro konstrukce klempířské v objektech V do 12 m

Kĺýina keĺamická bobrovka ĺ8/38 korunové kýĺ na sucho m2

Demontáż keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do suti m2

Demontáż keramické kýiny hřebenú a náĺoŻí z hřebenáěŮ se zvětÍalou ma'tou m

do suti
Krýina keramická hladká hřeben nebo nárožĺ z hřebenáčú do malĘ m
jednoduchá střecha
Přiřezánĺ keramických tašek m

zakíytí šikmých střech podstřešní minimálné třĺvÍstvou hydroizolačnĺfolií m2

m

m

m

m

%

31,20
31,20
4,00
2,00

76,920

173,600
173,600
'12,100

12,100

58,000
'173,600

ĺn2 173'600

m2 173,600
% 2262j60

13,75
13,75
13,75

261,27

'ĺ0'55

2,47
0,77

'16 492,00

I680,00
113í0'80
í6 í!14ĺ80
16 144,80

't3 500,00
13 500,00
44630,rL

3 437,75
3 Ą37 '75

16 501,20
3 919,04

1 815,00

5 929,00

11 020,00

20 832,00

5 804,70

6 175,00
5 355,00

0i00
0,00
0,00

R76540083 odstÍanění pojistného podstřešního hydroizolaÖního pásu střech do 30"
jednovrstvé

765901241 Provizomĺ zakýi rozkrýé střechy plachtami
998765202 Přesun hmot pÍocentní pro krytiny skládané v objektech V do 12 m

nátěry
Nátěrytesařských konstrukcĺ prďi dřevokazným houbám, hmyzu a plísnĺm m2 173'600 93,00

Demontáż a zpětná montáŽ hmmosvodu kpl 1,000 13 500,00

97901ĺí1í
9790u212
979081 1 í1
979081 121
9970í3803

997013811
997013845

Svislä dopĺava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Vodorovná doprava vybouĺ. hmot po suchu do 50 m
odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Přĺplatek k odvozu zakażdý dalśí 1 km
Poplatek za uložení stavebnĺho odpadu z keramických materiálů na skládce
(skládkovné)

Poplatek za ulożení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatok za uloŽení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

vlcepńce.a nové dođávĘ

it.J. tnožrtvi
cena Celkem

inka: FAKTURoVÁNY BUDoU sKuTEčNĚ PRovEoENÉ MNoŽswĺ A TEcHNoLoGlE



Název stavby:

Druh stavby:

Lokalib:

Zpracoval:

Vysoká 95, RakovnÍk

oprava střechy sklla Muzea T. G. M. Rakovník

Úp'a''y povrchü, podlahy a osazovánĺ výplní
LeŠenĺ a stavebnÍ výtahy - stlbcha + obvodový plášť

Konstrukce tesařské
Konstrukce klempÍřské
Konstrukce pokrfiaöské
Dokončovací pÉce - nátěry
ElektromontáŹe
Přesuny sutĺ
Zmény, vĺcepÉce a nové dodávĘ

Stavební ěet - reka lace
Objednatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zppcováno dne:

3
6
94
762
7ď
765
783
21-M
s
99999

Celk



Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek n/stavby:

JKSO:

Rakovník

Vysoká 95' Rakovník

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec
výstavby:

Zpracoval:

Muzeum T.G.M' RakovnÍk' p.o.

ldea System s.ĺ'o.

ětové náklad vKč
c

nís

ív]

z roŻ

N celk
ce

ORN celk

ŕ(Ł,

v

'Í
ra

IMrr

PSV

A
HSV

ZRN celkem
Přesun hmot a sutí
ostatní materiáI

MontáŽ
Dodávkv
MontáŽ
Dodávkv
MontáŽ
Dodávkv

430 512,14
0.00
0,00

13 500,00
0,00

35s 604,20
0,00

61 407.94
0,00

Základnĺ rozpočtové ná klady B

DN z
DN celkem

Přesun kapacít
Kulturní

Práce přesčas

0.00
0,00

0,00
0,00
0.00
0,00

Doplňkové náklady

Datum. razítko a oodois

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel
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MĚsTsKÝ ÚŘno

MěstsĘ úřrd Rakovník
odbor školství'

památkové péčą kultury'
tělovýchovy a cestovniho ruchu

lilffiľl

Muzeum T.G.M. v Rakovníkül P. o.r

Vysoká 95
269 0t Rakovník

MURAX00Q543B

Váš dopis zn./ze dne Naše značka
MURA/8593/2019
osAKol/398912019

Vyřizujďtinka
Bc. Barbora Knorová/20 l

Rakovník
t8.2.2019

RoZHoDNUTÍ
Městslcý úřad RakovníĘ odbor školství, památkové péče, kultury, těloqýchovy a cestovního ruchu,
jako orgán státní památkové péče, věcně a místně příslušný ve smyslu $ 29 aĺkona č).20/1987 Sb., o
státní památkové péči, vplatném znění (dále jen: ,, zákona o stĺítní památkové péči') a $10 a $l1
odst. l písmeno b) ákona č. 500/2004 Sb., o spľávním řizeni, v platném znění (dále jen: ,,správní
řád"), rozhodl o žádosti účastníka řízení, Muzea T.G.M. v Rakovníku, P. o.' IC 00360155, se sídlem
Vysoká 95,269 01 Rakovník, zastoupeného Mgĺ. Magdalenou Elznicovou Mikeskovou, ředitelkou,
doručenédne22.I.2019,podle$14odst'2a3zźů<onaostátnípamátkovépéčia$9odst.4vyhlĺĺšky
č. 6611988 Sb., kterou se pľovádí zái<ono stiátní panrátkové péči, takto:

z hlediska strítní památkové péče jsou aiměna střešní Ęltiny za novou keramickou pálenou krytinu,
z üašek bobľovek, kladených v korunkové vazbě, červené barvy bez engoby a g|aalry, oprava
laťování, oprava a obnova klempířsĘch prvku na objektu, č. p. 95 ve Vysoké ul. v Rakovníku, stav.
p. č. 157 k. ú. Rakovník přĺpustné, pfi splnění následujících podmínek:

1. Süĺvající tesařská vazba laovu zůstane zachovaná. Vpřípadě zjištění zixad bude lolĺĺlně
vyspravena.

2. Nová střešní laytina z pálených tašek bobrovek červené barvy bude bez engoby a glaalry.
3. Klempířské prvky budou opraveny a v případě doätí obnoveny shodně se současnou

předlohou.

Výměna střechy domu č.p. 95 ve Vysoké ul. v Rakovníku bude pľobíhat na území Městské
panuĺtkové zóny Rakovník, ktęľá je chráněna státem ve smyslu zákona o stiĺtní památkové péči.
Mc't.H památková zóna RakovnĺŘ byla vyhlášena MinisteľsŃęm kultury České republiky vyhl. č.

4761199Ż Sb. ze dne l0. 9.1992, o prohlášení uzemí historicĘch jadeľ vybraných měst za památkové
zóny.

oDŮvoDľĚľÍ
MěstsĘý uřad RakovníĘ odbor školství, památkové péče, kultury, těloqýchovy a cestovního ruchu,
obdržel dne 22. l. ŻOLg žádost účastrríka řízení Muzęa T.G.M. v Rakovníku, P. o., IČ 00360155, se

síďem Vysoká 95, Ż69 0l Rakovník, zastoupené Mgr. Magdalenou Elznicovou Mikeskovou,
ředitelkou, o vyjádření ve věci: ,,Rakovník _ Vysoká ul. č. p. 95 - 'ĺ1ýrněna střešní Ł.łýiny za
Ęrtinu pálenou, bobrovky v korunkové vazbě, oprava latbvání a klempířsĘch prvků, stav. p. č.

l57 k. ú. Rakovník." Uvedeným dnem bylo zabź$eno správní ŕizęní.

Správní orgán v průběhu řízení přezkoumal předloženou ädost z hlediska zájmtĺ sĺátní památkové
péče a ve svém rozhodnutí vycbźni ve smyslu ust. $ 14 odst. 6 zźů<ona o sĺĺtní památkové péči
zpísemného vy,jádření Niĺrodního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních

tel:+420.''xľľľĺ:äi'ľJľ#ä-Ťäi".:äääg,ft íĺää:*ll]*.-""kovnik.cz



Čech v Praze, čj. NPÚ-32 L/6l26/Ż0I9 ze dnę 9.2. 2019, správnímu orgánu doručeného dne 12.2
20t9

Správní oľgán posoudil písemné vyjádření NPÚ a v něm stanovené podmínky aztotoh:ril se s nimi. Při
vydání tohoto rozhodnutí se řídil následující úvahou: objekt č. p. 95 je kryty sedlovou střechou, jejíž
laytina dožívá. Podkroví je vyňivźno jako kancęlářské prostory ředitelství muzea. Novou krytinu
zamýšlí vlastník použít tľadiční, pálené tašky bobrovky, kladené na korunkovou vazbu. Současně
s qiměnou Ęrtiny dojde i na částečnou qiměnu latbvání, pfipadné opravy kľow a opravu či výměnu
klempířsĘch prvku. Všechny pľáce směřují ke zlepšení užitných vlastností objekĺ'r, při respektování
jeho vzhledu a polohy v severní čĺĺsti městské památkové zőny.

Ke zdárnému pľovedení akce je nezbytné splnit podmínky stanovené ve qýĺoku tohoto rozhodnutí
Tyto podmínky byly stanoveny především z těchto důvodů:

Ad. ] Stó{vąjící tesařská vazba lĺrow zůstane ząchovand. Vpřípadě zjištění závad bude loląźlně
vyspľąvena.
Vzhledem k tomu, že konstrukcę kľovu slouží zźlroveňjako nosná konstrukco opláštění podkrovních
místností, není moäré, bez destruktivních zákroků, zjistit aktuální stav jejích prvků. Drobné
dlouhodobé zatékźní' které se nepľojeví na sádrokaĺonoqých deskách, tvořících pohledovou čiást

konstrukce podkroví, může skrytě narušit dřevěné konstrukce. Taková narušęní je nezbytné opravit,
aby si konstrukcę krovu zachovala plně svoji nosnou funkci.

Ad. 2 Nová střešní krytina z pálených tašek bobrovek čeľvené barvy bude bez engoby a glazury.
V prostředí městské památkové zóny je nezbytné povžívat tradiční materiály, včetně jejich powchové
úpravy. Jak engoba, tak g|azura nebyly v minulosti používány. G|azĺa se sice objevuje na někteých
stavbách, vždy se ale jedná o stavby reprezentativní jako kostely, či honosné měšťanské domy či
palźrce. Na drobném městském domku nemá historické opodstatnění.

Ád. j KlempířsW prvlE budou opraveny a v případě dožití obnoveny shodně se součąsnou předlohou.
Ne všechny klempířské prvky lze po demonĺáži zlovu použit, ať pro jejich zdeformovĺání, či perforaci
na místech, kde po nové instalaci není žáđouci. Pokud sę žadatel rozhodne použít kvalitnější materiál
než je současný, např. měď, je nezbytné provést v'.iměnu všech klempířshých prvků a to jak
zestetických důvodů, tak především zpohledu stavební fyr1ky, neboť růzĺré druhy kovů mohou na
sebe působit agľesivně avyrazně urychlit korozi některého znich.

Přízemní nároŻni dům stojí v severní čiísti ulice, ĺa jižni straně. Stavba na lichoběžníkovém půdoryse
je pravděpodobně baľokního původu, s mlađšími klasicistními úpravami. Zasfiešen je sedlovou
střechou, krytou pálenými bobrovkami v korunkové vazbě' Uliční severní pľůčelí má hladkou fasádu s

profilovanou korunní fimsou. Má pětiosové uspořádání, s otvorem pro dvoukřídlové vchodové dveře
upľosfied. Po stľanách je po dvou šestitabulkoqých oknech qýškového formátu, lemovaných
jednoduchými plasticĘimi šambľánami. V podkroví sedlové střechy byly dodateěně zřízeny kanceláře
už při předchozí opravě na sklonku 90. let. minulého století. Severní střešní rovinu sedlové střechy
prosvětĘe I střešní okno, jiärí celkem 5 otvorů, opatřených otevíracími střešními olrĺy. Z důvodu
dotilé střešní krytiny se má stávající nahĺadit noYou' opět z pálených bobrovek, kladených na
korunkovou vazbu. Tesařská vazba krow ztistane zachovćlna i se zateplením podkroví, proveden1im už
dříve. Současně má bý opraveno latbvání a klempířské prvky. Dům není nęmovitou kulturní
památkou, ale stojí nataemi historického jádra města, s režimem stanoven;im městskou památkovou
zónou. V důsledku navržených oprav by nemělo dojít k nantšęní vzhlędtl exteriéru stavby' Stávající
tesďská vazba laovu zůstane zachovźtna. V případě zjištěných zźxad bude lokálně vyspravena.
Tesařská vazba laovu se zdá bý doposud v pořádku. V pfipadě zjištění poruch, při rozebíriíní střešní

Ęrtiny, dojde k lolólní opravě provedené klasicĘim řemeslqim způsobem, zapoužiti protézování. Na
opravený krov a z č,źtsti vyměněné laťování bude položena nová střešní krytina z pálených tašek
bobrovek, cihlově červené barvy bez engoby a glazlry. oprava se provede shodně se současným
způsobem. Na olaaji střešních rovin na ýchodním štítě nebudou použity krajové tašky, ale plechová
lemovka z mědi' Budou opraveny nebo obnoveny klempířské prvky shodně se současnou přeđlohou z
mědi, okolo komínoých těles, kľajová lemovka u štítu apod.

Městský úřad RakovníĘ Husovo náměstí27,269 lE Rĺkovnilĺ'
tel.: +42o 3l3 259 111, e-mail: posta@murakocą ISDS: qb9bqľd, www.mesto-ľakovnik.cz



Żadatęl byl sezĺrámen spodmínkami pro vydríní rozhodnutí dne 13.2.2019. Dne 15.2.2019,
prostřednicľvím datové schránky sdělil, že k podkladům pro vydání závanlého stanoviska nemá
pfipomínĘ.

Správní orgán posoudil olauh účastníku Ť:ľlení a konstatoval, že rozhodnutím mohou bý dotčeny
zájmy a oprávněné požadavĘ jen vlastníka a žadats|e majícího právo hospodaření s nęmovitostí.

Z hlędiska zźĄm'ů stáfirí památkové péče nedojde k poškození městské památkové zóny Rakovník za
předpokladu, že bude plně respektováno toto rozhodnutí.

Správní orgán neobdržę| żádné návľhy a námitĘ, které by se ýkaly řizęniv této věci.

PoUčpľÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení. V případě, že si uloženou
písemnost ve lhůtě l0 dnů ode dne uložení nevyzvednete, považuje se za okamżik doručení poslední
den této lhůty. odvolání sę podává ke Kĺajskému uřadu Středočeského kraje v Praze, odboru kultury a
panrrítkové péče, prostřednictvím odboru školství, památkové péče, kultury, těloqýchovy a cestovního
ruchu Městského uřadu Rakovník. Musí splňovat ustanovení $ 82 odst. 2 správního řádu a bý
doručeno s potřebn1im počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a abyk'aždý účastník
dostal jeden stejnopis.

Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránĘ, považuje se za doručené, jestliže se
osoba, která má s ohlędem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí do
datové schrĺĺnky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schriínky ($l7 odst. 3

a 4 ziú<ona č. 300/2008 Sb., o elektrođcĘých úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve zrění
pozdějších předpisů). Rozhodnutí se považuje ze doručené posledním dnem ýše uvedené l0 dęnní
lhůty.

Ing. Marie Polcarová
vedoucí odboru školsfví, památkové péče, kultury, těloýchovy
a cestovního ruchu Městského úřadu Rakovník

obdrä:
účastníci řízení (ve smyslu $ 27 odst.1 správního řádu) do vlastních rukou:

- Muzeum T.G.M. v Rakovníku, P. o., Vysoká 95,269 01 Rakovník
na vědomí:

- Národní památkoý ústav, tuemniodborné pracoviště sfiedních Čech v Praze,pošt. schĺánka
45, Sabinova5/373,130 l1 Praha

Městský úřad RakovnĘ Husovo náměstí 27,269 l8 RakovníĘ
tel: +420 313 259 111, e-mail: posta@murłko.cą ISDS: qb9bqrd, www.mesto-ľakovnĺkcz


