

Uveřejněno na profilu zadavatele

V Praze dne 9. července 2019

Reg. č.: VZ-134/19

Ev. č. VZ.: Z2019-014610

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, prodloužení lhůty pro podání nabídek

#### Veřejná zakázka: „II/102 hr. hl. města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“

**Zadavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

**Zástupce zadavatele:** Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913

Vážení,

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b> <i>V projektové dokumentaci ke stavebnímu objektu SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích je navrženo potrubí stoky resp. přípojek KGEM SN12 DN 300 resp. KGEM SN16 DN 200. Ve výkazu výměr je v položkách (kód položky 87434 a 87445) uvedeno potrubí KGEM SN4 DN 300 resp KGEM SN4 DN 200. Z hlediska kvality i ceny se jedná o značný rozdíl. Dotaz: Žádáme zadavatele o sjednocení projektové dokumentace a soupisu prací. Upraví zadavatel výkaz výměr? V případě změny soupisu prací na SN 12 resp. SN 16 jde o nárůst nákladů projektu!</i>
	<b>Odpověď:</b> Soupis prací byl v tomto ohledu upraven. Došlo ke sjednocení projektové dokumentace a soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto Vysvětlení ZD.
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b> <i>Projektová dokumentace na stavební objekty SO 331, SO 332, SO 333, SO 341, SO 342 a SO 343 neobsahuje kladečské schéma pokládky potrubí a výkresy na ocelové konstrukce. Dotaz: Doplní zadavatel projektovou dokumentaci o kladečské schémata u SO 331-333 a 341-343 a výkresy na ocelové konstrukce (kód položky 93650)?</i>
	<b>Odpověď:</b> Projektová dokumentace nebude doplněna o dokumentaci kladečského schématu. Dokumentace kladečského schématu není předmětem dokumentace ve stupni PDPS dle vyhlášky č. 499/2006. Kladečské schéma bude předmětem RDS/VTD.

<b>3.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b>
	<i>V zadávací dokumentaci v článku č. 4 Doba plnění je uvedeno: „Zadavatel předpokládá začátek realizace díla v červenci 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný začátek realizace díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“</i> <i>Z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek žádáme zadavatele o určení nového předpokládaného termínu zahájení pro potřeby Přílohy č. 5 – Časový plán výstavby, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, aby mohl uchazeč doložit do nabídky správný harmonogram včetně správného naplánování realizace jednotlivých úseků, technologických přestávek atd.</i>
	<b>Odpověď:</b> Stavba bude realizována pravděpodobně v termínu mezi ukončením zakázky a červnem 2023.

<b>4.</b>	<b>Prodloužení lhůty pro podání nabídek</b>
	Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu shora poskytovaných vysvětlení/aktualizace zadávacích podmínek <b>přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek</b> . Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na den <b>19. srpna 2019, 10:00 hodin</b> .
	Údaj o tomto nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.  Tímto prodloužením lhůty je zároveň plně kompenzováno zpoždění s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 4 zákona.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace na základě předchozího dotazu dodavatele.

**Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.**

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel