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SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: sMe£{ý./pď/zoďG

Číslo zhotovitele: GDS/ZE160015-S-03

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem:
lČ:
DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni:
(dále jen ,,objednatel")

a

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70891095
CZ70891095
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyni hejtmana pro oblast investic
a veřejných zakázek
PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

Společnost Klidný kraj
v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vytvořená
společnostmi:

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
V V

se sídlem l místem podnikání: Zerotínova 1133/32, Zižkov, 130 00 Praha 3
lČ: 24132098
DIČ: CZ24132098

zastoupený/jednajicŕ Předsedou představenstva Michaelou Sedlákovou a Členem
představenstva Mgr. Danielem Štěpánem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod pod sp. zn. B 17291 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem l místem podnikání: Kolin - Kolin V, Třídvorská 1402, PSČ 28002

lČ: 00473057
DIČ: CZ00473057

zastoupený/jednajícŕ Statutárním ředitelem jiřím Svobodou

zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. B 15551 vedená u Městského soudu v Praze

1



$)sfdi
STÁTN( FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem
,,Dodávka technologie pro zvýšeni bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy"

a
Cd - Telematika a.s.

se sídlem l místem podnikáni: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000

lČ: 61459445
DIČ: CZ61459445
zastoupený/jednajícŕ Předsedou představenstva Ing. Miroslavem Řezníčkem, MBA

a Členem představenstva Bruno Wertlenem, PhD., MSC.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. B 8938 vedená u Městského soudu v Praze

(dále společně jen ,,zhotovitel")

Bankovní spojení zhotovitele:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem ,,Dodávka technologie pro
zvýšeni bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy", zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem.

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

znění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto:

SMLOUVU O DÍLO

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo spočÍvajÍcÍ
ve vytvoření systému prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji, jejich instalaci na
území Středočeského kraje, včetně dodávky serverů a dodávky nebo vytvořeni informačních
systémů pro zpracováni dat ze systému prvků aktivního monitoringu, implementace, školení
a dalších dodávek a služeb pro nasazení v souladu s Technickou dokumentací zadavatele
/objednatele/, uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy a nabídkou uchazeče /zhotovitele/,

uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy.

1.2 Zhotovitel se tak na základě ČI. 1.1 zavazuje pro objednatele provést dílo spočÍvající v:

1.2.1 detailní analýze požadavků objednatele a zpracování implementačního plánu, tj.
prováděcí dokumentace a podrobného harmonogramu,
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1.2.2 dodáni a přípravě nezbytné dokumentace k zajištění povolenI urMstěni jednotlivých
prvků aktivního monitoringu,

1.2.3 dodávce a instalaci jednotlivých prvků aktivního monitoringu v jednotlivých lokalitách
Středočeského kraje dle přílohy č. 3 smlouvy a dle specifikace obsažené v příloze č.
1 Technické dokumentaci a jejích přílohách. Součásti instalace prvků je rovněž
zajištění a provedení jejich kalibrace,

1.2.4 dodávce serverů dle požadavků obsažených v příloze č. 1 smlouvy Technické
dokumentaci (společně s uvedeným v písm. 1.2.3 se dále označuje jako ,,hardware"),

1.2.5 dodávce software pro servery dle požadavků obsažených v příloze č. 1 smlouvy
Technické dokumentaci,

1.2.6 dodávce nebo vytvoření informačních systémů pro zpracováni dat ze systému prvků
aktivního monitoringu pro Středočeský kraj a Policii České republiky (dále jen

,,software") - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje v souladu s požadavky
na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně osobních údajů"),

1.2.7 implementaci informačních systémů do prostředí Středočeského kraje a Policie
České republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Součástí dodávky

nebo vytvoření informačních systémů bude i

(a) dodávka nebo vytvoření webového portálu pro zobrazování zpracovaných dat
informačním systémem v prostředí Středočeského kraje,

(b) dodávka nebo vytvořeni aplikace pro mobilní telefony pro zobrazování
zpracovaných dat informačním systémem v prostředí Středočeského kraje,

(c) a dodávka nebo vytvoření klientských aplikací pro operační středisko - Policie
České republiky - Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro

zobrazování zpracovaných dat z informačního systému krajského ředitelství.

1.2.8 napojeni jednotlivých prvků aktivního monitoringu na informační systémy dodávané
v rámci plněni této smlouvy v prostředí Středočeského kraje a Policie České

republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,

1.2.9 vytvořeni a dodávce webových služeb pro publikaci otevřených dat (open data) z
informačního systému dodávaného v rámci plnění této smlouvy v prostředí
Středočeského kraje,

1.2.10 zajištění zkušebního provozu po dobu 2 měsíců od předáni díla probíhajÍcÍm se
zvýšenou podporou zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 - Technickou dokumentaci,

1.2.11 proškolení 30 uživatelů určených objednatelem k používání prvků aktivního
monitoringu, informačních systémů a aplikaci dle přílohy č. 1 Technické
dokumentace a této smlouvy.
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(dále jen ,,dílo")

1.3 Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci.

1.4 Součástí díla je rovněž plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy - Technické
dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné
dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně obstarání všech
povolenI a souhlasů s instalací díla a jeho provozem a včetně softwaru pro zajištění 100%
funkčnosti a provozuschopnosti díla na základě této smlouvy.

2. IMPLEMENTACE DÍLA DO PROSTŘEDÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KRAJSKÉHO
ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

2.1 Objednatel prohlašuje, že část díla musí být zhotovitelem v souladu s ČI. 1.2 provedena a
implementována do prostředí Policie České republiky - Krajského ředitelství policie

Středočeského kraje.

2.2 Zhotovitel se v souladu s § 1767 občanského zákoníku zavazuje část díla podle ČI. 2.1
provést.

2.3 K převzetí díla provedeného podle ČI. 2.1 je oprávněný zástupce Policie České republiky -
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje uvedený v či. 9.7.

2.4 Odmítne-li oprávněný zástupce Policie České republiky - Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje právo podle čí. 2.1, je objednatel oprávněn požadovat provedeni

uvedené části díla pro sebe.

3. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1 Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno ihned po uzavřeni této smlouvy. Zhotovitel
bude postupovat dle harmonogramu (příloha č. 3), ledaže se smluvní strany písemně

dohodnou jinak.

3.2 Za řádně provedené se dílo považuje, pokud bylo řádně dokončeno a předáno v souladu
s touto smlouvou.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 5 měsíců od podpisu smlouvy.

3.4 výše uvedený ČI. 3.3 této smlouvy neplatí v případě, že by datum ukončení prováděni díla
přesahovalo stanovený nejzazší termín realizace díla, tj. datum, k němuž musí být systém
akceptován a předán zadavateli. Nejzazší termín je stanoven na 30. 6. 2017.

3.5 V případě, že příslušné orgány od podání žádosti vydají povolení k instalaci prvků aktivního
monitoringu ve lhůtě překračujÍcÍ 6 týdnů, prodlužuje se termín uvedený v ČI. 3.3 o dobu

rovnající se době tohoto překročení.
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4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Místem provádění díla je území Středočeského kraje, sídlo Krajského úřadu Středočeského
kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, a sídlo Policie České republiky - Krajského ředitelství

policie Středočeského kraje, Na Banich 1535, 156 64 Praha 5 - Zbraslav.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své
nebezpečí ve sjednaném termínu provést dílo. Dílo se zhotovitel zavazuje dodat řádně a včas
bez právních a faktických vad.

5.2 Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela
naplněn předmět a účel smlouvy.

5.3 Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsiII, aby docňil nejlepšlho možného výsledku při
provedení díla za využití svých znalostí a zkušeností. Není-li touto smlouvou nebo
technickými podmínkami, které tvoří přIlohu č. 1 stanoveno jinak, je zhotovitel povinen
provést dílo v kvalitě obvyklé obdobnému plnění.

5.4 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán případnými písemnými
pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit
objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedeni díla. Pokud nevhodné pokyny brání
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit prováděni
díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sděleni, že objednatel trvá na
prováděni díla dle svých pokynů. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu
nákladů spojených s přerušením prováděni díla. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od
smlouvy pro nevhodnost pokynu, ledaže by takový pokyn byl v rozporu se zákonem a
objednatel by na něm trval.

5.5 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy,
včetně českých technických norem, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších
znalosti a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.

5.6 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedeni díla.

5.7 Pokud objednatel zjisti, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě
vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.

5.8 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytovat objednateli průběžné informace
o stavu plněni díla, a to 1 x za 14 dnů emailovou zprávou, zaslanou kontaktní osobě
objednatele. Součástí takové průběžné informace bude vždy krátké shrnuti realizované části
plnění a vzniklých komplikací v průběhu plněni.
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5.9 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel získal finanční prostředky
k provedení díla ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen ,,SFDI") dle pravidel
příspěvků na ,,Nové technologie" pro rok 2016. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom, že
SFDI je oprávněn plnění podle této smlouvy kontrolovat a za účelem takové kontroly ze strany
SFDI se zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou součinnost.

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1 Objednatel je povinen zhotoviteli při plnění podle této smlouvy poskytnout součinnost pouze
v nezbytné miře, která se bude vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele
v předem definovaných kontrolních dnech, na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení
řešeni a realizaci vazeb a na zajištění podmínek, které nejsou součástí dodávky zhotovitele.

6.2 Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace, včetně termínů jejího
poskytováni. Maximální rozsah součinnosti ze strany objednatele je definován v příloze č. 1

smlouvy - Technické dokumentaci.

6.3 V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má
objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle svých
možnosti, a to bez možnosti změn harmonogramu realizace a z něj vyplývajícI sankce za

nedodržení termínů.

6.4 Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze
za předpokladu, že byla součinnost objednatelem písemně přislíbena při zahájeni realizace.

6.5 Do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bude dodavatelem svolána schůzka se zástupci
objednatele a Policie České republiky - Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, za
účelem seznámeni projektového týmu a jednotlivých technických konzultačnich osob za obě
smluvní strany, včetně případných subdodavatelů zhotovitele.

6.6 Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele
protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

7. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

7.1 Cena za provedení díla představuje objednatelem ljakožto zadavateleml akceptovanou
nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem ljakožto uchazečeml v nabídce na veřejnou
zakázku s názvem ,,Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční
dopravy", s výjimkou cen za služby na základě samostatné smlouvy o zajištěni servisu, která
se platí na základě zvláštní smlouvy uzavírané současně s touto smlouvou o dílo.

7.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a
dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a veškeré
náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s provedením díla.
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7.3 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla
specifikovaného v ČI. 1.2 této smlouvy činí celkem 52.790.913,34- Kč včetně DPH, přičemž:

cena bez DPH činí 43.628.854,- Kč (dále jen ,,cena díla");

sazba DPH činí 21 %;

výše dph činí 9.162.059,34- Kč.

7.4 Cena za provedeni díla je stanovena jako konečná, úplná a nepřekročitelná. Tato cena byla
stanovena na základě rozpočtu, jehož úplnost a závaznost dodavatel zaručuje (tento
rozpočet je součásti přílohy č. 2 smlouvy).

7.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.

7.6 Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právni úpravy platné ke dni
uskutečněni zdanitelného plnění.

7.7 Sjednaná celková cena uvedená v ČI. 7.3 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou,
kterou je možné překročit pouze v případě zvýšeni sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke
sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídajÍcÍ zákonné úpravě
účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Cena díla bude objednatelem uhrazena dvěma platbami v souladu s ČI. 8.2, bylo-li dílo
předáno bez vad a nedodělků, nebo třemi platbami v souladu s ČI. 8.3 a ČI. 8.4, bylo-li dílo
předáno s vadami a nedodělky zapsanými v protokolu o předáni a převzetí předmětu díla.

8.2 Cena díla bude objednatelem uhrazena dvěma platbami pouze v případě, že bylo dílo
předáno bez vad a nedodělků. Zhotovitel v takovém případě vystaví dvě faktury a to fakturu
A, která bude ve výši příspěvku od Státního fondu dopravní infrastruktury (celková výše
příspěvku bude zhotoviteli sdělena v průběhu plněni smlouvy, nejpozději však jeden den před
předáním díla), a fakturu B, která bude ve výši ceny zbylé části díla.

8.3 Cena díla bude objednatelem uhrazena třemi platbami podle tohoto článku a ČI. 8.4 v případě,
že dílo bylo předáno s vadami a nedodělky zapsanými v protokolu o předání a převzetí
předmětu díla v souladu s ČI. 9.1. Zhotovitel v takovém případě v souladu s ČI. 8.5 vystaví
fakturu A ve výši příspěvku od Státního fondu dopravní infrastruktury sníženého o 10% ceny
díla (celková výše příspěvku bude zhotoviteli sdělena v průběhu plněni smlouvy, nejpozději
však den před předáním díla) a fakturu B ve výši rozdílu mezi cenou díla a výší celkového
příspěvku od státního fondu dopravní infrastruktury.

8.4 zbývajIcích 10% ceny díla, o které byl snížen příspěvek od Státního fondu dopravní
infrastruktury v rámci vyčÍs|ení faktury A podle ČI. 8.3, bude použito jako zádržné a zhotovitel
bude oprávněn tuto částku fakturovat až po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných
v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Splatnost této faktury činí 30 dnů od jejího
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prokazatelného doručení objednateli. Objednatel je oprávněn proti zádržnému započítat své
nároky vzniklé vůči zhotoviteli z titulu neodstranění vad a nedodělků v přiměřené nebo

dohodnuté lhůtě podle ČI. 9.4.

8.5 Faktury podle ČI. 8.2 nebo ČI. 8.3 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve nás|edujÍcÍ den po
dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádné předání

díla definovaného v ČI. 1.2 této smlouvy.

8.6 Podkladem pro vystavení faktur je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla.

8.7 Splatnost faktury A činí 45 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla
objednatele. Splatnost faktury B činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručeni na

adresu sídla objednatele.

8.8 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH")). Faktury musí
rovněž obsahovat název a registrační číslo projektu.

8.9 Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené
v § 28 odst. 2 zákona o DPH.

8.10 Součástí faktur bude specifikace dodaného plnění tak, aby byly v souladu s platnými účetními
a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu

s těmito právními předpisy.

8.11 V případě, že faktury - daňové doklady nebudou obsahovat stanovené náležitosti nebo v nich
nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn je vrátit ve lhůtě splatnosti zpět
zhotoviteli s uvedením chybějícIch náležitostí nebo nesprávných údajů. v takovém případě
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravených
faktur - daňových dokladů.

8.12 Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat faktury.

8.13 Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele
uvedený v hlavičce smlouvy. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem připsáni

fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.

8.14 Dojde-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude zhotovitel
povinen zohlednit změnu sazby DPH při fakturaci a fakturovat objednateli cenu s DPH ve výši
odpovÍdající platné právní úpravě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8.15 Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedly
finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajicího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí
této kontrole a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného
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zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných
výdajů.

8.16 Objednatel je oprávněn iniciovat vystavení zálohové faktury na základě operativní
disponibility finančních prostředků objednatele. Zálohová faktura může být na základě
oboustranné dohody vystavena a akceptována až do výše celé hodnoty plnění na základě
této smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a
podstatných vad bránÍcÍch provozu předávaného díla. V opačném případě si objednatel
vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla. Objednatel je
oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které nebrání provozu
díla. Takové vady a nedodělky budou zapsány v protokolu o předání díla, který bude při
předáni sepsán podle ČI. 9.2.

9.2 Předáni a převzetí díla proběhne na základě porovnáni skutečných vlastnosti díla dle
specifikace díla uvedené v ČI. 1.2 této smlouvy. Provedení díla bude potvrzeno podpisem
protokolu o předání díla objednateli. Součásti protokolu o předání díla bude jednoznačná
identifikace předávaného díla. Dílo se bude požadovat za předané až okamžikem podpisu
protokolu o předání a převzetí díla. jakákoliv dIlči akceptace částí díla není předáním a
převzetím díla ani jeho části, ledaže se smluvní strany ve smyslu ČI. 9.6smlouvy výslovně
písemně dohodnou jinak.

9.3 Objednatel je oprávněn dílo převzít po jednotlivých dňčích částech nebo jako celek, a to na
základě požadavku objednatele.

9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky podle ČI. 9.1, je zhotovitel povinen tyto
vady a nedodělky odstranit v přiměřené lhůtě nebo ve lhůtě sjednané smluvními stranami
v předávacím protokolu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky díla v přiměřené nebo
sjednané lhůtě, uplatni se ustanovení záruky za jakost díla v ČI. 10.

9.5 K akceptaci a převzetí díla k nasazení informačního systému pro příjem dat Středočeským
krajem včetně hardwaru, softwaru, webových služeb, aplikace pro mobilní telefony, softwaru
pro správni řízeni (na základě dňčich akceptací z jednotlivých instalaci na obcích
s rozšířenou působností) včetně příslušné dokumentace a proškolenI je oprávněn
Mgr. Ondřej Nekovář, vedoucí Odboru řizení příspěvkových organizací a informatiky, Krajský
úřad Středočeského kraje. Tato akceptace bude předcházet předáni díla.

9.6 K akceptaci a převzetí díla k nasazeni jednotlivých prvků aktivního monitoringu ve
Středočeském kraji je oprávněn Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy, Krajský úřad
Středočeského kraje ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace. Tato akceptace bude předcházet předáni díla.
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9.7 Místem předání díla je sídlo objednatele na adrese Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5. Za
objednatele jsou oprávněni hotové dílo převzít a akceptační protokol podepsat oprávněné
osoby dle ČI. 9.5 a 9.6 a pan Jaroslav junek, vedoucí odboru informačních a komunikačních
technologií, Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále
jen ,,oprávněná osoba PČR"). Oprávněná osoba PČR může být změněna písemným

oznámením doručeným zhotoviteli, účinky takové změny nastanou doručením písemného

oznámení.

9.8 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva
z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

9.9 Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na objednatele až okamžikem jejich
faktického předání do dispozice objednatele, pokud o takovém předáni byl sepsán protokol

o předáni díla.

10. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 8 let. Dílo dle této smlouvy
bude ke dni předáni a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užiti a bude mít vlastnosti
stanovené touto smlouvou. Dále zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že pokud mají být
na základě smlouvy o zajištění servisu, která je mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena
současně s touto smlouvou, rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti hardwaru a/nebo
softwaru, budou výsledné vlastnosti v souladu s touto smlouvou a bude zachována jejich
použitelnost, ledaže se smluvní stran výslovně písemně dohodnou jinak.

10.2 Zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost díla se vztahuje na kompletní funkčnost díla,
jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem.

10.3 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje
o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránIcI jeho řádnému užÍvání objednatelem, nebo po kterou
bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

10.4 Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je
objednatel povinen v přiměřené lhůtě písemně oznámit zhotoviteli. Za přiměřenou bude vždy
považována alespoň lhůta v délce tří (3) měsíců.

10.5 Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení

díla a skutečným stavem díla.

10.6 Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost:

10.6.1 právo na bezplatné odstraněni reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámeni
vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

10.6.2 právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídajÍcÍ rozsahu reklamovaných vad

či nedodělků,
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10.6.3 právo na odstoupení od smlouvy v případě, že vady jsou takového charakteru, že
ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo

10.6.4 právo na zaplacení nákladů na odstraněni vad v případě, kdy si objednatel vadu či
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

10.7 Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel
odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstraněni vady díla
zhotovitelem ve stanoveném nebo dohodnutém termínu.

10.8 Záruka za jakost je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 občanského zákoníku.

11. ČÁSTEČNÉ POSTOUPENÍ SMLOUVY V ROZSAHU ZÁRUKY ZA JAKOST

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn postoupit smlouvu v části záruky za
jakost díla na Policii České republiky - Krajské ředitelstvI policie Středočeského kraje, a to
v sIdle Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 - Zbraslav, je postoupena Policii České republiky -

Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva ze záruky za jakost a z odpovědnosti za vady díla v té
jeho části, ve které je plněno pro Policii České republiky - Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, je oprávněna vykonávat a uplatňovat samostatně Policii České

republiky - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje s výjimkou práva odstoupení od
smlouvy.

11.3 Podpisem této smlouvy vyjadřuje zhotovitel s postoupením podle ČI. 11.1 souhlas.

12. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Vzhledem k tomu, že součástí díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky
autorského díla ve smyslu autorského zákona je k těmto součástem díla zhotovitelem
poskytována licence objednateli za podmínek sjednaných dále v tomto článku smlouvy.

12.2 Objednatel je oprávněn veškeré součásti díla a veškeré výstupy zhotovitele považované za
autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen ,,autorská díla") užívat dle níže
uvedených podmínek:

12.2.1 Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém
uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučenI pochybností to znamená, že
objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním
rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejIcími způsoby a s časovým rozsahem
omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto
autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění objednatele provádět
jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořÍcÍho součást díla a dle
svého uváženi do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl,

11



Šsfdi
ŠTÁTNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem
,,Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy"

zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích
osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení zhotovitele oprávněn
udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoji licenci k užití
autorského díla třetí osobě postoupit. Licence k autorskému dílu je poskytována jako
nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít;

12.2.2 V případě počítačových programů (softwaru) a mobilní aplikace se licence vztahuje
ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i
koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze takových počítačových
programů (softwaru) a mobilní aplikace dodaných na základě této smlouvy;

12.2.3 Účinnost této licence nastává okamžikem akceptace součásti díla, která přís|ušné
autorské dílo obsahuje. Do té doby je objednatel oprávněn autorské dílo užít
v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti díla;

12.2.4 Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po
skončení účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak;

12.2.5 Smluvní strany výslovně prohlašujI, že pokud při poskytování plněni dle této smlouvy
vznikne činností zhotovitele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se
smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat
majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným
vykonavatelem a že zhotovitel udělil objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo
jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena díla dle této smlouvy je stanovena se
zohledněnIm tohoto ustanoveni a zhotoviteli nevzniknou v případě vytvořeni díla

spoluautorů žádné nové nároky na odměnu;

12.2.6 zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této
smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejÍcÍch oprávnění zabezpečil, a

to bez újmy na právech třetích osob.

12.3 Smluvní strany prohlašujI, že objednatel je výslovně oprávněn převést licenci na Policii ČR -
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.

12.4 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že
jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele.

12.5 Práva získaná v rámci plnění této smlouvy přechází i na případného právního nástupce
objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv
na oprávněni udělená v rámci této smlouvy zhotovitele objednateli.

12.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dňčí části
nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dňči části budou v důsledku porušeni
povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za
takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.
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12.7 Odměna za poskytnuti, zprostředkování nebo postoupeni licence k autorským dílům je
zahrnuta v ceně díla.

13. ZDROJOVÝ KÓD

13.1 NestanovI-li smlouva jinak, je zhotovitel povinen nejpozději v okamžiku jeho předání díla
předat objednateli zdrojový kód každého softwaru. zdrojový kód musí být spustitelný v
prostředí objednatele a zaručujÍcÍ možnost ověřeni, že je kompletní a ve správné verzi, tzn.
umožňujÍcÍ kompilaci, instalaci, spuštěni a ověření funkcionality, a to včetně podrobné
dokumentace zdrojového kódu. zdrojový kód bude objednateli zhotovitelem předán na
nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem ,,zdrojový kód" a
označením, o který konkrétní software se jedná. O předáni technického nosiče dat bude
oběma smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.

13.2 Povinnost zhotovitele uvedená v ČI. 13.1se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny,
doplnění, upgrade nebo update zdrojového, k nimž dojde při plněnítéto smlouvy nebo v rámci
záručních oprav (dále jen ,,změna zdrojového kódu"). Dokumentace změny zdrojového
kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.

13.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentovaný zdrojový kód nebo dokumentovanou
změnu zdrojového kódu nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této
smlouvy.

13.4 Zhotovitel není v souladu s ČI. 13.1 povinen objednateli předat zdrojový kód tzv. ,,krabicového
softwaru", tedy softwaru běžně dostupného na trhu, který si může koupit neomezený počet
osob.

14. VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

14.1 Za účelem provedení díla se smluvní strany dohodly na poskytnutí vzdáleného přístupu
zhotoviteli k serverům objednatele a Policie České republiky - Krajského ředitelství policie

Středočeského kraje, které budou dodány jako součást díla podle ČI. 1.2.

14.2 Za účelem zajištěni vzdáleného přístupu k serverům Policie České republiky - Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje podle ČI. 14.1 se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

14.3 Poskytnutí vzdáleného přístupu je sjednáno jako bezúplatné v souladu s ČI. 14.

14.4 vzdálený přistup je poskytován výhradně zhotoviteli a zhotovitel není oprávněn jej dále
převést na jiné osobu. Schválení subdodavatelé zhotovitele jej mohou využívat v rozsahu
nezbytném pro jejich plnění.

14.5 Zhotovitel se zavazuje, že vzdálený přístup do systémů objednatele a Policie České republiky
- Krajského ředitelství policie Středočeského kraje bude využívat jen za účelem plnění
smlouvy o dílo.
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14.6 Poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené ČI. 14.4 a 14.5, odpovídá objednateli za způsobenou
škodu.

14.7 Zhotovitel se zavazuje postupovat při využÍvánľ vzdáleného přístupu tak, aby v počítačové
síti objednatele ani Policie České republiky - Krajského ředitelství policie Středočeského

kraje nezpůsobil poškozeni, ztrátu nebo odcizení dat.

14.8 Pokud dojde z důvodu postupu zhotovitele k poškození nebo napravitelné ztrátě dat, u které
lze získat ztracená data zpět například z jejich záloh, zavazuje se zhotovitel na vlastní
náklady toto poškození odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5-ti

pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

14.9 Dojde-li k odcizení nebo nenapravitelné ztrátě dat, u které nelze ztracená data získat zpět,
v počítačové síti objednatele nebo Policie České republiky - Krajského ředitelství policie

Středočeského kraje, odpovídá přistupujÍcÍ za náhradu škody takto vzniklé.

14.10 Smluvní strany sjednávají, že možnost vzdáleného přístupu zhotovitele do systémů
objednatele je objednatel oprávněn kdykoliv ukončit. Objednatel je povinen zhotovitele
bezodkladně o ukončení vzdáleného přístupu informovat. Po ukončení vzdáleného přístupu
jsou smluvní strany oprávněny jej znovu zřídit. Na další zřizeni vzdáleného přístupu nemá

však zhotovitel právní nárok.

14.11 Možnost vzdáleného přístupu do systémů Policie České republiky - Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje je oprávněna ukončit oprávněná osoba PČR uvedená v ČI. 9.7.

15. SUBODAVATELÉ

15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části třetí osoby. Části díla,
které budou prováděny subdodavatelem zhotovitele, jsou uvedeny v následujÍcÍ tabulce:

věcný popis činností (části

subdodavatel plnění)

(název, právní forma, sídlo, IČ) které bude subdodavatel

zajišt'ovat

Dodávka:
lnteligentni ukazatel rychlosti se
zobrazení RZ

GEMOS CZ, spol. s r. o. Úsekový detektor obousměrný
Dynamická váha vozidel obousměrná

IČO: 25065238 SW pro WEB portál dopravy

SIdlo: B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, okres Praha-východ Středočeského kraje
SW pro mobilní telefony
SW pro server KŔ policie
Středočeského kraje
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Instalace:
Instalace ukazatelů rychlosti vozidel
Instalace úsekového detektoru
Instalace Dynamického vážního
systému

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že části díla plněné subdodavatelským plněním, budou příslušným
subdodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. V takovém případě
odpovídá zhotovitel za plněni poskytnuté třetí osobou, jako kdyby příslušné plněni poskytl
sám, a jeho výlučná odpovědnost za poskytováni řádného plněni dle smlouvy tím není
jakkoliv dotčena.

15.3 Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy objednatele písemně informovat o všech
svých subdodavateiich a v průběhu plnění této smlouvy o jakýchkoliv změnách na pozici
subdodavatelů.

16. MLČENLIVOST

16.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:

16.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace či údaje, které
budou považovány za důvěrné ve smyslu ustanoveni § 1730 občanského zákoníku
(dále jen ,,důvěrné informace"),

16.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činnosti
druhé strany nebo i jejím opominutím přistup k důvěrným informacím druhé strany.

16.2 Smluvní strany se zavazuji, že žádná z nich nezpřIstupní třetí osobě důvěrné informace, které
při plnění této smlouvy získala od druhé smluvní strany.

16.3 Za třetí osoby podle ČI. 16.2 se nepovažují:

16.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

16.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,

16.3.3 ve vztahu k důvěrným informacím objednatele subdodavatelé zhotovitele,

za předpokladu, že se podÍ|eji na plněni této smlouvy nebo na plnění spojeným s plněním
dle této smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a
zpřístupněnÍ důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplněni jeho účelu a
za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě.

16.4 Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli se považuji za důvěrné, není-li
stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté zhotovitelem objednateli se považují za
důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost zhotovitel objednatele předem písemně upozornil
a objednatel zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací
zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace zhotovitele poskytovány v písemné podobě
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anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je zhotovitel
povinen upozornit objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením
alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Zhotovitel nemůže označit za důvěrné
informace, které má objednatel povinnost zveřejnit podle právních předpisů.

16.5 Zhotovitel se zvláště zavazuje zachovat mlčenlivost a nezpřístupnit třetí osobě důvěrné
informace získané pří výkonu svých povinností dle této smlouvy v rámci vzdáleného přístupu

podle ČI. 14.

16.6 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažuji informace, které:

16.6.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků
přijimajÍcÍ smluvní strany či právních předpisů,

16.6.2 měla přijímajÍcÍ strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy,
pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami
uzavřené smlouvy o ochraně informací,

16.6.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímajÍcÍ strana dospěje nezávisle a je to
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

16.6.4 po podpisu této smlouvy poskytne přijhnajíci straně třetí osoba, jež není omezena
v takovém nakládání s informacemi,

16.6.5 je-li zpřÍstupněni informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně
práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci jsou
obsažené ve smlouvě a jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách dle
§147a zák č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

16.7 Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn v souladu s § 147a
zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
uveřejnit nás|edujÍcĹ informace, které se tak výslovně za důvěrné informace nepovažují:

16.7.1 tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,

16.7.2 výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy, a

16.7.3 seznam subdodavatelů zhotovitele.

16.8 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost
chránit důvěrné informace vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a též z příslušných právních předpisů.
Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně
budou podílet na plněni této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany
důvěrných informací a dále se zavazuji vhodným způsobem zajistit dodržováni těchto
povinností všemi osobami podí|ejÍcÍmi se na plněni této smlouvy.

16.9 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávajÍcÍ strany a přijimajÍcÍ
strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se
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jednalo o její vlastni důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této
smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou
těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě strany se zároveň
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této smlouvy.

16.10 Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku
smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení

účinnosti této smlouvy.

17. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

17.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů
a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilI k předcházeni škodám a

k minimalizaci vzniklých škod.

17 2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně či jinak
nesprávného zadání či pokynu, které obdržela od druhé strany. V případě, že objednatel
poskytl zadavateli chybné zadání nebo pokyn a zhotovitel s ohledem na svou povinnost dodat
dílo nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadáni zjistit, smi se
ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání objednatele
písemně upozornil a objednatel trval na původním zadání.

17.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto
došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo překážek
vy|učujÍcĹch povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále

jen ,,vyšší moc").

17.4 Za vyšší moc se podle této smlouvy považuji mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo
trvale plnění povinností stanovených v této smlouvě, pokud nastaly po jejím uzavřeni
nezávisle na vůli povinné strany a jestliže tyto okolnosti nebo jejich následky nemohly být
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané

situaci požadovat.

17.5 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních nebo hospodářských
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla příslušná smluvní strana povinna
překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných
právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy povinná strana již byla

v prodlení.

17.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu.

18. SMLUVNÍ POKUTY
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18.1 Dojde-li k prodlení se zaplacením daňového dokladu - faktury A nebo faktury B, je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byt' jen
započatý den prodlení po terminu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

18.2 Nesplni4i zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši
100.000,- KČ za nedodrženi termínu plněni a dále smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončeni a předáni celého
díla a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

18.3 Nesplní4i zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté
při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý byt' jen započatý
den prodlení až do jejich úplného odstraněni a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou
smluvní pokutu objednateli zaplatit.

18.4 V případě neinformováni objednatele o změně na pozici subdodavatele v průběhu plnění dle
ustanoveni 10.1.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvní pokuty ve výši 10.000,- kč za každý zjištěný případ.

18,5 Porušŕli kterákoliv strana svoji povinnost mlčenlivosti podle ČI. 16, zavazuje se uhradit druhé
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 30.000,- kč za každý zjištěný případ.

18.6 Dojde-li k poškození nebo napravitelné ztrátě dat podle ČI. 14.8, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý zjištěný případ.

18.7 Dojde-li k odcizení nebo nenapravitelné ztrátě dat podle ČI. 14.9, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- kč za každý zjištěný případ.

18.8 Poruši-li zhotovitel svoji povinnost podle ČI. 14.4 a/nebo ČI. 14.5, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

18.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody.
výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené. Zaplacení jakékoliv
sjednané smluvní pokuty však nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své

závazky.

18.10 Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč

včetně DPH.

18.11 Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne

doručeni jejich vyúčtování.

19. UKONČENÍ SMLOUVY
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19.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončeni smluvního vztahu
musí být písemná, jinak je neplatná.

19.2 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní
dobou 3 měsíců ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli. výpověď' může být i
částečná a zhotovitel může smlouvu vypovídat ve vztahu k jakékoli části plnění zhotovitele.

19.3 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní
stranou, jestliže je takové porušeni povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo
zákonem. Odstoupeni od smlouvy je účinné dnem doručeni písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.

19.4 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušeni této smlouvy ze strany zhotovitele se
považuji:

19.4.1 dodání vadného díla,

19.4.2 prodlení s provedením díla podle této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dni a
nezjednáni nápravy ani do patnácti (15) dni od doručeni písemného oznámení
objednatele o prodlení s plněním závazku,

19.4.3 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této smlouvy ze strany
zhotovitele.

19.5 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se
považuje:

a) prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla delší než třicet (30) kalendářních dnů,

b) porušení povinnosti ochrany důvěrných informaci dle této smlouvy ze strany objednatele.

19.6 Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této smlouvy, pokud:

19.6.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této
smlouvy,

19.6.2 na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek, zhotovitel sám podá dlužnický návrh na
zahájení inso|venčnjho řIzení nebo insolvenčnI návrh je zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řízení,

19.6.3 zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

19.6.4 proti zhotoviteli je zahájeno trestní řIzeni podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob.

19.7 Jakoukoliv jinou porušenou povinnost objednatele nebo zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z této
smlouvy, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.

19.8 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, je objednatel oprávněn dle své volby
odmítnout celé plnění jako celek, anebo si jej ponechat v poskytnutém rozsahu či částečně.
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V takovém případě zaplatí za poskytnuté dílo poměrnou část ceny dle rozsahu poskytnutí

díla sníženou o 20 %.

19.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy týkající se licenci,
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních
pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanoveni a nároky, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající
nebo s ní související se řIdl občanským zákoníkem a autorským zákonem.

20.2 V případě rozporu technické dokumentace objednatele (zadavatele) a technické nabídky
(technického řešení) zhotovitele platí, není-li uvedeno jinak, technická dokumentace
zadavatele, tj. příloha č. 1 - Technická dokumentace.

20.3 Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních
závazků a ustanoveni dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem,
nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu
původního závazku či ustanovení.

20.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), a to včetně uveřejněni
kompletního znění smlouvy na základě zákonné povinnosti Středočeského kraje na URL
veřejné zakázky na profilu zadavatele v E-ZAK: zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000404.

20.5 Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy
a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

20.6 Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou
písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

20.7 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

20.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

a) příloha č. 1 Technická dokumentace předmětu díla,

b) příloha č. 2 Nabídka uchazeče v části technické řešení a rozpočtu,

C) příloha č. 3 Harmonogram plnění z nabídky uchazeče.
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20.9 Smluvní strany prohlašujI, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu
obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojuji vlastnoručnI podpisy svých oprávněných

zástupců.

V Praze dne 1 O -11- 2016

a zhotovitele
GEMOS DOP NÍ 8¥8TÉN~""""

Green Park ccb

Michaela Sedláková, předseda
představe,nstva

Mgr. Dani ' Štěpán, člen představenstva

SPEL, a.s , 3-CL
"cl) ň? :(ol(n \1
'·' . l

Jiří Svoboda, statutá ní ředitel

Cd -Te atika a, . ~iúô16

Ing. Miroslav Řezníček, MBA, předseda

představenstva

.
Bruno Wertlen, PhD., MSC., člen
představenstva

V Praze dne ..1.6Alr1016..

středočeský kraj b" 'l Yi, "

— Y- 1 ,3 .

Ing. Zuzana Moravčíková,
náměstkyně hejtmana pro oblast investic a

veřejných zakázek

Cd -Telernatika
Cd - Te|em&t|ka a.3.
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Předmětem dodávky pro projekt ,,Dodávka technologie pro zvýšeni bezpečnosti a plynulosti silniční

dopravy" je :

1. nákup technologie PAM {prvky aktivního monitoringu) inteligentnI ukazatel rychlosti vozidel,
2. nákup technologie PAM (prvky aktivního monitoringu) ÚDV úsekoví detektorvozidel,
3. nákup technologie PAM (prvky aktivního monitoringu) Vážní systém pro kontrolní vysokorychlostnI

vážení silničních vozidel,
4. nákup IS systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského

kraje,
5. nákup Centrální systém (IS) pro zpracováni dat Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje

(KŘPSK),
6. nákup serveru pro zpracování dat středočeským krajem,
7. nákup serveru pro zpracováni dat Policií ČR,

8. nákup aplikace pro mobi|nite|efony,
9. vypracová ni veškeré dokumentace
10. instalaci všech komponent dodávky technologie pro zvýšeni bezpečnosti a plynulosti silniční

dopravy,
11. prodlouženou záruku v délce 8 let,
12. napojení pam (prvky aktivního monitoringu) Vážní systém pro kontrolní vysokorychlostnI vážení

silničnIch vozidel na ORP a jejich is tak aby tyto města byla schopna projednat přestupky z tohoto
systému,

13. zajištění penetračních testů celého systému IS systému sběru informaci o průjezdu a měření
rychlosti vozidel na území Středočeského kraje,

14. zajištění povoleni pro instalaci PAM,
15. zajištění školeni pracovníků Středočeského kraje,
16. zajištění školení pracovníků Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
17. zajištěni pracovníků dotčených obcí, které budou zapojeny do projektu,
18. zajištění automatické kontroly chodu systému jako celku.

Popis plněni dodávky ,,Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy"

1. Nákup technologie PAM {prvky aktivního monitoringu) inteligentní ukazatel rychlosti vozidel.

1.1 V rámci dodávka technologie PAM {prvky aktivního monitoringu) inteligentni ukazatel rychlosti
vozidel, je navrženo řešení pomocí zařizenÍ SYDO Traffic"ZEUS - inteligentní ukazatel rychlosti
vozidel zobrazující rychle jedoucímu vozidlu v případě překročeni je RZ. V rámci zařIzenI je
integrovaná výpočetní jednotka s úložiště 3TB. ZařIzenI komunikuje s centrálním IS SYDO
Traffic" IS Ghost a s centrálním IS SYDO Traffic"SCAN. Komunikace probíhá zabezpečenou
cestou.

1.2 Data z tohoto zařIzení jsou řazena dle významu.
a.) Data dopravního charakteru, která jsou zasílána na IS SYDO Traffic" IS Ghost a

následně prezentována na dopravním portále
b.) Data citlivá, která jsou zašifrovanou cestou zasílána na IS SYDO Traffic"SCAN
C.) Data z meteostanice, která jsou zasílána na IS SYDO Traffic" IS Ghost a následně

prezentována na dopravním portále
d.) Data přestupková, která jsou zasílána na ORP příslušné pověřené obce. Tato část je

volitelná funkce dle specifikace místa a předem určeného požadavku
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e.) ZařIzenI poskytuje možnost obcím, v jejíchž lokalitě je instalované, uživatelsky
definovat zobrazení textu na zobrazovacím panelu. V rámci IS SYDO Traffic" IS Ghost je
pověřenému pracovníkovi obce umožněn přistup do systému. Pracovní si po
úspěšném přihlášení vytvoří vlastní scénář zobrazeni uživatelských textu a jejich
priorit. V případě, že obec nevyužije tuto možnost, bude automaticky zvolena možnost
předefinovaného scénáře od výrobce.

2. nákup technologie PAM (prvky aktivního monitoringu) ÚDY úsekoví detektor vozidel

2.1 V rámci dodávky PAM (prvky aktivního monitoringu) ÚDV úsekoví detektor vozidel, je navrženo
řešení na bází úsekového rychloměru SYDO Traffic" Velocity, který neobsahuje certifikovaný

modul měření.
2.2 Data z tohoto zařízenI jsou řazena dle významu.

a.) Data dopravního charakteru, která jsou zasílána na IS SYDO Traffic" IS Ghost a
následně prezentována na dopravním portále

b.) Data citlivá, která jsou zašifrovanou cestou zasílána na IS SYDO Traffic"SCAN
C.) Data z meteostanice, která jsou zasílána na IS SYDO Traffic" IS Ghost a následně

prezentována na dopravním portále
d.) Data přestupková, která jsou zasílána na ORP příslušné pověřené obce. Tato část je

volitelná funkce dle specifikace místa a předem určeného požadavku
e.) ZařIzenI poskytuje možnost obcím, v jejíchž lokalitě je instalované, uživatelsky

definovat zobrazení textu na zobrazovacím panelu. V rámci IS SYDO Traffic" IS Ghost je
pověřenému pracovníkovi obce umožněn přístup do systému. Pracovni si po
úspěšném přihlášení vytvoří vlastní scénář zobrazení uživatelských textu a jejich
priorit. V případě, že obec nevyužije tuto možnost, bude automaticky zvolena možnost
předefinovaného scénáře od výrobce.

3. nákup technologie PAM (prvky aktivního monitoringu) Vážní systém pro kontrolní vysokorychlostní

váženi silničnIch vozidel

3.1 V rámci dodávky PAM (prvky aktivního monitoringu) Vážní systém pro kontrolní
vysokorychlostnI váženi silničních vozidel, je navrženo řešení na základě technologie CrossWlM
doplněné o kamerový systém SYDO Traffic"Velocity. Spojením těchto dvou technologii vznikl
systém pro automatizované zpracováni přestupků v oblast VysokorychlostnIho vážení.

3.1 Data z tohoto zařIzenI jsou řazena dle významu.
a.) Data dopravního charakteru, která jsou zasílána na IS SYDO Traffic" IS Ghost a

následně prezentována na dopravním portále
b.) Data citlivá, která jsou zašifrovanou cestou zasílána na IS SYDO Traffic"SCAN
c.) Data z meteostanice, která jsou zasílána na IS SYDO Traffic" IS Ghost a následně

prezentována na dopravním portále
d.) Data přestupková, která jsou zasílána na ORP příslušné pověřené obce. Tato část je

volitelná funkce dle specifikace místa a předem určeného požadavku
e.) ZařIzení poskytuje možnost obcím, v jejíchž lokalitě je instalované, uživatelsky

definovat zobrazení textu na zobrazovacím panelu. V rámci IS SYDO Traffic" IS Ghost je
pověřenému pracovníkovi obce umožněn přistup do systému. Pracovní si po
úspěšném přihlášení vytvoří vlastní scénář zobrazení uživatelských textu a jejich
priorit. V případě, že obec nevyužije tuto možnost, bude automaticky zvolena možnost
předefinovaného scénáře od výrobce.

f.) ZařIzenI dokumentuje přestupky z oblasti vážení vozidel za jízdy. Přestupek změřený na
Vysokorych|ostnj váze za jízdy, je zaslán ke zpracováni na pověřenou obec do systému
SYDO Trafic"DSA, který je napojen na IS pověřené obce, spisovou službu, ekonomiku a
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pohledávky a dále napojený na 1szr,isds a CRV. V rámci zpracování přestupku se
postupuje dle platné legislativy.

4. nákup IS systému sběru informací o průjezdu a měřeni rychlosti vozidel na území Středočeského
kraje,

4.1 v rámci dodávky IS systému sběru informací o průjezdu a měřeni rychlosti vozidel na území
Středočeského kraje, je navrženo řešení obdobné jako v Plzeňském kraji. Základem je
technologie IS SYDO Traffic" IS Ghost, která byla implementovaná právě v Plzeňském kraji.
Účelem systému je zpracování dat z PAM dopravního charakteru. Data citlivá nejsou v tomto
systému zpracovávané. Primárně se v systému zpracovávaji data z oblasti:

a. Data z měřiče rychlosti (statistika).
b. Data z analýzy typu vozidel (statistika).

c. Data z meteostanice (okamžitý stav, historie a statistika, automatické
upozorněni na krizové stavy).

d. Videozáznam a foto v nízkém rozlišeni.
e. Automatické vyhodnocení kolon a odeslání upozornění.
f. Automaticky odesílá měsíčnI statistiky nadefinované zákazníkem

4.2 v rámci IS SYDO Traffic" IS Ghost vytváří zátěžové mapy, zobrazuje dopravní informace jak
z PAM tak i jiných zdrojů, přenáší dopravní informace na mobilní telefony do aplikace SYDO
Traffic"Ghost . Dopravní data s v tomto IS zobrazují ve formátu pdf pro laickou veřejnost, pro
pověřená pracovníky obci jsou přístupné statistiky, které jsou zaměřená na analýzu dopravního
proudu. Máme k dispozici 22 navržených statistik tak aby byla naprosto vypovjdajÍcÍ. v případě
odborných pracovníků máme k dispozici aplikaci SYDO Trafic"Tiny, které je součásti IS. Tato
aplikace umožňuje dopravně inženýrskou práci s nasbíranými daty. Pro vysoké školy a
odbornou veřejnost jsou zde přístupné Open data, které jsou v popsaném formátu součástí IS
SYDO Traffic" IS Ghost.
Zobrazeni aktuálni situace na dopravním portále IS se prezentuje v podobě zátěže tedy
barevného rozlišení a v podobě přehledové fotografie v nízkém rozlišenI tak aby bylo možné
jednoznačně usoudit jaká je situace v dané lokalitě. IS může přenášet i video, ale nutné mít
dobrou konektivitu v místě instalace.

4.3 v rámci IS SYDO Traffic" IS Ghost jsou použité mapy umožňujÍcÍ on-line i off-line řešeni navigace
pro ČR, a to až na číslo popisné/orientačni. Samozřejmostí je navigace na cyklostezkách a
cyklotrasách, a to s využitím projektu OpenStreetMap dostupném na URL
http://www.openstreetmap.org/ pod otevřenou licenci. Na mapě se nachází funkcionality :

a.) zobrazuje stav dopravy z PAM a jiných dostupných zdrojů
b.) zobrazuje meteodata z PAM a jiných dostupných zdrojů
c.) zobrazuje kamery jak z PAM zařízenítaki jiných zdrojů
d.) zobrazuje kritická dopravní místa a upozorňuje na nebezpečné úseky
e.) zobrazuje dopravní nehody, kolony součástí je možnost zadávání

dopravních informaci: nehody, kolony atd. přes mobilní telefon
f.) zobrazuje informace o městec a obcích, jako zájmové body
g.) zobrazuje informace o benzinových stanicích
h.) zobrazuje i jiná informace z is vlastněných krajem

4.4 v rámci IS SYDO Traffic" IS Ghost je umožněno přihlášeným uživatelů na zobrazovacím panelu
PAM nastavit uživatelky nápis na informačním panelu PAM zařIzenI, a to včetně jejich časového
rozvrhu.
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5. nákup Centrálni systém (IS) pro zpracování dat Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje
(KŘPSK),

5.1 v rámci dodávky Centrální systém (IS) pro zpracováni dat Krajským ředitelstvIm policie
Středočeského kraje (KŘPSK), je navržen systém SYDO Traffic" SCAN, který nakládá s citlivými
daty z PAM zařIzení. Primárně tento systém slouží k dohledáni shody RZ v databázi zájmových a
odcizených vozidel. Práce s citlivými data je založena na šifrované komunikaci mezi PAM
zařIzenIm a serverem. Server přitom musí umožnit vydán šifrovacích klíčů pro PAM zařIzenI tak
aby byla zajištěna bezpečnost přenášených dat jak na semeru tak i PAM zařIzenI. Z hlediska
bezpečnosti je hlavním cílem zabránit možnost zneužití dat z PAM zařIzenI. Systém, má
implementováno vlastní řešením identity managementu. V základu se dělí na :

a.) funkce administrátor
b.) správce systému
c.) uživatel

5.2 IS SYDO Traffic" SCAN má navazujÍcÍ komunikaci na PAM zařIzenI. přihlášený pracovník
s potřebnou úrovní přístupu k systému může nejen zadávat RZ a čekat na shodu ale i požadovat
podřÍzení videa a další doprovodné fotografie. S příslušným oprávněním může využívat i další
algoritmy, o které je IS doplněn. Tato činnost však vyžaduje ty nejvyšší oprávnění. Tyto data
však nejsou přístupná veřejnosti. IS SYDO Traffic" SCAN Systém umožňuje komunikovat jak přes
SMS tak email a v neposlední řadě tablet či mobiInItelefon.

5.3 Vstupní informace pro IS SYDO Traffic" SCAN jsou:
a.) Fotografie z PAM zařIzenI
b.) Přečtená RZ
C.) Procentuelní vyjádřeni přesnosti přečetné RZ
d.) Čas, místo, zařizenI a směr jedoucího vozidla
e.) Případně typ barva a výrobce vozidla

5.4 IS SYDO Traffic" SCAN obsahuje databáze, jejím základem jsou odcizená vozidla, zájmová
vozidla logy a další. Systém je opatřen Iogovánim tak aby bylo vždy možno doložit kdo a jaké
době a jak s daty pracoval. Tyto data jsou rovněž zabezpečená proti smazání.

6. nákup serveru pro zpracováni dat Středočeským krajem,
6.1 v rámci dodávky máme připraven server PowerEdge M630 Blade Server ve specifikaci

1 PowerEdge M630 Motherboard MLK
1 Intel Xeon E5-2637 V4 3.5GHz,15M Cache,9.60GT/s QPl,Turbo,HT,4C/8T (135W) Max Mém
2400MHz
1 Internal Dual ŠD Module
1 Performance Optimized
1 MOD,INFO,ORD-ENTRY,2400,RD1MMS
6 16GB RDIMM, 2400MT/S, Dual Rank, x8 Data Width
1 Processor CPU Filler Blank for PowerEdge M620
1 DIMM Blanks for System with 1 Processor
1 iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
1 VFlash, 8GB ŠD Card for iDRAC Enterprise, V2
1 Redundant ŠD Cards Enabled
2 8GB ŠD Card For IDSDM
2 200GB Solid State Drive ŠATA Mix Use MLČ 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive, S3610
1 H730 Controller
1 2.5" Backplane with up to 2 Hard Drives and PERC RAID Controller
1 86MM Heatsink for PowerEdge M630 Processor 1
1 PowerEdge Server FIPS TPM 2.0
1 PowerEdge Blade Server Insertion Instruction Label for Handle
1 QLogic 57810-k Dual port 10Gb KR Blade Network Daughter Card
1 Qlogic QME2572 8Gbps Fibre Channel l/O Mezz Card for M-Series Blades
1 Broadcom 5719 Quad port 1GBE Mezz Card for M-Series Blades
1 86MM Processor Heatsink Shroud for PowerEdge M630
1 RAID 1 for H330/H730/H730P (2 HDDs, SAS/SATNSSD)
Softwaru
1 Standard CooIing,M630
1 Performance BIOS Settings

4
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1 OpenManage Essentials, Server Configuration Management
1 Dell OpenManage CD Kit for PowerEdge M630 Blade Server
Služeb
1 ProDeploy Plus Dell Server M or F Series 3XX/4XX/5XX/6XX - Deployment
1 ProDeploy PIus Dell Server M or F Series 3XX/4XX/5XX/6XX - Deployment Verification
1 Base Warranty
1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty
1 7Yr ProSupport and 4hr Mission Critical

6.2 SW vybavení serveru

Server středočeský kraj- PowerEdge M630 Blade Server

lx Windows Server 2012 CZ Standard R2 (2 proc)

P73-06309

AAA-28634

lx Windows Server 2012 pro externí komunikaci

R39-01130

AAA-04000

2x SQL Server 2014 EN Standard (1proc)

7NQ-00599

AAA-03751

100x Windows Server 2012 CAL for user

R18-04302

AAA-03786

ks počet core

1 4

WinSvrStd 2012R2 SNGL MYL 2Proc

Windows Server Standard per Core 2 Licenses Software License

WinSvrExtConn 2012 SNGL MYL

Windows Server Per Server External Connector License

SQLSvrStdCore 2014 SNGL MVL 2Lic CoreLic

SQL Server Standard per Core 2 Licenses Software License

WinSvrCAL 2012 SNGL MYL UsrCAL

Windows Server per User Client Access License

8
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1
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4

100

100

7. nákup serveru pro zpracováni dat PoliciI ČR,
7.1 v rámci dodávky máme připraven server PowerEdge R730 Dell ve specifikaci

1 PE R730/xd Motherboard MLK
1 Intel Xeon E5-2637 v4 3.5GHz,15M Cache,9.60GT/s QPl,Turbo,HT,4C/8T (135W) Max Mém
2400MHz
1 Intel Xeon E5-2637 v4 3.5GHz,15M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,4C/8T (135W) Max Mem
2400MHz
1 R730/xd PCle Riser 2, Center
1 R730 PCle Riser 3, Left
1 R730/xd PCle Riser1, Right
1 Internal Dual SO Module
1 Bezel
1 DVD ROM, ŠATA, INTERNAL
1 Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1"1), 750W
2 C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
1 PowerEdge Server FIPS TPM 2,0
1 Order Configuration Shipbox Label (PO Number, Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size,
RAM)
1 Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
1 ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
1 No RAJD for H330/H730/H730P (l-16 HDDS or SSDS)
Softwaru
1 Performance BIOS Settings
1 Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit for R730 and R730xd
Služeb
1 ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U - Deployment
1 ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U - Deployment Verification
1 Base Warranty
1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty
1 7Yr ProSupport and 4hr Mission Critical

5
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7.2 SW vybavení serveru

Server PČR PowerEdge R730

lx Windows Server 2012 CZ Standard R2 (2 proc)

P73-06309

AAA-28634

4x SQL Server 2014 EN Standard (2 proc)

7NQ-00599

AAA-O3751

100x Windows Server 2012 CAL for user

R18-04302

AAA-O3786

WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc

Windows Server Standard per Core 2 Licenses Software License

SQlSvrStdCore 2014 SNGL MYL 2Lic CoreLic

SQL Server Standard per Core 2 Licenses Software License

WinSvrCAL 2012 SNGL MYL UsrCAL

Windows Server per User Client Access License

1 8

8

4 8

16

100

100

8. nákup aplikace pro mobi|njte|efony,
8.1v rámci dodávky aplikace pro mobi|nite|efony je nabídnuta aplikace SYDO Traffic" Ghost
8.2 mobilní aplikace zobrazuje na telefonu dopravní data, informace (včetně údajů

z meteostanic) získaných ze systému PAM.

8.3 aplikace zobrazuje dostupné kamery z PAM bodů a jiných zdrojů
8.4 aplikace poskytuje off-line řešení navigace pro ČR, a to až na číslo popisné/orientační

včetně navigace na cyklostezkách a cyklotrasách.
8.5 Mapové podklady navigace jsou využity z projektu OpenStreetMap dostupném na URL

http://www.openstreetmap.org/ pod otevřenou licencí.

8.6 Aplikace zobrazuje dostupné informace z internetu

· informace o čerpacích stanicích na trase včetně cen pohonných hmot
· aktuální stav (zaplněnost) parkovišť
· informace o obcích na trase,
· informace o turistických cIlech na trase včetně otvIracích dob
· informace o možnostech ubytováni na trase
· informace o restauracích na trase, pokud možno včetně nabídky
· komunitní pojetí- sdÍ|enj a poskytování informaci, komunikace s přáteli

9. vypracování veškeré dokumentace
9.1 v rámci dodávky bude vypracovaná veškerá dokumentace potřebná jak pro schvalovací řIzenI,

tak i pro údržbu zařIzenI, nastavení a servis
9.2 v rámci dokumentace budou připraveny akceptační protokoly

10. instalaci všech komponent dodávky technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční

dopravy,

· v rámci dodávky PAM zařIzení je součástíi instalace a zkušební provoz
· v rámci dodávky je i instalace IS pro středočeský kraj
· v rámci dodávky je i instalace IS pro PČR

6
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11. prodlouženou záruku v délce 8 let,

· součástí dodávky je zajištění prodloužené záruky na 8 let
· v rámci prodloužené záruky je systém PAM napojený na dohledové centrum systému

SYDO" Traffic Falcon

12. napojeni pam (prvky aktivního monitoringu) Vážní systém pro kontrolni vysokorychlostnI vážení
silničních vozidel na ORP a jejich is tak aby tyto města byla schopna projednat přestupky z tohoto

systému,

· součástí dodávky je v prostředí SYDO" Traffic OSA napojeni na jednotlivé orp a jejich is
· SYDO Traffic" OSA je propojen s PAM zařIzenIm a ukládá si od něj data, které následně

zpracovává
13. zajištění penetračních testů celého systému IS systému sběru informací o průjezdu a měření

rychlosti vozidel na území Středočeského kraje,

· na závěr instalace PAM zařízenI a IS jsou provedeny na IS SYDO Traffic" SCAN a SYDO
Traffic" IS Ghost penetračnítesty. jejich výsledek bude předán zadavateli.

14. zajištění povolenI pro instalaci PAM,

· v rámci dokumentace je i zajištěni v rámci součinnosti se zadavatelem žádosti o potřebná
povolení.

15. zajištění školeni pracovníků Středočeského kraje,

· na závěr implementace jsou provedeny potřebné školení pracovníků:

16. zajištěni školení pracovníků Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
17. zajištění pracovníků dotčených obcí, které budou zapojeny do projektu,
18. zajištění automatické kontroly chodu systému jako celku.

18.1 pro klidný chod systému je projekt napojen na dohledové centrum SYDO" Traffic Falcon, které
automaticky vyhodnocuje jedno za 2 hodiny funkčnost PAM prvků.

Bližší specifikace není možná, neboť zařízenÍ PAM pracuje hlavně s citlivými data a proto není možné
rozepsat veškeré prvky do detailu s ohledem na ochranu osobních dat a bezpečnosti systému. Zadávací
dokumentace je plně respektovaná a naplněna do poslední podmínky.

7
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Harmonogram

Harmonogramdle ZD
Dodavatel navrhne etapy a milníky minimálně v nás|edujÍcÍ úrovni detailu (udávat v týdnech od uzavřeni smlouvy):

· Analýza požadavků objednatele a zpracováni implementačního plánu, tj. prováděcí dokumentace a
podrobného harmonogramu s uvedením potřebné součinnosti ze strany objednatele a KŘP Středočeského

kraje.

· Instalace PAM.

· Implementace IS do prostředí objednatele a do prostředí KŘP Středočeského kraje.

· Školení a předání dokumentace

· Zkušební provoz.

· Akceptace, předání systému a následný ostrý provoz.

Předpokládáme podpis smlouvy 21.11.2016, plněnído S měsíců 21.4.2017

l Etapa analýza požadavků

· Analýza požadavků objednatele a zpracování implementačního plánu, tj. prováděcí dokumentace a podrobného
harmonogramu s uvedeníni potřebné součinnosti ze strany objednatele a KRP Středočeského kraje . I Etapa od
podpisu smlouvy do 2 týdnů Příklad Týden 21.11.2016 do 28.11.2016
Týden 28.11.2016 do 05.12.2016
II Etapa schvalovací proces

· Předložení potřebných dokuinentů ke schvalovacímu procesu a povelením úřadů II Etapa Týden 05.12.2016 do
12.12.2016 předložení 25% dokunientů pro schvalovací proces
Týden 12.12.2016 do 19.12.20 16 předložení 25% dokumentů pro schvalovací proces.
Dokončení schvalovacích procesů
Týden 19.12.2016 do 26.12.2016 dokončení schvalovacích procesů
Týden 26.12.2016 do 02.01.2017 dokončení schvalovacích procesů
III Etapa instalace

· Týden od 02.01.2017 do 09.01.2017 Instalace PAM po obdržení povolení
· Týden od 09.01.2017 do l6.01.2017 Instalace PAM po obdržení povolení
· Týden od 16.01.2017 do 23.01.2017 Přípravné práce pro instalaci SW na servery
· Týden od 23.01.2017 do 30.01.2017 Instalace PAM po obdržení povolení
· Týden od 30.01.2017 do 06.02.2017 Instalace PAM po obdržení povolení
· Týden od 06.02.2017 do 13.02.2017 Instalace PAM po obdržení povolení
· Týden od 13.02.2017 do 20.02.2017 Instalace PAM po obdržení povolení
· Týden od 20.02.2017 do 27.02.2017 Instalace PAM po obdržení povolení
· Týden od 27.02.2017 do 06.03.2017 Instalace PAM po obdržení povolení
· Týden od 06.03.2017 do 13.03.2017 Instalace PAM po obdržení povolení, Impleníentace IS do prostředí KŘP

Středočeského kraje

· Týden od 13.03.2017 do 20.03.2017 Instalace PAM po obdržení povolení, Implementace IS do prostředí KŘP
Středočeského kraje
IV Etapa předávací dokumentace

· Týden od 20.03.2017 do 27.03.2017 Vytvoření předávací dokumentace, zkušební provoz
· Týden od 27.03.2017 do 03.04.2017 Vytvoření předávací dokumentace, zkušební provoz

V Etapa Školení

· Týden od 03.04.2017 do 10.04.2017 Školení pracovníků Středočeského kraje a KŘP Středočeského kraje
VI Etapa Akceptace, předání systému do provozu

· Týden od 10.04.2017 do 17.04.2017 Akceptace a předání do provozu

ÉGSM..' +420 724 15 65 53, info@dopravnisystemy.cz, www.dopravnisystemy.cz

F- /C: 24132098, Bank. spojení: 3958234319 0800
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Nutností pro dodržení termínů je součinnost pracovníků Středočeského kraje a KŘP Středočeského kraje.

Dále je nutné brát na zřetel TP pro jednotlivé zařIzenI v rámci instalace, hlavně ohledně instalace dynamického
vážního systému, který má jisté specifika pro instalaci. Problém spočÍvajÍcÍ v okolní teplotě, která po dobu několika
dní nesmí být nižší než 8 "C. V případě , že teplota nebude dle TP, musí termín instalace posunout.
Nejzazší termín instalace předáni díla s ohledem na povětrnostní podmínky je 30.6.2017.
Ty samé podmínky platí u systému úsekového detektoru a inteligentnIho měřiče rychlosti vozidel.

N GEMOS DOPRAVN/ SYSTÉMYa.s., Gneen Park Oňkes, Zerot/nova 1133/32, 130 00 Praha 3
GSM. ,' "420 724 15 65 53, /n/b@dopravnisystemy.cz, www.dopmmisystemy,cz

F- lC: 24132098, Bank. spo/en/: 3958234319/1)800



Příloha č. 2 Nabídka uchazeče v části technické řešeni a rozpočtu

Položka pivky aktfvnlho minltodngu (PAM) Počet Cena v KČ bez DPH DPH v KČ Cena v KČ s DPH

|nte|igentnj ukazatel rychlosti se zobrazeni RZ typ zařIzenI SYDO Traffic© ZEUS 86 16 400 200,00 3 444 042,00 19 844 242,00

SW pro přenos dat z PAM do centrálního systému pro zpracováni dat SČK typ SYDO Traffic© MessageSender 86 258 000,00 54 180,00 312 180,00

SW pro přenos dat z PAM do centrálnIho systému pro zpracováni dat PČR typ SYDO Traffic© MessageSender 86 258 000,00 54 180,00 312 180,00

Úsekový detektor obousměrný typ SYDO Traffic© Velocity 8 6 880 000,00 1 444 800,00 8 324 800,00

SW pro přenos dat z detektorů do centrá|ního systému pro zpracováni dat SČK typ SYDO Traffic© MessageSender 8 40 000,00 8 400,00 48 400,00

SW pro přenos dat z detektorů do centrá|ního systému pro zpracováni dat PČR typ SYDO Traffic© MessageSender 8 40 000,00 8 400,00 48 400,00

Dynamická váha vozidel obousměrná typ CrossWlM a SYDO Traffic© Velocity 3 12 730 000,00 2 673 300,00 15 403 300,00

SW pro předávání dat do do centrálnIho systému pro zpracováni dat SČK typ SYDO Traffic© MessageSender 3 15 000,00 3 150,00 18 150,00

SW pro příjem dat z koncových zařizenia pro předávání dat do přestupkového/správního řizení typ SYDO ©Traffic OSA 3 15 000,00 3 150,00 18 150,00

SW pro předáváni dat do do centrálního systému pro zpracování dat PČR typ SYDO Traffic© Velocity 3 15 000,00 3 150,00 18 150,00

Položka server pro středočeský kraj

Server pro středočeský kraj typ Dell PowerEdge M630 Blade Server l 212 000,00 44 520,00 256 520,00

SW pro server Středočeského kraje (operační systém)Windows Server 2012 CZ Standard R2 1 151 312,00 31 775,52 183 087,52

SW pro server Středočeského kraje (databáze) SQL Server 2014 EN Standard 1 323 400,00 67 914,00 391 314,00

SW pro WEB portál dopravy Středočeského kraje typ SYDO Traffic©lS Ghost 1 890 000,00 186 900,00 1 076 900,00

SW pro mobilnItekfony typ SYDO Traffic©Gost 1 400 000,00 84 000,00 484 000,00

Položka server pro KŔ poIlcie Středočeského kraje

Server pro KŔ policie Středočeského kraje typ Dell PowerEdge R730 1 363 600,00 76 356,00 439 956,00

SW pro server KŔ policie Středočeského kraje typ SYDO Traffic©SCAN 1 810 000,00 170 100,00 980 100,00

SW pro server KŔ policie Středočeského kraje (operační systém)Windows Server 2012 CZ Standard R2 1 10S 742,00 22 205,82 127 947,82

SW pro server KŔ policie Středočeského kraje (databáze) SQL Server 2014 EN Standard 1 1 293 600,00 271 656,00 1 565 256,00

Položka Instalace (včetně kalibrace) komponent systému a školení

Instalace ukazatelů rychlosti vozidel SYDO Traffic© ZEUS 86 1 290 000,00 270 900,00 1 560 900,00

Instalace serveru pro středočeský kraj Dell PowerEdge M630 Blade Server 1 78 000,00 16 380,00 94 380,00

Instalace serveru pro KŔ policie Středočeského kraje Dell PowerEdge R730 1 78 000,00 16 380,00 94 380,00

Instalace úsekového detektoru SYDO Traffic© Velocity 8 320 000,00 67 200,00 387 200,00

Instalace Dynamického vážního systému CrossWlM a SYDO Traffic© Velocity 3 580 000,00 121 800,00 701 800,00

Školení pro vybrané zaměstnance Středočeského kraje 1 18 000,00 3 780,00 21780,00

Školeni pro vybrané přís|ušnÍky KŔ policie Středočeského kraje 1 29 000,00 6 090,00 35 090,00

Školeni pro zástupce dotčených obcí 1 35 000,00 7 350,00 42 350,00

Celkem bez servisu 43 628 854,00 9 162 059,34 52 790 913,34

Servis - po dobu 8 let (prdllace - očištění, revize, kontrola a nastaveni zař(zen1) - cena se určľjako 8°1 rok servisu 13 980 000,00 2 935 800,00 16 915 800,00

Celkem včetně servisu S7 608 854,00 12 097 859,34 69 706 713,34




