
 
Příloha č.2 zadávací dokumentace  

  

 
SMLOUVA O DÍLO - návrh 

 
číslo objednatele:..../61388572/2019 

 číslo dodavatele: 2019010  
 
 

„Oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa“ 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČ: 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
dále jen ​„objednatel“ 
a 
 
Dodavatel 

se sídlem 
IČ:  
zapsán v živnstenském rejstříku sp. značka      

 
a 
 

se sídlem 
IČ:     DIČ: 
zapsán v živnostenském rejstříku ev. č.      

jako účastníci sdružení  obchodní a stavební sdružení 
Fakturační údaje: 

bankovní spojení:
číslo účtu: 
 
dále jen ​„dodavatel“ 

 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 

 
 



                          

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla ​„Oprava podlah a výmalba jednoho patra -            

3. etapa“ podle prováděcí projektové dokumentace, v rozsahu specifikovaném v          
oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a             
byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele            
předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské            
dokumentace.  

 
Místem plnění veřejné zakázky je     
v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek            
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu          
s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a           
dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit           
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených             
v této smlouvě.  
 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- vytýčení prostoru pracoviště a jeho soustavná aktualizace; 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací, každý kontrolní den; 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k 

odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- plán pro zajištění BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava pracoviště včetně přístupu na něj; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, apod.); 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
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- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli 

po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla 

(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků); 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu její realizace; 

- letní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací.  

 
1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo            

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí          
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech          
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na           
vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo          
být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady.            
Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 
 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele            
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména          
finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují           
dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních            
předpisů České republiky. 

 
1.7. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve               

kterém ukončí předmětnou stavbu v případě kontroly orgánů státní správy zajistit          
součinnost a dokumenty k předmětnému dílu. 
 

1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po            
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele,          
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu         
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla                
dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh          
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen            
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek          
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel            
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam)         
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postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit          
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou            
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany         
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si             
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při          

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za           

jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
1.10. Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné         
v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3)             
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku          
s názvem ​„Oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa“ ​(dále jen „Veřejná             
zakázka​“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace           
Veřejné zakázky. 

 
1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl              

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny          
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li            
v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy             
a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla            
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat​,         
postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném             
znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven            
v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje              
dodavatel. 

 
1.12. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k              

řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a             
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě            
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 
 

Článek II. 
Doba zhotovení díla 

 
2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4.              

smlouvy v termínu do 2 měsíců od protokolárního předání staveniště a v souladu           
s Přílohou č. 1 – část Harmonogram plnění. 

 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně nebo           

e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž            
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením           
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přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Dodavatel je povinen            
zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce.              
V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst             

2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není              
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze          

v těchto případech: 
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto             

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny            
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně          
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření,           
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se            
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové         
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu,              
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností           
dodavatele.  

- zásahu tzv. vyšší moci.  
 

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter             
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách             
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu              
formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.                
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně,           
do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo             
elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího         
odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové             
ceny díla, minimálně však - Kč. 

 
 

Článek III. 
Cena za dílo 

 
3.  
3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny              

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,            
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši Kč bez DPH, a to jako cena             
nejvýše přípustná. 
 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,             
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši  ​Kč. 
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Celková cena za dílo včetně DPH činí: --​ Kč.  
 
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v ​příloze č. 3​. Celkové ceny             
položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené           
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné             
po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují            
i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou              
realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele            
nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 
3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004            

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti            
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.  

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla              

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel              
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o                
dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se         
podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se                   
dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah           
dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst.                
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho                
průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

 
3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány            

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo           
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být            
dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně           
informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím          

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí         
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně            
informován objednatel. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a VPTÚ 
 

3.6. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat           
cenu díla, musí být schválena postupem podle ZZVZ. 

 
3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude              

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve             
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové            
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o              
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 
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Článek IV. 
Platební podmínky 

 
4.  
4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 
4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě          

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným         
zástupcem objednatele, maximálně jednou za kalendářní měsíc a to fakturami, které           
budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních          
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a             
bude v nich uveden název ​„Oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa“​,             
nacionále objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených          
prací a dodávek za fakturované období, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce           
objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst.            
1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

 
4.3. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle                

této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat              
objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí              
objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího         
protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání         
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena          
odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných       
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto             
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby,            
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce                
nebo dodávky provedeny. 
 

4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za             
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat            
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude          
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované          
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura           
splatnosti. 

 
4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,            

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.           
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako             
neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů             
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla            
povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný             
ve smyslu výše popsaném. 

 
4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla,          

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům,           
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění - Přílohy č. 1 této              
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smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a            
nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči             
některému z objednatelů podle této smlouvy 

 
4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,               

s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše            
uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká           
předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných            
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto            
bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů.           
Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a           
realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen               
smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném              
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za            
jejich nesoučinnost sám.  

 
4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za                
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy             
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit           
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet               
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude              
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost          
Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým           
porušením povinností dodavatele.  

 
4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby         

(FHS), který určí předběžně objem čerpání finančních prostředků. Tento finanční a časový            
harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 a Příloha č. 3 této                
smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 
 

4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá           
plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové            
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato              
plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou          
využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných          
plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou            
předmětná plnění fakturována včetně DPH. 
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Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 
 
5.  
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní opravy od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel            

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se              
zpracováním stanou součástí vlastní opravy. 

 
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit         

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

Článek VI. 
Staveniště 

 
6.  
6.1. Prostor opravy je vymezen zadáním díla. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci            

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady, před vlastním rozšířením prostoru bude              
žádat o svolení technického zástupce Objednatele případně zástupce Objednatele         
minimálně jeden kalendářní den dopředu, v případě neudělení svolení bude dodavatel          
nucen vyčkat náhradního řešení, které nesmí zasáhnout do konečné výše hodnoty opravy 

 
6.2. Objednatel předá dodavateli prostor díla po odeslání výzvy k převzetí dle článku II. odst.              

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně           
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou         

projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 
 
6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz,             

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb.,                
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6.5. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci          
běžné spotřeby, kontrolu spotřeby el. energie provede namátkově, průběžně VPTÚ,          
společně s vedoucím směny pracovníků na pracovišti. O této kontrole bude proveden           
písemný záznam do stavebního deníku. 
 

6.6. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude         
přistoupeno k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude           
požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení. Na základě předmětné odborné           
zprávy o případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou          
el. energii. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící          
zařízení a další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do doby, kdy dodavatel              
zajistí měření spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení             
termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů. 
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6.7. Zadavatel vytvoří pro dodavatel prostor pro odpočinek zaměstnanců, kde bude k dispozici           
zázemí na převlečení, záchod, tekoucí voda, možnost stolování. K dispozici bude          
rychlovarná konvice. 

6.8. Předmětný prostor pro zázemí bude předán při začátku stavby. Zaměstnanci dodavatele           
jsou povinni dodržovat běžné hygienické návyky, šetřit s poskytnutými zdroji i zajistit           
běžné užívání vybavení (židle, stoly, záchod…) V případě poškození, nehody, poruchy          
jsou povinni toto bezodkladně nahlásit svému přímému nadřízenému, který bezodkladně          
zajistí informovanost technického zástupce Objednatele, který zajistí nápravu a následně          
zajistí zapsání o problému do stavebního deníku V případě, že na pracovišti nebude            
předmětný vedoucí směny je povinnost předání informace na zaměstnanci dodavatele,          
který informaci zjistil.  

6.9. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly využívání tohoto prostoru, ekonomického využívání          
zdrojů (el. energie, vody). V případě zjištění porušování výše uvedených pravidel bude           
tento prostor pro zaměstnance dodavatele uzavřen a nebude již dále k dispozici.           
Pravomoc rozhodnout o odebrání možnosti zázemí leží na řediteli Domova 

6.10. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy. 
6.11. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné          

spotřeby, kontrolu spotřeby provede namátkově, průběžně technického zástupce        
Objednatele, společně s vedoucím směny pracovníků na opravě. O této kontrole bude           
proveden písemný záznam do stavebního deníku. 

6.12. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe)        
bude přistoupeno k měření spotřeby vody, kterou zajistí dodavatel a následně bude           
požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení. Na základě předmětné odborné           
zprávy o případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou          
dle platné ceny v místním vodovodním řadu platným pro obec Mnichovo Hradiště.           
V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící zařízení a další           
spotřebovanou vodu. Práce na opravě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby             
vody zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu              
vícenákladů. 

6.13. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a             
převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 
6.14. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese           

výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením          
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu          
podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných            
překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších         
podkladech převzetí díla 

 
6.15. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků.           

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.          
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající            
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,            
požární ochrany apod. 

 
6.16. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 14 kalendářních dnů od            

protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit            
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objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen              
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  
 

6.17. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce            
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost dalších          
kontrolních orgánů, kteří dle platné legislativy mají oprávnění kontroly. 
 
 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 
7.  
7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických            

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech          
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou              
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného          
z objednatelů právní úkony.  

 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: 

 
7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:  

 
Ve věcech technických zastupuje dodavatele: 

 
Hlavní stavbyvedoucí:  

 
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO:  
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Článek VIII.  

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 
práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.  
8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou           

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními           
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého           
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového           
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž,            
instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce           
(nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má           
se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro          

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 
 
8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla           

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu           

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),            
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku             

III. odst. 3.1. této smlouvy.  
 
8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění          

díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen             
objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za             
tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž           
budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento          
odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru           
projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob         
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel          
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní          

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba           
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při           
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a           
současně zapsáno ve stavebním deníku  
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8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke            
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel          
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné          
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající             
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x            

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti             
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele.         
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci         
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel            
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum         
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno           
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve          
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno          
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.  

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých             

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických           
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit            
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této          
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti           
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce           
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele           
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla           
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení          
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle           
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno          
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně           
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se             
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady              
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných          
právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo           

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel            
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže           
dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel           
oprávněn odstoupit od smlouvy.  

 
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je          

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo          
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených          
v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal             
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objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby          
zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání          
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem          
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění          
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně            
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve             
věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně           
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude           
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené         
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo         
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel           
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat          
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty             
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených            
s přerušením provádění díla. 

 
8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak           

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo              

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je          
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této          
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak              
technického zástupce Objednatele dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři)          
budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného          
pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení           
prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II.              
odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit            
smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy. 
 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před             
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá           
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež                
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V             
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku          
nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle           
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí           
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný          
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel,            
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a            
nedodělků dodavatelem. 

 
8.18. Dodavatel prohlašuje, že případný poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval        

splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu,            
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který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr             
dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož          
prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této         
smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 
8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení          

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.            
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový            
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní         
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude            
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně             
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 
8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl           

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů            
podílejících se na provádění díla. 
 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí            
provádět ani osoba s dodavatelem propojená.  
 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo           
jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na           
straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín              
dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je             
dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv           
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 
8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců         

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci          
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku         
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve              
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze           
s písemným souhlasem objednatele. 

 
8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce             

stavbyvedoucího v místě stavby. 
 
 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 
9.  

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou           
smlouvu, jejímž předmětem je ​pojištění odpovědnosti za škody způsobené         
dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ​včetně          
možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové         
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ceny díla ​bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše             
5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je částí přílohy č.4               
této Smlouvy. Dodavatel je dále povinen mít uzavřeno ​platné stavebně montážní           
pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5%​, a to od            
předání staveniště do předání hotového díla. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu             
trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve             
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku            
uvedenou v předchozí větě. 

 
9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy           

předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené dodavatelem jsou a           
zůstávají v platnosti. 

 
9.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti             

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou          
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele           
považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo          
objednatele od Smlouvy odstoupit. 
 
 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 
10.  
10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle              

článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a              
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů           
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které            
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých             
poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného            

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran          
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo            
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o             
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a              
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že            
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla             
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či          
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku             
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno           
v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a             

úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny           
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písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel            
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto            
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich            
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem        
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 
10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném           

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč            
za každou vadu a každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5            

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.            
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem.            
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený           
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 
10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také           

autorského dozoru projektanta. 
 
 

Článek XI. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
11.  
11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu ​60 měsíců​. Záruční doba              

počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato            
s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.             
Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje             
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však           
v délce 24 měsíců. 

 
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj.             

vyplývající z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti               
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich              

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně           
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do            
2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je            
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V            
případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel              
nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin               
provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným            
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne              
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez         
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady          
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až              
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do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do           
10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci           
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci             
uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad            
záruční doba neběží. 

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění       

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy,            
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede            
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící              
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla            
na náklady dodavatele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody             

nebo na smluvní pokutu. 
 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 
12.  
12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se            

dohodly na výpovědní lhůtě, která činí čtrnáct dní po dni doručení výpovědi dodavateli.             
V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených          
nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od             
objednatele. 

 
12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou            

svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro            
porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn,          
popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či            
výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze            
předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně         
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů         
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu          
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na            
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.          
Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních             
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k            
takovému porušení dojde. 

 
12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména          

nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu          
s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 
12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky          

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se           
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oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na               
adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele            

probíhá insolvenční řízení. 
 
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od            

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně             
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před            
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení           
povinné strany obdrží. 

 
12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.           

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením            
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných            
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení               
smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit            

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby          
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se           
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale            
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na         
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí               
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení             
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování          

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,             
v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění          
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení           
výhod volné a otevřené soutěže. 
 

12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran           
následující: 

a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu,           
kterým je stanovena cena smluvního plnění, 

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí           
konečnou fakturu, 

c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě          
strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy, 

d) strana, která důvodné odstoupení (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy           
zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu            
takového odstoupení od Smlouvy. 
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12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících          

z vyrovnání smluvních stran. 
 
12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení          

důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení            
výpovědi smluvní straně. 

 
 

Článek XIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
13.  
13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho            

části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena             
jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH,               
označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení            
vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.           
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za               

každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 
 
13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v           

období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody            
velkého rozsahu, ve výši 10.000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši              
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez           
ohledu na její výši.  

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo            

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy            
z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace          

udělené rozpočtu Středočeského kraje ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu          
Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za           
nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.            
Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto            
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá           
povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za          
prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele            
dotace. 

 
13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví          

platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy. 
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13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část,                

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv             
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
14.  
14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je           

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu,              
a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu           
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu            
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.  

 
14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá          

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna            

nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od           
smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit            
písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou,            
jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i            
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým            
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena          

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem  

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou            
smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně            
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem           
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 
14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským           

zákoníkem. 
 
14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti           

dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 
 
14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a            

dodavatel 2 stejnopisy. 
 
14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz            

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  
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14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce          

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy,             
jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I             
smlouvy). 

 
14.11. Dodavatel v souladu s p §219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o               

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel           
(Objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku          
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále dodavatel souhlasí se zveřejněním této             
Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění 
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby  
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
 

 
 
 
V   Říčanech,  dne   V Říčanech, dne  
  
        Dodavatel            Objednatel  
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                                          Příloha č. 2 
F O R M U L Á Ř    P R O    O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa“ 
 
 
Určeno:
  
 
Číslo SoD:    ​číslo objednatele:..../61388572/2019      ​Termín plnění: 1.9.2019 

          číslo dodavatele: 2019010  
 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO:
 
Oprávněná osoba: Telefonní spojení:  

 
Popis předmětu informace: 
 
 
 
 
 
Popis problému: 
 
 
 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:  
 
 
 
 
 
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby: 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  
 
 
 

Stránka 23​ z 24 
 



                          

 

Stránka 24​ z 24 
 


