
 

 V Praze dne 29. července 2019 

Reg. č.: VZ-211/19 

Ev. č. VZ.: Z2019-016387 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6  

 

 Veřejná zakázka: „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – 1. etapa“ 

 

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001 

 

Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 

1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913 

 

 

Vážení, 

 

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací 

dokumentace.  

 

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Projektová dokumentace část "C.1.2 - SO 101.2 - Dopravní opatření" obsahuje 

soubor s názvem "C.1.2.1.2b - Situace dopravních opatření 2.části 1.úseku - díl 2", 

který ovšem obsahuje výkres "SITUACE DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ 2.ÚSEKU - 

DÍL 2". Žádáme o doplnění výkresu "SITUACE DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ 

2.ČÁSTI 1.ÚSEKU - DÍL 2" týkající se staničení km cca 4,2 až 4,948. 

Odpověď: 

Zadavatel doplňuje přílohu/situační výkres: „SITUACE DOPRAVNÍCH 

OPATŘENÍ 2. ČÁSTI 1. ÚSEKU – DÍL 2“.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

Žádáme o doplnění příloh G.2.7.1 - Diagnostika vozovky D1 - Zbraslavice a 

G.2.7.2 - Diagnostika vozovky Zbraslavice - Kutná Hora. Součástí zadávací 

dokumentace jsou pouze titulní stránky těchto příloh. Pro zpracování nabídky jsou 

závěry z provedených diagnostik nezbytné zejména pro správné ocenění recyklace 

za studena vzhledem k tomu, že v PD nejsou stanovena předpokládaná množství 

přidávaných pojiv. 

Odpověď: 

Zadavatel doplňuje přílohu G.2.7.1 – Diagnostika vozovky D1 – Zbraslavice 

a přílohu G.2.7.2 – Diagnostika vozovky Zbraslavice – Kutná Hora.  

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

V soupisech prací SO 101.1 chybí položky pro osetí travním semenem, které má být 

podle PD provedeno (viz vzorové řezy). Soupisy prací obsahují pouze položky pro 

rozprostření ornice. Žádáme o doplnění soupisů prací. 

Uveřejněno na profilu zadavatele 



Odpověď: 

Osetí travním semenem musí být obsaženo v položce rozprostření ornice dle 

vzorového příčného řezu a zhotovitel musí tuto položku i takto nacenit, neboť se 

v databázi samostatně tato položka nevyskytuje a se založením trávníku včetně 

zalévání a pokosení není v rámci rekonstrukce uvažováno. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Soupisy prací SO 101.1 v úsecích 1,2 a 3 obsahují položky č. 17110 ULOŽENÍ 

SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM a zároveň položky č. 21450 SANAČNÍ 

VRSTVY Z KAMENIVA se shodným množstvím. Podle PD se jedná o kam.násyp 

v rozšíření krajů vozovky resp. sanaci aktivní zóny.  

Podle OTSKP pol.č. 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 

zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 

a pod.) 

 

Pol.č. 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA zahrnuje: 

dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a 

jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 

materiál 

 

Je tedy zřejmé, že tyto položky jsou částečně duplicitní, jelikož obě zahrnují 

provedení zemní konstrukce resp. uložení materiálu. 

Vzhledem k tomu, že násypy bude nutné provést z nakupovaného materiálu, žádáme 

o vypuštění položky č. 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE 

ZHUTNĚNÍM ze soupisů prací. 

Odpověď: 

U sanační vrstvy z kameniva je kromě prostého uložení obsaženého v položce 

s kódem 21450 nutná také úprava s požadovaným hutněním a některými dalšími 

předepsanými postupy dle položky s kódem 17110. Nelze proto jednu z těchto 



položek vynechat. 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

V úsecích 1 a 2, kde má být provedeno rozšíření krajů vozovky, je navržena 

rozdílná konstrukční skladba v samotném rozšíření a v části stávající vozovky. 

V rozšíření je navržena podkladní vrstva z SC C 8/10 tl.120mm a na středu ve 

stávající vozovce má být provedena recyklace za studena v tl.200mm. Tento návrh 

není podle našeho názoru vhodný, jelikož tak vznikne nehomogenní podklad pod 

asfaltové souvrství s rozdílnými pevnostními charakteristikami, což může mít za 

následek deformace nového asfaltového souvrství. Rovněž z hlediska provádění 

není toto řešení vhodné s ohledem na předpokládanou realizaci rekonstrukce 

vozovky po polovinách pro zachování provozu v jednom pruhu, jelikož pro 

provedení recyklace tak zbyde pouze velmi úzký pás na středu vozovky v šíři 

nedostatečné pro záběr standardní recyklační frézy. Navrhujeme v rozšíření 

provést ochrannou vrstvu ze ŠD v tl. 140mm, dále doplnění do výškové úrovně 

přilehlého povrchu po odfrézování vhodným materiálem (např. R-mat) tedy 

v tl.200mm a následně provést recyklaci za studena v celé šířce vozovky. Tak bude 

zajištěno sjednocení vlastností podkladní vrstvy v celém příčném profilu. Toto 

řešení je výhodnější rovněž z ekonomického a environmentálního hlediska 

s ohledem na možnost ve větší míře zpětně využít vybouraný materiál ze stavby 

(odfrézované asfaltové směsi) a zredukovat tak náklady na dopravu a její negativní 

dopady na životní prostředí vyplývající z odvozu vybouraných materiálů na skládku 

a dovozu nakupovaného materiálu z betonárny. 

Odpověď: 

Z hlediska provádění není znám termín standardní recyklační fréza, proto si 

zhotovitel pro  provedení požadovaných prací musí zajistit recyklační frézu 

s vhodnou šířkou záběru. Nelze měnit návrh konstrukce vozovky vzhledem ke 

konkrétní strojové výbavě zhotovitele. Postup navržený v PD je proveditelný. 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

V soupisu prací SO 101.1 úseku 3 výměra pol.č. 915211 VODOROVNÉ 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA tj. 

1576m2 neodpovídá výpočtu. Správně má být výměra této položky 1683m2. 

Žádáme o opravu soupisu prací úseku 3. 

Odpověď: 

V soupisu prací SO 101.1 úseku 3 v položce s kódem 915211 opravena výměra na 

1683 m2, jak je uvedeno v poznámce k položce. 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 

Dobrý den, u položek 01400 poplatky prosíme o hodnotu odkupu a zda bude v 

kladné nebo záporné hodnotě. 

Odpověď: 

Cena u položky 01400 bude v záporné hodnotě. Hodnoty odkupu se řídí ceníkem 

nepotřebných zásob KSÚS, který je součástí smlouvy o dílo. 

 

8. 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

Zadavatel sděluje, že prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby bylo plně 

kompenzováno zpoždění s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace 



ve smyslu § 98 odst. 4 zákona. Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven 

na den 10. září 2019, 10:00 hodin.  

Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném 

formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

Lhůta pro podání nabídek, prodloužená o dobu zpoždění s poskytnutím vysvětlení 

zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 4 zákona, přesahuje celou svou 

původní délku, tudíž plně kompenzuje i shora specifikované doplnění zadávacích 

podmínek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.  

 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací 

dokumentace na základě předchozího dotazu dodavatele.  

 

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace. 

 

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek. 

 

 

 

 

….…………….………………………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
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