

Uveřejněno na profilu zadavatele

V Praze dne 13. srpna 2019
Reg. č.: VZ-430/19
Ev. č. VZ: Z2019-024341

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (informace o změně zadávacích podmínek veřejné zakázky, prodloužení lhůty pro podání nabídek)

Veřejná zakázka: „II/112 Domašín - Zdislavice“

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913

Vážení,

zadavatel Vás tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) informuje o změně zadávacích podmínek shora označené veřejné zakázky.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Doba výstavby: - podle přílohy „901_DIO“ má být předpokládaná doba výstavby 4 měsíce – to odpovídá 16 týdnům což je v rozporu se ZD a SOD - v zadávací dokumentaci se uvádí doba realizace „do 12 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli“ - v návrhu SOD se uvádí „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli 12 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli, nejpozději však do června 2023. Vzhledem k požadovanému rozsahu prací považujeme termín realizaci stavby za 12 týdnů za nepřiměřený. Za přiměřenou dobu bychom považovali cca 6 měsíců. Upraví zadavatel požadavek na délku výstavby ?
	Odpověď, změna zadávacích podmínek veřejné zakázky: Zadavatel upozorňuje, že provedl změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky, která se týká zadávací dokumentace veřejné zakázky a závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4 ZD), a to tím, že upravil dobu plnění, stanovenou v čl. 4. zadávací dokumentace, resp. v ustanovení 4.1. závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky v původní délce 12 týdnů, tak, že bude nově činit 16 týdnů. Zadavatel je toho názoru, že doba plnění v délce 16 týdnů je pro realizaci předmětu veřejné zakázky dostatečná. Zadavatel upozorňuje, že předchozí údaj o době plnění (12 týdnů), který byl uveden v čl. 4. zadávací dokumentace, resp. v ustanovení 4.1. závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, je tímto zneplatněn, a dodavatelé jsou při podání nabídek povinni zohlednit nový údaj o době plnění (16 týdnů), kterým byl původní údaj nahrazen.

	Ostatní dokumenty tvořící součást zadávacích podmínek veřejné zakázky (shora neuvedené), které jsou uveřejněny na profilu zadavatele, zůstávají i nadále v platnosti.
--	---

2.	Prodloužení lhůty pro podání nabídek
	Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu shora specifikované změny zadávacích podmínek, jakož i z důvodu připravovaného dalšího vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky, prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku. Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na den 16. září 2019, 11:00 hodin. Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace na základě předchozího dotazu dodavatele.

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel