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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „Smlouva“ 

číslo objednatele: S-2150/KUL/1019 

číslo zhotovitele: 3489 080 18 00 

  

Zhotovení projektové dokumentace na akci: 

„Zpracování projektové dokumentace na dokončení prací v areálu parku horního zámku 
Panenské Břežany.“ 

 

Objednatel:    Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek 
IČO:    708 91 095 
bankovní spojení:  PPF Banka, a.s., Evropská 2690/17, P.O.BOX 177 
číslo účtu:   
dále jen „Objednatel“ 

 
a 
 
Zhotovitel:    Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
se sídlem:  Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
zastoupený:   Ing. arch Tomáš Šantavý, jednatel 
IČO:    453 08 616 
DIČ:    CZ45308616 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Praha 2 
číslo účtu:    
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9386 
dále jen „Zhotovitel“ 

 

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ 

uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o dílo: 

 
 
Vzhledem k tomu, že: 

(A) Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové 
dokumentace na dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské 
Břežany“, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a provádění stavby, projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace 
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skutečného provedení stavby, výkon autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeby (účast na 
kontrolních dnech, koordinace s investorem a zhotovitelem) pro stavbu objektu Parku, objektu 
Vodního kanálu a objektu Bazénu s pergolami v areálu Horního zámku v Panenských Břežanech 
(blíže v Příloze č.1 této Smlouvy). Součástí projektové dokumentace budou i dokumentace 
obnovy vodního kanálu a bazénu, dokumentace obnovy dvou studní, všechny výkresové 
dokumentace stavebních detailů, potřebné průzkumy, posouzení a zaměření pro Objednatele (dále 
jen „Veřejná zakázka“); dokumentace Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy obsažená 
v Příloze č.1 této Smlouvy; 

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější; 

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má 
příslušná oprávnění; a 

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat 
Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 

a jako Smluvní strany jsou si vědomy svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla 
vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. 

1.2 Účelem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Objednatele na pozemku v areálu 
Horního zámku v Panenských Břežanech. Součástí projektové dokumentace budou i všechny 
potřebné průzkumy, posouzení a zaměření, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace 
skutečného provedení stavby, výkon autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeby (účast na 

kontrolních dnech, koordinace s investorem a zhotovitelem) akce „Zpracování projektové 
dokumentace na dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské 
Břežany“(dále jen „Stavba“) a provedení všech nezbytných jednání a postupů tak, aby mohl být 

vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována; bližší specifikace v Příloze č.1 
této Smlouvy. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí 
v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy 
v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy následující dílo: projednat požadavky investora a 
dotčených orgánů (především památkové péče), provést předprojektovou přípravu zahrnující 
koordinaci s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Památník národního odboje 
v Panenských Břežanech“ z prosince 2011, generální projektant Architektonický atelier Agentura 
B.K.R spol. s.r.o.; vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení a 
provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně výkresových dokumentací 
obnovy vodního kanálu a bazénu (vč. cirkulační technologie a závlahového systému hlavního 
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parteru parku) s pergolami, popis technologie betonáže vodního kanálu, povrchové úpravy stěn 
kanálu a bazénu vč. specifikace barevného řešení), detaily napojení kanálu a terénu, popis či 
výkresovou dokumentaci na obnovou dvou studní vč. čerpacího zařízení (technické památky) 
vycházející z provedených průzkumů stávajícího zdroje vody, výkresovou dokumentaci stavební 
detailů (detaily drobných architektonických prvků – zábradlí, oplocení, vrata, dveře, okna, 
kladečské výkresy dlažby), specifikace materiálů (úpravy povrchů na ploše zahrady, povrchové 
úpravy stěn kanálu a bazénu včetně specifikace barevného řešení apod.), venkovního mobiliáře – 
případně výkresy pro zhotovení, pokud se bude jednat o atypy, specifikace venkovního osvětlení, 
interiér objektu toalet, (specifikace sanitárního vybavení a kladečské výkresy, barevné řešení 
povrchu),opravy ohradní zdi, obnově (restaurování) sochařské výzdoby, návrh veřejného 
osvětlení, řešení inženýrských sítí – především elektrických rozvodů, zavlažovacího systému, 
odvodnění, kamerového systému, obnově oplocení vč. vjezdové brány k bazénu, vybudování 
toalet v prostoru bývalé márnice a výstavbě chodníku při západní části pozemku p. č. 6/2, k. ú. 
Panenské Břežany v rozsahu od drobné sakrální památky (křížku) ke vstupu do areálu, zajistit 
výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být 
řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, a zajistit účast při kolaudačním 
řízení stavby a jejím uvedením do užívání (dále jen „Dílo“; jednotlivé součásti Díla jsou 
podrobněji definovány v odst. 2.2.1 až 2.2.9Smlouvy; zadání a podklady tvoří přílohu č. 1). 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 
této Smlouvy.  

2.2 Součástí Díla je zejména: 

2.2.1 Příprava projektu:  

- provedení předprojektové přípravy v rámci projednání požadavků investora 

- úvodní projednání s dotčenými orgány (především památkové péče) 

- navrhovaná cirkulační technologie a závlahový systém bude vycházet z výsledků 
provedené čerpací zkoušky a složení vody 

- koordinace s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Památník národního 
útlaku a odboje v Panenských Břežanech“ z prosince 2011, generální projektant 
Architektonický atelier Agentura B.K.R spol. s.r.o.; 

2.2.2 vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavební 
rozhodnutí v podobě pro její projednání s příslušnými veřejnosprávními orgány, 
dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro 
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších 
potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

2.2.3 vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu se stavebním 
zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., přílohy č.12, o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., o obsahu a 
rozsahu dokumentace dopravních staveb, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných 
zakázkách“), se zapracováním a zpracováním veškerých podmínek a připomínek 
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dotčených orgánů a organizací do této dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen DPS); 

2.2.4  vypracování závazného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Stavby dle DPS v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na 
provedení Stavby podle zákona o veřejných zakázkách, předpisů jej provádějících, 
zejména dle již zrušené vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, zákonem o veřejných zakázkách, jelikož není tato vyhláška 
doposud nahrazena novým podzákonným předpisem bude dle této vyhlášky Zhotovitel 
postupovat, ale pokud dojde v průběhu vypracování závazného položkového rozpočtu 
k vydání nové vyhlášky je nutné provedené postupy zrevidovat v souladu s novou 
vyhláškou a vnitřních předpisů Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek, 
(dále jen „Výkaz výměr“);Revize bude provedena dodatkem ke Smlouvě. 

2.2.5 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni a 
harmonogramu návrhu etapizace stavby s ohledem na návštěvnický provoz zámku (dále 
jen „Položkový rozpočet stavby“)  

2.2.6 inženýrská činnost k zajištění dokladů potřebných pro vydání sloučeného územního a 
stavebního rozhodnutí, včetně vypracování a podání žádosti o sloučené územní a stavební 
povolení na příslušný stavební úřad. Zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, 
stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace 
(dále jen „Dokladová část“); 

2.2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby, zpracované dle přílohy č. 14, novely 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

2.2.8 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba 
mohla být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména je 
požadována účast na kontrolních dnech, předpokládaných jednou týdně a mimořádně 
v případech řešení nutných opatření na Stavbě na základě výzvy objednatele; výkon 
autorského dozoru bude občasný i pravidelný podle potřeb Objednatele (dále jen 
„Autorský dozor“); 

2.2.9 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby, která bude 
realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem v souladu s touto 
Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednatelem jmenován jako člen nebo na její 
jednání přizván jako poradce (dále jen „Účast na jednání hodnotící komise“); 

2.2.10 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou 
dokumentací (dále jen „Diagnostika stavby“); 

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné 
a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena 
ve formátech, které (i) jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě 
vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci Stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a (ii) 
umožňují, aby Objednatel mohl bez součinnosti Zhotovitele projektovou dokumentaci měnit a 
upravovat. Zejména projektová dokumentace dle odst. 2.2.1až 2.2.5 musí být předána ve formátu 
pdf a dwg. Výkaz výměr musí odpovídat § 12 a § 13 zrušené vyhlášky č. 230/2012 a § 12 
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vyhlášky č. 169/2016,zákona o veřejných zakázkách tj. mít otevřený formát, který umožní 
transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro 
sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný. 
Takovým formátem může být např. xml. formát odpovídající uvedené vyhlášce. 

2.4 Předmětem Díla jsou dále veškeré ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístění Stavby 
a stavebního povolení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Zhotovitele, s jasným cílem 
získat na projektovou dokumentaci dle této Smlouvy územní a stavební rozhodnutí s nabytím 
právní moci. 

2.5 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla 
a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle 
této Smlouvy. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že: 

2.6.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat; 

2.6.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a 

2.6.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové 
dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla 
tak, jak se zavázal touto Smlouvou, v souladu se zadanou veřejnou zakázkou a podanou 
nabídkou Zhotovitele. 

 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst.2.2 této Smlouvy a dle přílohy č. 2 
v následujících lhůtách: 

3.1.1 Příprava projektu a DSP vyhotoví Zhotovitel ve lhůtě do 150 dnů od podpisu Smlouvy. 

3.1.2 Dokladová část nezbytná pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí do 90 
dnů od předání a převzetí DSP. Termín prodloužený v případě doloženého zdržení ze 
strany dotčených orgánů a organizací nebude považován za nedodržení smluvního 
termínu. Zhotovitel v takovém případě musí doložit, kdy byla žádost podaná 
s kompletními přílohami bez vad bránícím vy\dání příslušných vyjádření nebo rozhodnutí. 
90 dnů od předání a převzetí DSP,  

3.1.3 Vypracování žádosti pro příslušný stavební úřad pro vydání společného územního a 
stavebního povolení, s bezodkladným a okamžitým doplněním dokladů a dokumentace 
v případě požadavku stavebního úřadu, nejpozději do 60 dnů. 

3.1.4 Dokumentaci pro provedení stavby vyhotoví Zhotovitel do 150 dnů od předání a převzetí 
DSP. 

3.1.5 Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel souběžně s PD pro provedení stavby ve lhůtě do 180 
dnů od předání a převzetí DPS. 

3.1.6 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel souběžně s PD pro provedení stavby ve 
lhůtě do 180 dnů od předání a převzetí DPS. 



 

Stránka 6 z 6 

 

3.1.7 zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do 
jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění Stavby, a to i v případě, že 
skutečná doba provádění Stavby přesáhne předpokládanou dobu Stavby, termín zahájení a 
provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň čtrnáct (14) dnů 
předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však 
do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost Autorského dozoru ze strany 
Zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením 
Stavby do provozu a po předání závěrečné „diagnostiky stavby“. 

3.1.8 účastnit se na jednáních komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro 
jednání komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání komise bude 
Zhotovitel pozván písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem. 

3.1.9 Dokumentaci skutečného povedení stavby předá zhotovitel do 45 dnů od kolaudace, 
případně podle příkazu objednatele do 45 dnů po dokončení a předání stavby bez vad a 
nedodělků 

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu dle svého odborného uvážení po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby 
byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. jeho části provést i před sjednaným termínem. 

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.  

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této 
Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí 
nebo prodlením Objednatele. 

3.7 Místem plnění je sídlo areál Horního zámku v Panenských Břežanech na parcele KN č. 6/2,k.ú. 
Panenské Břežany 717550, nedohodnou-li si Smluvní strany jinak. 

 

 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle čl. 2 Smlouvy) 
dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně 
a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s: 

4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a 
nekalé soutěže); 

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 
4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla; 
4.1.4 pokyny Objednatele; a 
4.1.5 dokumentací Veřejné zakázky. 

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními 
ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor 
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mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1Zhotovitel Objednatele 
předem upozorní. 

4.3 Dílo lze předat i po částech.  

4.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) pracovních dní předem 
termín, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum 
předání a převzetí Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) pracovních dní ode 
dne, kdy bude Dílo dle sdělení Zhotovitele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání 
a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět Zhotovitele písemně.    

4.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané 
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez 
těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

4.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet paré 
uvedené dokumentace v tištěné podobě: 

 Dokumentace  Počet paré 

Projektová dokumentace pro stavební řízení  sedmkrát (7) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby  sedmkrát (7) 

Výkaz výměr  sedmkrát (7) 

Položkový rozpočet stavby  dvakrát (2) 

Dokladová část a žádost o sloučené územní a stavební povolení  sedmkrát (7) 

 žádost dvakrát (2) 

Dokumentace skutečného provedení stavby  sedmkrát (7)  

4.7 Současně předá Zhotovitel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci s žádostí na 
příslušný stavební úřad o společné územní a stavební rozhodnutí a následně po vydání společného 
územního a stavebního rozhodnutí a jeho nabytí právní moci i toto rozhodnutí v elektronické 
podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.   

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany vylučují 
aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné 
vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí Díla. 

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami 
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu 
neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, písemně předanými požadavky objednatele na 
obsah a podrobnost dokumentace a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti požadavkům SoD, zadání investora a rozsahu dokumentace dle 
vyhlášky o dokumentaci staveb.  

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým 
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím 
řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či 
termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.  
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4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení. V takovém 
případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a 
stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). 
Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od 
Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující 
cenové tabulky: 

 Součásti Díla  Cena bez DPH 

 Předprojektová příprava  60.000,-  

 Projektová dokumentace pro stavební řízení  250.000,- 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby  322.000,-  

 Výkaz výměr  15.000,- 

 Položkový rozpočet stavby  15.000,- 

 Dokladová část  - inženýrská činnost k DSP  16.000,- 

 Dokumentace skutečného provedení stavby  16.000,- 

 Autorský dozor  85.000,- 

 Účast na jednání komise na výběr dodavatele  6.000,- 

Cena celkem  785.000,- 

DPH 21 %  164.850,- 

Cena celkem včetně DPH  949.850,- 

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah předmětu 
Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, 
tedy veškeré práce, dodávky, služby, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění Díla, 
s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy. 

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat 
změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran 
formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího 
sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou 
v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu 
s právem veřejných zakázek. 

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny 
stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výši ceny neprovedených prací v místě a čase 
obvyklé.  

5.6 Objednatel je oprávněn vypsat výběrové řízení na dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro 
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provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v zákoně o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností Zhotovitele prokázat existenci okolností, které 
Objednatel nemohl předvídat. V pochybnostech se má za to, že Objednatel jednal s náležitou péčí 
a okolnosti navyšující cenu Díla nenastaly.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy v poměru stanoveném v čl. 
5této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy. 

6.2 Po předání DSP bude vystavena dílčí faktura na předanou část díla s pozastávkou 30 % do nabytí 
právní moci společného územního a stavebního rozhodnutí 

6.3 Po nabytí právní moci společného územního a stavebního rozhodnutí bude vystavena faktura na 
inženýrskou činnost a zároveň bude vyplacena pozastávka z faktury za DSP 

6.4 Po předání DPS, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu a harmonogramu bude 
vytavena faktura na tyto provedené části dokumentace 

6.5 Faktura za případnou činnost v hodnotící komisy bude vystavena po ukončení výběrového řízení 
na dodavatele Stavby 

6.6 Autorský dozor bude fakturován průběžně poměrnou částkou za uplynulé období ( a to měsíčně 
nebo čtvrtletně to je na vás po porad s vedením a právníkem), faktura za poslední fakturační 
období bude vystavena a uhrazena až po předání „diagnostiky stavby“ 

6.7 Po předání dokumentace skutečného provedení stavby bude vystavena faktura za tuto 
dokumentaci 

6.8 Části Díla dle odst. 2.2.1až 2.2.9 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným daňovým 
dokladem ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy a budou účtovány na základě Objednatelem písemně 
odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení. 

6.9 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
předpisů a bude obsahovat název akce - „Zpracování projektové dokumentace na dokončení 
prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany“ a Objednatelem odsouhlasený 
přehled provedených činností dle předchozího odstavce. 

6.10 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. 

6.11 Splatnost faktur se sjednává na třicet(30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Za 
okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný 
úrok z prodlení z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.12 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny 
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu 
Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti a Objednatel není v prodlení. 

6.13 Fakturami, vystavovanými dle odst. 6.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány ceny 
jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy včetně 
DPH („Zádržné“). Zbylou část ceny každé části Díla bude Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této Smlouvy a v případě převzetí Díla 
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s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného 
vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem. 

6.14 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je 
Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči 
Objednateli podle této Smlouvy. 

6.15 Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, a v tomto prodlení dojde ke změně 
předpisu stanovujícího DPH, půjde zvýšení DPH k tíži Zhotovitele. 

 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA 

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel. 

7.2 Zhotovitel nese zodpovědnost za nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy 
Objednateli vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže 
by ke škodě došlo i jinak.  

7.3 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí. 

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli časově 
neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi 
způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena 
licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence 
v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla 
či jeho části, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci 
tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou 
část Objednateli předat. 

7.5 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní 
licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. projektové dokumentace v 
rozsahu obsahu díla) a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální 
míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace 
díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace a k 
pořizování kopií a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků 
mezi oběma stranami.  

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence 
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel 
jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu 
trvání majetkových práv Zhotovitele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Práva a povinnosti Zhotovitele: 
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8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a 
účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné 
součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách. 

8.1.2 Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, 
které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytl 
písemný souhlas.  

8.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu 
prováděných prací 1x měsíčně písemnou formou. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by 
mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit 
povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s 
plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a 
spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy. 

8.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět 
jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám 
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a 
pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob. 

8.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem 
kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se 
předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví 
a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou 
a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup 
kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům Objednatele, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, 
předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků 
pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část 
Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto 
subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má 
Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat 
veškerou dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 
Smlouvy) po dobu deset (10) let ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen 
smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v 
plném rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za 
jejich nesoučinnost sám. 
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9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy 
Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto 
pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu třicet šest (36) měsíců po 
provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši 907.500,- Kč. Minimální limit 
pojistného plnění pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 11.2 této Smlouvy je 907.500,- Kč. 
V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením 
jiných jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku 
této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší. 

9.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné smlouvy 
prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli 
požadovat písemné prokázání existence pojištění dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli 
v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele 
o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí mající za následek 
porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do 
souladu se Smlouvou.  

9.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy 
pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude 
vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této 
Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním 
takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související 
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.  

9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za 
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 
 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY 

10.1 Záruční doba je sjednána na šedesát (60) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se 
vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení 
však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, 
zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději 
však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.  
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10.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti 
(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany 
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, 
nejdéle však do dvaceti (20) dnů. 

10.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.3. 
Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní 
Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné 
osoby na náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit. 

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla 
s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny 
výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu 
Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován 
jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad 
mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.  

 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje 
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za 
předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za: 

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 
majetku třetích osob; 

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé 
třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;  

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky 
a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo 
poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení 
přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, 
bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla; a 

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených 
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami 
předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavebních prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové 
dokumentace a podobně).  

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou Objednatelem považovány jako 
způsobilé náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, 
která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem 
dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle 
projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno. 

11.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude vysoutěženo 
zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2 této Smlouvy, nebude 
v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Zhotovitel tuto záruku, 
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nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky. Výše této škody se určí jako 
částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. Tato záruka trvá do doby provedení 
stavby, nejdéle však šedesát (60) měsíců po provedení Díla.  

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:  
12.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;  
12.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s 

cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo 
nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

12.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení 
nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k 
potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo 

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou. 

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 
termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy 
nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti 
písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň deseti (10) denní lhůtu.  

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku 
druhé Smluvní strany. 

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně 
oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.  

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, 
že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by 
při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít 
má. 

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají 
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak): 

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně 
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Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel nárok na 
zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky 
odpovídající ceně dané části Díla snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku 
odstoupení Objednatel pozbude; 

12.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má 
Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal 
s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil. 

12.11 Částky dle odst. 12.10.1 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení 
Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.  

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Zhotovitel 
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabude 
Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Na převzetí se aplikuje čl. 4 této Smlouvy přiměřeně. 

Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy objednatelem, má Zhotovitel 
nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, 
sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil. 

12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy 
Objednatelem. Písemnou výpověď smlouvy může podat Objednatel bez udání důvodů. 

12.14 Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Zhotoviteli. 

13. SMLUVNÍ POKUTA 

13.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně 
a včas v souladu s odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.  

13.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení 
nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např. 
neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním 
skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši 
určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitel. 

13.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení. 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Zhotoviteli 
uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to 
v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2. této Smlouvy zaniká povinnost k náhradě 
škody dle odst. 11.2. této Smlouvy. 

13.5 Pro případ prodlení jakékoli smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžních závazků podle této 
Smlouvy si smluvní strany si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky. 

Jakákoli pokuta sjednaná podle této Smlouvy je splatná do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od jejího 
uplatnění Objednatelem nebo Zhotovitelem.  
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14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele: 
 

14.1.1 ve věcech smluvních je Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek  

ve věcech technických je Ing- Sylva Škardová, Odbor kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Středočeského kraje, telefon: 257 280 273, e-mail: skardova@kr-s.cz 

ve věcech technických je Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, odboru krajského 
investora,  telefon: 257 280 470, e-mail: kucerape@kr-s.cz 

14.1.2 kontaktní osoba je Mgr. Kateřina Pešatová, Odbor kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Středočeského kraje telefon: 257 280 872, e-mail: pesatova@kr-s.cz 

 

14.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech: 
14.2.1 smluvních je Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel, telefon 222 516 186, 603 501 810 e-mail 

atelierts@atelierts.cz; 
14.2.2 technických je Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel, telefon 222 516 186, 603 501 810 e-

mail atelierts@atelierts.cz 
 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv 
Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, 
ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

16.2 V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí 
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

16.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem 



 

Stránka 17 z 17 

 

a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními 
zástupci Smluvních stran. Platnost úkonů se řídí § 23 zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích 
(krajské zřízení). 

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou 
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České 
republiky. 

16.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.  

16.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

16.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

16.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

16.10.1 Příloha č. 1: Charakteristika veřejné zakázky 

16.11 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran. 

16.12 Zhotovitel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se zákonem 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem o 
registru smluv č. 340/2016 Sb., v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a 
vážné vůle. 

Zhotovitel 

V Praze.……………… ……… 

Objednatel  

V Praze ……………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Ing. arch. Tomáš Šantavý 

jednatel 

……………………………………………… 

                      Martin Herman 

Radní pro oblast investic a veřejných zakázek 

 

 

 
Ing. arch. 
Tomáš 
Šantavý

Digitálně podepsal 
Ing. arch. Tomáš 
Šantavý 
Datum: 2019.06.27 
11:41:56 +02'00'
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Příloha č. 1: Charakteristika veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je: 

1. Příprava projektu  

- Seznámení s požadavky investora a stávajícím stavem staveniště;  
- Seznámení s podklady předaných investorem a jejich kontrola;  
- Seznámení s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Památník národního 

odboje v Panenských Břežanech“ z prosince 2011, generální projektant Architektonický 
atelier Agentura B.K.R., spol. s r. o., pro koordinaci s navrhovanou dokumentací;  

- Zajištění a zpracování průzkumů: 
- stavebně technický průzkum vodního kanálu  
- restaurátorský průzkum altánu 

 

2. Zpracování Investičního záměru – návrh koncepce řešení požadavků investora 
- projednání s dotčenými orgány památkové péče, s následným zpracováním a podáním 

žádosti k správnímu řízení; 
 

3. Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení, 
která bude zpracována dle přílohy č. 8, novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,  

Dokumentace bude odevzdána ve dvou souborech: 
 
Projekční část 
- Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení, bez dokladové části 

 
Inženýrská část - činnost k zajištění vydání sloučeného územního a stavebního rozhodnutí 
- Dokladová část, která bude obsahovat doklady o splnění požadavků podle jiných právních 

předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů: 
- Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
- Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, pokud stavba podléhá posuzování vlivů na 

životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a společné řízení 
bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.  

- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stanoviska vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení. Stanovisko 
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vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v 
dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů. Zajištění 
smluv, přípravu projekčních podkladů pro jejich vypracování, s vlastníky či správci 
infrastruktury, potřebných pro vydání společného územního a stavebního povolení, ve 
spolupráci s investorem. 

- Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů. 
- Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace, potřebná pro vydání společného územního a stavebního 
povolení. 
 

4. Dokumentace pro realizaci stavby, včetně položkového rozpočtu a projekčního rozpočtu 
stavby, která bude zpracována dle přílohy č. 13, novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,  
Dokumentace bude dále obsahovat:  

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pro položky, které nejsou 
v cenících URS nebo RTS bude vytvořena položka vlastní, rozdělená na jednotlivé 
technologické kroky. Investor požaduje nepoužívat agregované položky, ty lze výjimečně 
použít pouze po konzultaci a jejich odsouhlasení investorem.  
Soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován 

s podrobností dle zrušené vyhlášky č. 230/2012 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

- položkový projekční kontrolní rozpočet dle ceníků URS nebo RTS; 
- harmonogram, návrh etapizace stavby s ohledem na návštěvnický provoz zámku 

 
5. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeby (účast na kontrolních dnech, 

koordinace s investorem a zhotovitelem).  
Autorský dozor bude oceněn samostatně. Součinnost AD bude s investorem po celou dobu trvání 
přípravy, projektování a realizace zakázky na stavební práce. 
 

6. Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zpracována dle přílohy č. 14, novely 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
 

Podklady předané investorem: 
- Průzkum vydatnosti studny 
- DSP „Památník národního odboje v Panenských Břežanech“ z prosince 2011, generální 

projektant Architektonický atelier Agentura B.K.R., spol. s r. o. 
- Polohopis a výškopis řešeného území, včetně stávající zeleně 
- Zaměření stávajících objektů – bazén a vodní kanál, altán, bývalá márnice 

 
Revitalizace dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany zahrnuje: 
- dokumentaci obnovy vodního kanálu a bazénu (včetně cirkulační technologie a závlahového 

systému hlavního parteru parku) s pergolami, popis technologie betonáže vodního kanálu, 
povrchové úpravy stěn kanálu a bazénu včetně specifikace barevného řešení), detaily napojení 
kanálu a terénu; 
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- popis, příp. výkresovou dokumentaci obnovy dvou studní vč. čerpacího zařízení – technické 
památky; řešení obnovy studny bude navrženo na základě provedeného průzkumu stávajícího 
zdroje vody u staré studny; 

- výkresová dokumentace stavebních detailů včetně (např. detaily drobných architektonických 
prvků - zábradlí, oplocení, vrata, dveře, okna altánu; kladečské výkresy travertinové dlažby mezi 
gloriety);  

- specifikace materiálů (např. úpravy povrchů na ploše zahrady, povrchové úpravy stěn kanálu a 
bazénu včetně specifikace barevného řešení);  

- specifikace venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše atp.), případně výkresy pro zhotovení 
(pokud se bude jednat o atypický mobiliář);  

- specifikace venkovního osvětlení;  
- interiér objektu toalet (specifikace sanitárního vybavení a kladečské výkresy, barevné řešení 

povrchů);  
- oprava a obnova ohradní zdi, včetně návrhu opravy a obnovy části oplocení včetně vjezdové 

brány k bazénu; 
- restaurování sochařské výzdoby;  
- návrhu veřejného osvětlení, včetně řešení inženýrských sítí – především elektrických rozvodů, 

zavlažovacího systému, odvodnění, kamerového systému;  
- místo pro kompostér se zakomponováním do zahrady, oplocení; 
- V objektu bývalé márnice je záměr vybudovat toalety.  
- Přístupový chodník při západní části pozemku p. č. 6/2, k. ú. Panenské Břežany, na par.č. 459 na 

základě smlouvy o dlouhodobé zápůjčce, v rozsahu od drobné sakrální památky (křížku) ke 
vstupu do areálu s případně navazujícím kompostovým hospodářstvím na par.č. 6/2. 
 

Uvedený popis požadavků představuje základní specifikaci díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu 
kulturní památky, nelze vyloučit i další možné požadavky vzešlé v průběhu procesu. Investor si vyhrazuje 
právo úpravy požadavků. 

 
Revitalizace dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany nezahrnuje: 
 
- objekty budovy zámku a budovy kaple a úpravy exteriéru kolem těchto staveb, jejichž obnova byla již 
dokončena. 

Uvedený popis požadavků představuje základní specifikaci díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu 
kulturní památky, nelze vyloučit i další možné požadavky vzešlé v průběhu procesu. Investor si vyhrazuje 
právo úpravy požadavků. 

 

 


