S M L O U V A   O   D Í L O 

číslo objednatele /REG/2016
                                              číslo zhotovitele  …………….....     
                                               
Studie proveditelnosti cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem - Čelákovice

Smluvní strany


Objednatel
Středočeský kraj 
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupený: ……………………………………………………………………………….
IČ: 70891095    
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
číslo účtu: 4440009090/6000
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

se sídlem 
IČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu 
dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
Studie proveditelnosti cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem - Čelákovice



Článek I.
Předmět díla

1.1.   Předmětem díla je vyhotovení Studie proveditelnosti cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice (dále studie) za účelem realizace bezbariérové komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučením, nebo omezeným přístupem motorové dopravy za účelem bezpečné bezmotorové dopravy a rekreace v území podél řeky Labe spojující města Nymburk, Lysá nad Labem a Čelákovice (dále cyklotrasy) s následujícím obsahem:
a) Úvod - bude obsahovat popis cílů, způsobu zpracování a obsahu studie  
b) Celková zpráva studie proveditelnosti - bude rozčleněna na jednotlivé úseky cyklotrasy, popis současného stavu z hlediska provozu cyklistů a chodců, popis územních limitů a dalších faktorů
s vlivem na proveditelnost navrhovaných opatření, popis v minulosti realizovaných aktivit
za účelem rozvoje bezmotorové dopravy, popis navrhovaných a proveditelných opatření a aktivit k jejich realizaci, odhad ploch záborů pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu
a pozemků určených k plnění funkce lesa v důsledku realizace navrhovaných staveb a počet a specifikaci dřevin kácených v důsledku realizace navrhovaných a proveditelných opatření   
c) Přehled strategických stavebních objektů - bude obsahovat názvy jednotlivých navrhovaných a proveditelných stavebních objektů, jejich popis, účel a aktivity k jejich realizaci     
d) Odhad investičních nákladů - bude obsahovat strukturu nákladů podle jednotlivých fází realizace navrhovaných proveditelných opatření a jejich ceny v Kč bez DPH na základě sazeb ceníku stavebních prací se zohledněním stavu na trhu v oblasti stavebnictví a celkové délky navrhovaných a proveditelných novostaveb nebo rekonstrukcí
e) Doporučující stanovisko zpracovatele studie - bude obsahovat doporučení a další informace pro objednatele
f) Situace trasování v měřítku minimálně 1:150 000 - fyzická mapa s širšími vztahy a návaznostmi řešené trasy   
g) Situace trasování v měřítku minimálně 1:50 000 - fyzická mapa s hranicemi obcí, obcí s rozšířenou působností a orientačním zákresem navrhovaných a proveditelných opatření 
h) Situace trasování v měřítku minimálně 1:10 000 - fyzická mapa s podrobným zákresem navrhovaných a proveditelných opatření, prvky ochrany přírody a dalšími limity
i) Situace trasování v měřítku minimálně 1:2000 - ortofoto mapa s hranicemi a parcelními čísly pozemků, všemi navrhovanými a proveditelnými opatřeními, prvky ochrany přírody, inženýrskými sítěmi, dotčenými dřevinami a všemi dalšími limity pro realizaci opatření
j) Celková přehledná tabulka trasování s přehledem současného stavu z hlediska provozu cyklistů, proveditelných a navrhovaných opatření, kilometráží, odhadovanými investičními náklady, vlastnickými vztahy k pozemkům v jednotlivých úsecích 
k) Přílohy zprávy studie proveditelnosti- fotodokumentace, stanoviska, souhlasy, vyjádření geometrické plány, geodetické zaměření 

1.2.  Studie bude objednateli předána následovně:
a) 2 ks vyhotovení studie podle čl. I, odst. 1.1., body a) až h) a j) v listinné podobě podepsané
a autorizované zhotovitelem,
b) Přílohy zprávy studie proveditelnosti – fotodokumentace 2 ks v listinné podobě, originály podepsaných souhlasů vlastníků dotčených pozemků podle čl. I, odst. 1.3. bod m)
a originály stanovisek podle čl. I, odst. 1.3. bod l) v listinné podobě, 2 ks v listinné podobě každého geometrického plánu, 1 ks technické zprávy geodetické zaměření v listinné podobě, výkresy v elektronické podobě ve formátu .dwg nebo .dxf, seznam bodů v elektronické podobě ve formátu .xls 
c) Situace trasování v měřítku minimálně 1:2000 podle čl. I, odst. 1.1., bod  i) v elektronické podobě ve formátu .pdf v rozlišení pro tisk na papír o velikosti 85cm x 30 cm,
d) Všechny dokumenty podle bodů a) a b) v elektronické podobě ve formátu .pdf.
         
1.3. Předmětem díla jsou dále činnosti: 
a) Navržení stavebně technického řešení tělesa, technických objektů a doprovodné infrastruktury bezbariérové komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučením, nebo omezeným přístupem motorové dopravy za účelem bezpečné bezmotorové dopravy a rekreace v území podél řeky Labe spojující města Nymburk, Lysá nad Labem a Čelákovice,    
b) definice prostorového uspořádání a technických možností usazení tělesa komunikace, technických objektů a doprovodné infrastruktury do pozemků s ohledem na inženýrské sítě, prvky ochrany přírody, břehovou hranu a další prvky břehového opevnění, plavební znaky, vázací prvky, břehovou zeleň a podélné linie stromů,  
c) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu za účelem přesného určení hranic pozemků a jejich vlastníků a dalších prvků v území,
d) zjištění existence inženýrských sítí v prostoru navrhovaných opatření,  
e) provádění terénních průzkumů a fotodokumentace po celou dobu zhotovování studie,
f) provádění sond za účelem přesné lokalizace břehové hrany a dalších prvků břehového opevnění
a jejich geodetického zaměření včetně odstraňování zeleně nebo zeminy,
g) projednání navrhovaných řešení s orgány ochrany přírody na úrovni kraje, obcí s rozšířenou působností a obcí a zohlednění jejich stanovisek při formulaci navrhovaných a proveditelných řešení,  
h) popis požadavků na údržbu navržené komunikace, technických objektů a doprovodné infrastruktury,  
i) identifikace parcelních čísel, vlastníků a druhů pozemků pro tělesa komunikace, technické objekty a doprovodnou infrastrukturu a ploch předpokládaných záborů pro jejich usazení,
j) stanovení odhadu ploch záborů pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa v důsledku realizace navrhovaných staveb,
k) projednání navrhovaných řešení s dotčenými orgány státní správy, městy, obcemi organizacemi
a vlastníky nebo správci dotčených pozemků,
l) získání stanovisek dotčených orgánů státní správy, měst, obcí, organizací
a správců dotčených pozemků,
m) zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob 
pro účely územního řízení ve věci vybudování cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem - Čelákovice,
n) vyhotovení geometrických oddělovacích plánů pro předprojektovou přípravu výkupů pozemků
v detailu katastrální mapy,
o) organizace jednání za účelem plnění předmětu díla, cestování na tato jednání, účast na těchto jednáních, vyhotovování prezentací a zápisů z jednání, 
p) vyhodnocení navrhovaných opatření z hlediska hospodárnosti, reálnosti a jejich stavebně technického řešení, dopadu do územně plánovacích podkladů, dopadu do ÚSES a prvků ochrany přírody, umístění do zájmového území, realizovatelnosti s přijatelnými technickými parametry
a schopnostmi splnit účel dle bodu 1.1. 
   
1.4.  Práce nespecifikované v zadání dle čl. I., odstavce 1.1., 1.2., 1.3., které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět, jsou součástí díla. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje ke všem postupům, činnostem, pracím a výkonům, které je zapotřebí pro provedení díla v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR. Zhotovitel si je vědom použití veřejných prostředků, a s tím spojených povinností a odpovědnosti vůči objednateli za porušení podmínek použití těchto veřejných prostředků, a může tím způsobit objednateli škodu. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny postupy, činnosti, práce a výkony, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další postupy, činnosti, práce
a výkony, nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné postupy, činnosti, práce a výkony jsou nezbytné pro provedení díla, může objednatel postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci objektivních okolností prokazuje zhotovitel.

1.6.  Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována  průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech obcí dotčených prováděním díla.

1.7.   Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu
za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.8. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu díla využívat součinnost signatářů Memoranda o záměru propojení cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice ze dne 15. 1. 2016.


Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I. této smlouvy do ….. kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo.

2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Termín uvedený v odst. 2.1.  nelze jednostranně prodloužit ani změnit. Pokud dílo nebude ukončeno v tomto termínu a pokud po tomto termínu budou pokračovat a probíhat práce na díle (netýká se odstraňování vad a nedodělků), nese zvýšení ceny díla v případě změny právních předpisů zhotovitel.

2.3.  Objednatel připouští přiměřené prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
· dojde-li během plnění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje a budou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sb.; 
· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

Článek III.
Cena za dílo

3.1.  Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele  
         dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
 předpisů, v celkové výši …………….. Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

3.2  Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečné postupy, činnosti, práce a výkony, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné postupy, činnosti, práce a výkony jsou nezbytné pro provedení předmětu díla, za podmínek upravených v § 23 zákona, novou smlouvou o dílo. Povinností zhotovitele je prokázat existenci objektivních nepředvídatelných okolností, v pochybnostech se má za to, že nenastaly. Cena díla bude snížena o postupy, činnosti, práce a výkony, které oproti předmětu díla nebudou provedeny nebo objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny (sleva z ceny díla).

3.3. Před provedením změny díla proti této smlouvě musí být předem o rozsahu této změny (věcném
i  finančním)  písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci
        bude přiloženo stanovisko zhotovitele a zástupce objednatele ve věcech technických. Změny předmětu díla musí být odsouhlaseny radou kraje, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, teprve poté mohou být provedeny ve schváleném rozsahu.




Článek IV.
Platební podmínky

4.1.  Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.2.  Dílo bude objednatelem hrazeno zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, v platném znění, a bude v ní uveden název akce „Studie proveditelnosti cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem - Čelákovice“
a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol díla podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.
4.3.   Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.4.   Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.5.  Veškeré platby budou prováděny v českých korunách na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví          této smlouvy.

4.6.   Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole, kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.

4.7.   Ustanovení čl. IV bodu 4.6. této smlouvy se v plném rozsahu vztahuje i na všechny subdodavatele
   zhotovitele.  



Článek V.
Vlastnické právo k dílu a jeho další využití objednatelem

5.1.  Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel
 je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla.
5.2. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že celé dílo, nebo jeho části, objednavatel použije jako zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na vyhotovení dalších stupňů projektové dokumentace
pro stavbu cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice, souhlasí s jeho dalším neomezeným využitím objednatelem k jakémukoli účelu a nepožaduje žádné finanční, ani jiné plnění za využití díla objednatelem.      

Článek VI.
Místo plnění díla

6.1.  Místo plnění díla jsou správní území obcí, jejichž představitelé jsou signatáři Memoranda o záměru propojení cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice ze dne 15. 1. 2016 a správní území obcí Ostrá a Semice.


Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen
       „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
	 ……………………………………………………………………….
	
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah  návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.  Ve věcech smluvních zastupuje objednatele jeho statutární zástupce, ……………………………………………………………………………………………………... 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele je/jsou:

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….


Článek VIII.  
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.2.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s článkem I. této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami, současnými poznatky v oblasti rozvoje bezmotorové dopravy a rekreačních aktivit nehendikepovaných
a hendikepovaných uživatelů cyklostezky Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice.

8.3.  Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle čl. I. této smlouvy jinou osobu, zhotovitel je povinen realizovat minimálně 40% díla. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla podle čl. I. této smlouvy jinou osobu. O této skutečnosti je povinen písemně předem informovat objednatele. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na místa plnění díla kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.
 
8.5.  Zhotovitel je povinen na požádání oprávněného zástupce objednatele neprodleně předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla a poskytnout veškerá digitální data, která v průběhu plnění díla zhotovuje.
     
8.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 


8.7.    	Zjistí - li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit.
O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat objednatele.
V této písemné informaci budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací.
Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení
o zastavení prací musí být provedeno písemně.

8.8.     Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené
          v čl. VIII. bodě 8.7. této smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má
           nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení
          odborné péče.
            
8.9.   Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
          objednatele okamžikem převzetí díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího
          protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad
a nedodělků zhotovitelem.

8.10. Pro zpracování díla může zhotovitel využít referenční mapové podklady z datového skladu GIS Středočeského kraje, které mu budou na základě předávacího protokolu a po dohodě se zadavatelem bezplatně poskytnuty na dobu určitou. Využití podkladů bude buď formou zřízení webové mapové služby (WMS, WFS) s umožněným přístupem nebo přímým poskytnutím vybraných souborů topografických a tematických map.

8.11. Pro zpracování elektronické podoby díla jsou stanoveny následující podmínky:
         -tabulky *.xlsx budou dodány v MS Excel 2013 a vyšší;
-výkresová dokumentace ve formátu, ve kterém je vyhotovena zhotovitelem (např. CAD výkresy *.dgn, *.dwg, *.dwf  apod., GIS vektorová data ve formátu ESRI shapefile nebo souborová geodatabáze) a jejich kopie (export) ve formátu PDF nebo georeferencovaný PNG, rozlišení minimálně 300 dpi. 

         Data budou předána na médiích CD/DVD.
O předání a převzetí takových dat bude sepsán předávací protokol.

          Detailní informace o způsobu zpracování geografických digitálních dat pro GIS bude zhotovitel v průběhu zhotovování díla konzultovat s pracovníky GIS v oddělení informatiky Odboru řízení příspěvkových organizací a informatiky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zhotovitel odpovídá za kompatibilitu aktualizovaných dat s GIS objednatele.
  
8.12. Zhotovitel se zavazuje, že referenční mapové podklady z datového skladu GIS a geografická digitální data, která pro zhotovení díla od objednatele převezme, nepředá třetí straně a nebude je v průběhu zhotovování díla ani po jeho dokončení využívat ke komerčním účelům.    
 
Článek IX.
Splnění a předání díla

9.1.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů, nebo fotokopií.
	Dílo bude objednateli předáno v souladu s touto smlouvou v místě sídla objednatele.
 
9.2.  Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo převzít.

9.3.   Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).  V protokolu budou mimo jiné uvedeny zjevné vady a nedodělky a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy
a technickými normami. 

9.4.  Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně
         dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících
        s řádným provedením díla dle čl. IX. bodu 9.1. této smlouvy Jestliže se objednatel rozhodne
         nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech
         písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle čl. IX. bodu 9.1. této smlouvy, jsou
         smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 
         závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů
        s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.    
     
9.5.  Pokud zhotovitel neodstraní závady a nedodělky na díle ve sjednaném termínu, je povinen uhradit
        objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.

9.6.  K předání díla, na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede
        dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

Článek X.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

10.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem  protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání, musí objednatel uvést v zápisu o převzetí.

10.2. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné
         odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat.
          V průběhu záruční lhůty je zhotovitel povinen provést odstranění běžných vad a nedodělků díla
         do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je
          povinen bez zbytečného odkladu vady svých prací odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá;
         ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel.
         Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace
          objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých
         důvodů odmítá reklamaci uznat.

10.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neprovede zhotovitel odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v čl. X. bodě 10.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady s tím spojené.    

10.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel své smluvní povinnosti. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvního termínu podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s body 8.1., 8.2.,8.3.,8.4.,8.5. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. čl. XI. bod 11.2. této smlouvy. 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
          Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel pak má nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

XII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části , je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5% z ceny  díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy.  V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle článku X. bodu 10.3. této smlouvy , je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.

12.3. Smluvní pokuty uvedené v bodech čl. XII. 12.1. a 12.2. této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  







Článek XIII.
Zajištění závazků zhotovitele

13.1. Zadavatel nepožaduje k zajištění závazků zhotovitele bankovní záruku. 

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.  

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.  

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých změn díla včetně případných změn díla oproti projektu. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
14.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoli ze smluvních 
         stran.




     V ……...... dne…………………..			   V Praze dne …….……………..

               Zhotovitel						          Objednatel
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       ……………………………….                                         ……………………………………..
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