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 V Říčanech dne 22.08.2019 

 Reg. č.: vz-350/19 

 Č.j.:  270019/KSUS/R/KOL

 Vyřizuje: Mgr. Kolocová

 telefon: +420 773 785 922 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16-22 k veřejné zakázce „II/322 Týnec nad Labem, 

most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC “ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem                       

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16: 

V příloze zadávací dokumentace „Odhad doby výstavby a stavebních nákladů“ se 

na str. 8 hovoří v souvislosti s výměnou ložisek o ubourání a betonáží nových 

úložných prahů pouze pod koncovými příčníky. Zároveň však na str. 15 téhož 

dokumentu, v příloze č.1 „Odhad stavebních nákladů“ se uvádí i ubourání a 

betonáž nových úložných prahů nad pilíři. Uchazeč se domnívá, a z logiky 

požadavku na výměnu ložisek na celém mostě to i plyne, že je nutno provést 

vybourání a vybetonování úložných prahů na pilířích shodně jako na opěrách. 

Dotaz uchazeče:  

Může zadavatel potvrdit tuto domněnku uchazeče? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12: 

Zadavatel požaduje provést vybourání a nové zhotovení úložných prahů pouze na 

opěrách. Na pilířích bude provedena úprava pouze v rozsahu nutném pro osazení 

nových ložisek – postup zvolí uchazeč samostatně. Z výsledku diagnostického 

průzkumu nutnost nahradit i u pilířů úložné prahy novými nevyplývá. 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17: 

2) 

V příloze zadávací dokumentace „Odhad doby výstavby a stavebních nákladů“ se 

na str. 8 hovoří o komplexní opravě koncových příčníků. Na str. 15 téhož 

dokumentu, v příloze č.1 „Odhad stavebních nákladů“ se také předpokládá sanace 

pouze koncových příčníků. 

Dotaz uchazeče:  

Může zadavatel potvrdit, že nepožaduje sanaci pilířových příčníků? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17: 

V souladu se zadáním bude provedena na pilířích pouze lokální sanace v místech 

drobného zatékání v jejich konzolové části – s jejich výměnou obdobným 

způsobem jako u koncových příčníků se nepočítá. 

 

 

 

Profil zadavatele  
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18. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18: 

3) 

V příloze zadávací dokumentace „Odhad doby výstavby a stavebních nákladů“ je 

rozsah sanace spodní stavby uveden na str. 10, kde je požadována sanace opěr, 

čemuž i odpovídá příloha č.1 „Odhad stavebních nákladů“. Odpovědí zadavatele 

č.4 byl tento rozsah rozšířen i na mostní křídla. Je tedy zřejmé, že předmětem díla 

není sanace povrchu pilířů s výjimkou úložných prahů. 

Dotaz uchazeče: 

Může zadavatel potvrdit tuto domněnku uchazeče? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18: 

Ano – na pilířích bude provedena lokální sanace pouze úložných prahů.  

 

19. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19: 

K prokázání technické kvalifikace dle zadávací dokumentace bodu 8.4 a) 

Projektové služby – uzná zadavatel k prokázání kvalifikace předložení seznamu 

významných služeb podle §79 odst.2 písm.b) zákona - jedná se o seznam 

významných služeb nikoliv seznam stavebních prací? K takovému seznamu 

nemusí být doložena osvědčení objednatelů, ale pouze jejich identifikace. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19: 

Ano uzná. 

 

20. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20: 

K prokázání technické kvalifikace dle zadávací dokumentace bodu 8.4 a) 

Projektové služby bod 2. – postačí k uznání předkládané významné zakázky 

spočívající ve výkonu inženýrské činnosti, pokud byla referovaná zakázka alespoň 

rozpracována, tak jak to je u jiných podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek 

dodavatele obvyklé? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20: 

Účastník doloží reference prostřednictvím dokončených veřejných zakázek. 

 

21. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21: 

K prokázání technické kvalifikace dle zadávací dokumentace bodu 8.4 a) zadavatel 

uvádí: 

„Zadavatel nepřipouští, aby jednou významnou zakázkou na stavební práce, která 

splňuje požadavky pro více významných zakázek na stavební práce uvedených 

shora, bylo prokázáno splnění požadavků na realizace více takových významných 

zakázek na stavební práce, tedy jedna významná zakázka na stavební práce může 

být využita k prokázání pouze jedné významné zakázky na stavební práce dle shora 

uvedených požadavků.“ 

Vztahuje se tento odstavec i na projektové práce? Je možné např. prokázat 1 

zakázkou (1 smluvní vztah) jak zpracování DSP dle bodu 1., tak provádění 

inženýrské činnosti dle bodu 2. a činnost koordinátora BOZP dle bodu 3.? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21: 

Ano, lze. 

 

22. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22: 

Dotaz č. 1: 

V zadávací dokumentaci v článku 8.4 Technická kvalifikace – Realizační tým 

stavebníků – Osoba zajišťující pozici stavbyvedoucího, zadavatel požaduje doložit 
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zkušenost s „minimálně 1 (jednou) dokončenou nebo zprovozněnou novostavbou 

nebo rekonstrukcí jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 

metrů s ocelovými nosníky v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, 

v pozici stavbyvedoucího. 

Dotaz: Uchazeč se ptá, zda lze odbornost stavbyvedoucího prokázat i referenční 

stavbou obsahující most se spřeženou ocelobetonovou nosnou konstrukcí 

komorového průřezu. Dle uchazeče i tento typ nosné konstrukce reprezentuje 

technologii spřežení ocelové části nosné konstrukce betonovou deskou použité při 

realizaci stávajícího mostu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22: 

Ano, prokázání kvalifikace stavbyvedoucího lze prokázat i spřaženou 

ocelobetonovou konstrukcí, pokud se jedná komora byla provedena z oceli, 

stavbyvedoucí musí mít zkušenosti s montáží velkých nosných ocelových 

konstrukcí. 

 

 

 

 

…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel  
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