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Příkazce:

Domov Rožďalovice poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice    


Zastoupený: RNDr. Janou Příhodovou


IČ: 49534955
       



(dále jako příkazce)                                                                                             

a

Příkazník:

Sídlo:      



IČ:

        

DIČ                             

Bankovní spojení:      

číslo účtu: 



Mobil:      



E-mail:    



(dále jako příkazník)                                                                                             

 uzavírají podle zákona č.  89/2012 Sb. Obč. zák. tuto

příkazní smlouvu
I. 

Podpisem této smlouvy se příkazník zavazuje pro příkazce na jeho účet a za odměnu zajistit technické záležitosti specifikované v článku II. této smlouvy. Současně se příkazce zavazuje za uskutečnění činnosti dle článku II. této smlouvy příkazníkovi zaplatit v souladu se zák.     

č.  89/2012 Obč. zák. odměnu dle článku III. této smlouvy.

II.

Předmět příkazní smlouvy

součinnost příkazce.

Předmětem této smlouvy je obstarání inženýrské činnosti - provedení technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu v rámci projektu:

„Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Klášter Rožďalovice“
2.1. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem:

2.1.1. Při realizaci stavby příkazník zabezpečí v rámci provádění technického dozoru stavebníka zejména tyto činnosti:

· seznámení se s podklady, podle kterých je stavba realizována 

· spolupráce při zabezpečení povinností příkazce vyplývajících ze stavebního povolení

· spolupráce při zabezpečení podmínek a opatření státního dohledu, kontrola jejich dodržování

· předání staveniště zhotoviteli stavby 

· zabezpečení kontroly věcného plnění (zejména ve vztahu ke kompletnosti dodávek, kvalitě prací a materiálů) zhotovitele 

· odsouhlasení vyvolaných změn dokumentace, které nezvyšují finanční náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují kvalitativní parametry stavby 

· uplatňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v PD stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky stavby 

· kontrola a zaznamenávání náležitostí, které jsou podkladem pro oceňování díla jeho fakturaci

· kontrola provedení druhu a kvality prací, které budou při dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupné, vydávání souhlasu s jejich zakrytím 

· účast a řízení kontrolních dnů stavby (dále jen KD), pořizování zápisů o jejich průběhu a předávání zápisů příkazcovi, případně rozesílání účastníkům KD dle dohody s příkazcem

· sledování postupu prací ve vazbě na časový plán výstavby, informování příkazce o všech skutečnostech souvisejících s jeho neplněním, příprava podkladů pro případné uplatňování smluvních sankcí na zhotovitele díla 

· kontrola zhotovitelů v souvislosti s vykonáváním předepsaných zkoušek materiálů, hmot, kontrola přípustnosti použití materiálu ve vazbě na vydané certifikáty a atesty 

· vyjadřování se příkazníka k zápisům ve stavebním deníku, který vede zhotovitel stavby 

· přijímání opatření k odvrácení nebo omezení škod 

· spoluúčast na organizaci předání a převzetí jednotlivých částí díla, pořízení zápisu dokumentující tyto skutečnosti.

-   shromažďování dokladů od zhotovitele potřebných pro předání a převzetí stavby a jejich předání příkazci  

-   spolupráce s příkazcem v rámci kontroly odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla 

2.1.2. Při realizaci stavby příkazník zabezpečí v rámci provádění koordinátora BOZP zejména tyto činnosti:

1. Převzetí, kontrola a dopracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP“), zejména zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbě vyskytnout.

2. Vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke Stavbě a informace o rizicích, které se mohou na Stavbě vyskytnout a jeho poskytnutí Objednateli;

3. Vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).

4. Zabezpečení seznámení dodavatelů Stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci.

5. Zpracování, předání, úprava a aktualizace Plánu BOZP a působení na jeho dodržování. 

6. Průběžná a pravidelná kontrola, zda Objednatel, zda dodavatelé Stavby a projektanti Stavby v souvislosti se Stavbou zajišťují plnění svých povinností plynoucí z právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, navržení způsobů odstranění zjištěných nedostatků, a kontrola jejich odstranění.   

7. Kontrola informovanosti u všech dotčených dodavatelů Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik.

8. Upozorňování dodavatele Stavby prokazatelným způsobem na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Stavbě, vyžadování zjednání nápravy a k tomu navrhování přiměřených technických a organizačních opatření.

9. Oznamování nedostatků v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Objednateli, nebyla-li dodavatelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

10. Sledování realizace nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadování jejich plnění na dodavateli Stavby. V případě opakování stejných nedostatků navrhování uplatnění sankčních opatření.

11. Účast na stanovených kontrolních dnech Stavby a navrhování termínů kontrolních dnů k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávání součinnosti dodavatelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrola vedení dokumentace BOZP na Stavbě a dosažených výsledků.

12. Výkon a koordinace kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných dodavateli Stavby a vedení příslušných záznamů.

13. Kontrola dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace.

14. Provádění další činností, které jsou Poskytovateli jakožto koordinátorovi BOZP uloženy obecně závaznými předpisy v souvislosti s výkonem jeho činnosti koordinátora BOZP. 

2.2. Součinnost příkazce

· příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebná pověření, dokumentaci a doklady o projednání stavby.

· příkazce se zavazuje v průběhu stavby jmenovat odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací přejímat spolu s příkazníkem a za jeho odborné pomoci zařízení, případně části stavby a kterému bude poskytnuto ze strany zhotovitelů stavby potřebné proškolení ve věci obsluhy a běžné údržby těchto zařízení.

Pokud ze strany příkazce dojde ke změně požadavků či jejich doplnění, nebo budou dodány další podklady, které závažným způsobem změní podmínky pro činnost příkazníka, přistoupí příkazce po vzájemné dohodě v případě nutnosti na změnu výše úplaty. 

III.

Odměna za zařízení záležitostí a termíny poskytnutí odměny.
3.1. Odměna za činnost uvedenou v čl. II. bodě 2.1.1. byla stanovena dohodou takto:

a) Odměna za výkon technického dozoru stavebníka činí:

bez DPH....................................................Kč

DPH 21%..................................................Kč

Cena celkem vč. DPH………………… Kč (slovy: …………………….. korun českých)

b) Odměna za výkon koordinátora BOZP činí:

bez DPH....................................................Kč

DPH 21%..................................................Kč

Cena celkem vč. DPH………………… Kč (slovy: …………………….. korun českých)

V takto dohodnuté odměně jsou obsaženy veškeré režijní náklady příkazníka spojené se zabezpečením činnosti dle čl. II. této smlouvy.

V odměně nejsou zahrnuty žádné případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby, např. zvl. užívání komunikací, vytyčením inženýrských sítí dotčených stavbou, dokončené stavby, apod.

Dále nejsou v odměně zahrnuty částky za geodetické práce související s realizací stavby (vytyčení prostorové polohy stavby včetně přípojek odborně způsobilými osobami, zaměření skutečného provedení stavby, zpracování geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitostí, atd.).

3.2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty má příkazník právo požadovat vedle zaplacení ceny též úroky z prodlení. ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3.3. Fakturace odměny bude prováděna takto:

       Odměna dle odstavce 3. 1. bude fakturována v jednotlivých etapách takto:

měsíčně

Smluvní cena je splatná na základě daňových dokladů  faktur  vystavených zhotovitelem vždy po ukončení jednotlivých etap, se splatností 30 dní ode dne doručení.

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel až po odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu, a to do 5 – ti dnů se splatností 30 dní ode dne doručení. V konečné faktuře budou odečteny dosud vystavené faktury. 

Jednotlivé faktury a konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat tyto náležitosti:

- výslovný název „konečná faktura“

- označení účetního dokladu a jeho číslo

- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ 

- předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby 

- den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- označení banky včetně identifikátoru a číslo účtu provedení úhrady

- účtovanou částku 

- razítko a podpis zhotovitele

Bez kterékoli z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji zhotoviteli vrátit k doplnění.

IV.

Termíny plnění.

4.1. Zahájení činnosti:     
termín zahájení činnosti, tj. předání staveniště  -  podle 

                    


smlouvy o dílo.se zhotovitelem

4.2. Ukončení činnosti:     
termín ukončení činnosti je podle smlouvy o dílo se 

 zhotovitelem, tj. po dokončení a předání stavby, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.

V.

Ostatní ujednání.

5.1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se příkazník může odchýlit, jen když je to v zájmu                příkazce  a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

5.2. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám.

5.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv (zák. č. 89/2012 Obč. zák.), příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout příkazci škoda, je příkazník povinen na tato nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

5.4. Pro ostatní vztahy neupravené touto příkazní smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

5.5. Tato příkazní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. 

Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží příkazník a jeden příkazce.

       V ………………. dne      
         

    V Rožďalovicích dne

……………………………………

……………………………………

příkazník:          

příkazce: 
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