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Evidenční číslo smlouvy objednatele: 115/48683795/2019 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „Smlouva“ 

 

„Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – projektová 

dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení budovy“ 

 

Objednatel:    Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 

se sídlem:  Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupený: Ing. Václavem Bohatou, ředitelem PO 

IČO:  486 83 795 

bankovní spojení:  Komerční Banka, a.s. 
číslo účtu:    

 

dále jen „Objednatel“ 

a 

Dodavatel:    Energy Benefit Centre a.s. 

se sídlem:  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

zastoupený:   Ing. Miroslavem Hořejším, předseda představenstva 

IČO:    290 29 210 

DIČ:    CZ 29029210 

bankovní spojení:  Komerční Banka, a.s. 

číslo účtu:    

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15915 dále jen 
„Dodavatel“ 

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“ 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku jejímž předmětem je zpracování projektové 
dokumentace pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014–
2020 v rámci projektů „Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé 
Boleslavi – projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení“. Dále zpracování 
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položkového rozpočtu, zpracování podkladů pro stavební úřad, výkaz výměr, plán organizace výstavby a 
následného zajištění autorského dozoru pro Objednatele (dále jen „Veřejná zakázka“; dokumentace 

Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy);  

  

(A) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější; 

(B) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má 
příslušná oprávnění; a 

(C) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat 
Dodavateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla 
vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. 

1.2 Účelem díla je zpracování PD pro provedení akce „Snížení energetické náročnosti budovy 
Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – projektová dokumentace, autorský dozor a 
energetické posouzení “ (dále jen „Dílo“) a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl být 
vybrán Dodavatel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí 
v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy 
následující dílo: zpracování projektové dokumentace, v rámci realizace projektu „Snížení 
energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová 
dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení“ (dále jen „Dílo“; jednotlivé součásti 
Díla jsou podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a 
zaplatit Dodavateli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 této Smlouvy.  

           Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem: PROJEKTU „SNÍŽENÍ 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V MLADÉ 
BOLESLAVI – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR A 

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ“, která je financována v rámci 121. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí. Spolufinancování projektu je zahrnuto do Zásobníku projektů 
spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů: http://www.opzp.cz/vyzvy/121-vyzva. 

Podmínky čerpání dotace upravuje dokument s názvem Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v 
OPŽP 2014 – 2020, které jsou dostupné na: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty a 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf.  

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf
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2.2 Součástí Díla je zejména: 

2.2.1 Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů, 
včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného 
pro zpracování veškeré projektové dokumentace (dále jen „Předprojektová příprava“); 

2.2.2 vypracování architektonické studie stavby (dále jen „Architektonická studie“); 

2.2.3 vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu budovy v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. (dále jen 
„Projektová dokumentace stávajícího stavu budovy“); 

2.2.4 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání 
s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky 
sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení 
a všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro 
stavební řízení“); 

2.2.5 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním zákonem, 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „Projektová 
dokumentace pro provádění stavby“); včetně provedení veškerých průzkumů a sond 
potřebných pro stavební práce obsažené v této PD (např.: odtrhové zkoušky, sondy k ověření 
složení konstrukcí, geologický, hydrogeologický, mykologický, restaurátorský průzkum, měření 
vlhkosti konstrukcí atd.) dále bude projektová dokumentace obsahovat předpokládaný 
harmonogram realizace Stavby; 

2.2.6 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického podkladu 
s vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen „Záborový elaborát“); 

2.2.7 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a 
podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení Stavby podle ZZVZ, 
předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.) (dále jen „Výkaz výměr“); 

2.2.8 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen 
„Položkový rozpočet stavby“); 

2.2.9 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených 
v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „Dokladová část“); 

2.2.10 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření 
stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání 
originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 
Objednateli (dále jen „Zastupování ve stavebním řízení“); 

2.2.11 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy uzavření dohod 
s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; 
Dodavatel tyto dohody uzavře za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li 
závazné právní předpisy upravující nakládání s majetkem Objednatelů (včetně jejich vnitřních 



 

4 

 

předpisů) jinak; tato dohoda, podepsaná všemi smluvními stranami bude upravovat vztahy ke 
Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem v souladu s metodikou Středočeského kraje, 
upravující uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o 
výpůjčce (dále jen „Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby“); 

2.2.12 zajištění oboustranně podepsaných smluv o smlouvách budoucích na provedení přeložek 
inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena v místě Stavby (dále jen 
„Zajištění věcných břemen“); 

2.2.13 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla 

být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních 
dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i 
pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného uvážení Dodavatele (dále jen 
„Autorský dozor“); 

2.2.14 účast Dodavatele při jednáních hodnotící komise na výběr Dodavatele Stavby a účast Dodavatele 

na prohlídce místa plnění realizace Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace, 
zpracované Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel bude do takové komise 
Objednatelem jmenován jako člen/náhradník člena nebo na její jednání přizván jako poradce 
(dále jen „Účast na jednání hodnotící komise a účast na prohlídce místa plnění realizace 
Stavby“); kontrola nabídek uchazečů dle požadavků Objednatele; výsledkem provedené 
kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Dodavatel povinen 

Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené 
Objednatelem, kontrola rozpočtu předloženého uchazeči zadávacího řízení, spočívající 
především v kontrole toho, zda rozpočet neobsahuje nulově oceněné položky, zda nedošlo ke 
změnám, mezi rozpočtem předloženým uchazečem a rozpočtem přiloženým v rámci zadávacího 
řízení a kontrola toho, zda rozdíl mezi cenou uchazeče a cenou předpokládanou v rámci 
zadávacího řízení nepřesahuje stanovenou hodnotu nízké nabídkové ceny; případně kontrola 
dalších parametrů na základě požadavků Objednatele. Výsledkem provedené kontroly budou 

připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v 
přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem 

2.2.15 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě 
kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení 
archeologického výzkumu začlení Dodavatel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku 
na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro 
náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh 
smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou 
k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných zakázek;  

2.2.16 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou dokumentací 
(dále jen „Diagnostika stavby“);  

2.2.17 odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 
obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, 
posuzující výskyt živočichů na zateplovaném objektu. V případě, že není vhodná doba průzkum 
provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby (dále jen „Odborný posudek“) 
a 
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2.2.18 vypracování energetického posudku (dále také „EP“) dle vyhlášky č. 480/2012Sb., o 
energetickém auditu a energetickém posudku (dále jen „Energetické hodnocení projektu“). 

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Dodavatel v listinné a v 
elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve 
formátech, které jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit 
veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a umožňují, aby 
Objednatel mohl bez součinnosti Dodavatele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektové 
dokumentace dle odst. 2.2.1 až 2.2.5 a její součásti musí být předány ve formátu pdf a dwg. 
Výkaz výměr musí odpovídat § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2.4 Předmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístění Stavby 
a stavebního povolení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Dodavatele. 

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností 
Dodavatele dle odst. 2.2.11 a 2.2.12 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy 
mezi investory potřebné pro územní a stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy. 

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla 
a provedení Stavby nezbytné a o kterých Dodavatel, vzhledem ke svým odborným znalostem 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle 
této Smlouvy. 

2.7 Dodavatel prohlašuje, že: 

2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat; 

2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; 

2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a 

nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal 
touto Smlouvou.  

2.7.4 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím 
dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky 
rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem 
k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně 
podmínek upravujících poskytování dotací z Operačního programu Životní prostředí. 

2.7.5 Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém 
objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do 
roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (SFŽP, Ministerstva životního prostředí, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 



 

6 

 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících 
lhůtách: 

3.1.1 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotoví Dodavatel do 120 dní od podpisu 
Smlouvy; 

3.1.2 Výkaz výměr vyhotoví Dodavatel do 120 dní od podpisu Smlouvy; 

3.1.3 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Dodavatel do 120 dní od podpisu Smlouvy; 

3.1.4 Dokladovou část vyhotoví Dodavatel do 150 dní od podpisu Smlouvy; 

3.1.5 Dokumentaci stávajícího stavu a energetické posouzení pro OPŽP do 90 dní od podpisu 
Smlouvy; 

3.1.6 Zajišťovat Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího 
zhotovení a předání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Dodavateli upřesněn 
Objednatelem alespoň patnáct (15) dnů předem; 

3.1.7 Účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Dodavatel v souladu s termíny, které stanoví pro 
jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící 
komise bude Dodavatel pozván písemně nejméně tři (3) dny předem a o jeho případném 
jmenování za člena komise, bude Dodavatel písemně vyrozuměn nejpozději tři (3) dny před 
prvním jednáním hodnotící komise. Dodavatel provede případnou kontrolu nabídek dle 
požadavků Objednatele. Účastnit se na prohlídce místa plnění realizace Stavby bude Dodavatel v 

souladu s termíny, které stanoví Objednatel v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na 
Stavbu; na prohlídku místa plnění realizace Stavby bude Dodavatel pozván písemně nejméně pět 
(5) dní předem. 

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Dodavatel dle 

svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby 
byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván. 

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Dodavatele a Dodavatel je oprávněn Dílo, resp. 
jeho části provést i před sjednaným termínem. 

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.  

3.6 Dodavatel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této 
Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí 
nebo prodlením Objednatele. 

3.7. Místem plnění je areál budovy Střední průmyslové školy, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456. 
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1 Smlouvy) 

dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně 
a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s: 

4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a nekalé 
soutěže); 

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 

4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla; 

4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle 
projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého 
dotačního programu; a 

4.1.5 pokyny Objednatele; a 

4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky. 

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními 
ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor 
mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Dodavatel Objednatele 

předem upozorní. 

4.3 Dílo lze předat i po částech.  

4.4 Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dní předem termín, kdy 
bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum předání a převzetí 
Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) dní ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení 
Dodavatele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje 
Objednatel vyrozumět Dodavatele písemně.    

4.5 Dodavatel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané 
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez 
těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

4.6 Dodavatel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet paré 
uvedené dokumentace v tištěné podobě: 

Dokumentace Počet paré 

Architektonická studie třikrát (3) 

Projektová dokumentace stávajícího stavu budovy Třikrát (3) 

Projektová dokumentace pro stavební řízení – potvrzená stavebním 
úřadem 

jedenkrát (1) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)  

Záborový elaborát dvakrát (2) 

Výkaz výměr pětkrát (5)  

Položkový rozpočet stavby dvakrát (2)  
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Dokladová část  třikrát (3) 

Zastupování v stavebním řízení – originál platného stavebního 
povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 

jedenkrát (1) 

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzavřená 
smlouva 

dvakrát (2) 

Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva jedenkrát (1) 

Odborný posudek jedenkrát (1) 

Energetické hodnocení projektu Třikrát (3) 
4.7 Současné předá Dodavatel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické 

podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.   

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Dodavatel protokol. Smluvní strany vylučují 
aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné 
vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí Díla. 

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami 
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu 
neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci Stavby.  

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým 
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím 
řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či 
termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.  

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Dodavatel v prodlení. V takovém 
případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a 
stanoví Dodavateli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). 
Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od 
Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy. 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující 
cenové tabulky: 

Součásti Díla Cena v Kč bez DPH 

Předprojektová příprava a architektonická studie 150.000 

Projektová dokumentace stávajícího stavu budovy 320.000 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 1.350.000 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 1.100.000 
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Záborový elaborát 60.000 

Výkaz výměr 250.000 

Položkový rozpočet stavby 120.000 

Dokladová část  150.000 

Zastupování ve stavebním řízení 100.000 

Autorský dozor 250.000 

Účast na jednání hodnotící komise na výběr 
Dodavatele 

30.000 

Odborný posudek 10.000 

Energetické hodnocení projektu 250.000 

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby 
(Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a 
jiné) 

10.000 

Cena celkem 4.150.000 

DPH 21 % 871.500 

Cena celkem včetně DPH 5.021.500 

 

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Dodavatele pro celý rozsah předmětu 
Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, 
tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění 
Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 2.6 Smlouvy. 

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat 
změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran 
formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede tyto práce bez předchozího 
sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v 
celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 
ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud 
by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 
a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu 
nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

5.5 Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny 
stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase 
obvyklé.  
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy v poměru stanoveném v čl. 5 

této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy. 

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, po jejich 

provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy. 

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
předpisů a bude obsahovat název akce „Snížení energetické náročnosti budovy Střední 
průmyslové školy v Mladé Boleslavi – projektová dokumentace, autorský dozor a 

energetické posouzení“. 

6.4 Doručovat faktury bude Dodavatel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany 
jinak. 

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejich doručení Objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při 
nedodržení této splatnosti je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny 
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu 
Dodavateli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, pokud je 

Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči 
Objednateli podle této Smlouvy. 

6.8 Je-li úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z 
rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí, není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, 
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na 
bankovní účet Dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace. 

 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA 

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Dodavatel. 

7.2 Dodavatel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne 
povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i 
jinak.  

7.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení. 

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Dodavatel Objednateli časově 
neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi 
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způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena 

licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence 
v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla 
či jeho části, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci 

tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou 
část Objednateli předat. 

7.5 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní 
licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. projektové dokumentace v 
rozsahu obsahu díla) a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální 
míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace 
díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace a k 
pořizování kopií a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků 
mezi oběma stranami.  

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence 
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Dodavatel 

jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu 
trvání majetkových práv Dodavatele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Práva a povinnosti Dodavatele: 

8.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu 
dle odst. 1.2 této Smlouvy. Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti 
při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách. 

8.1.2 Dodavatel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které 
uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.  

8.1.3 Dodavateli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných 
prací 1x měsíčně písemnou formou. 

8.1.4 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla 
mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti 
vyplývající mu z této Smlouvy. 

8.1.5 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato 
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po 

skončení trvání této Smlouvy. 

8.1.6 Změna třetích osob oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla nebo jejichž využití mu Objednatel předem písemně odsouhlasil je možná 
pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas 
nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, 
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které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část 
díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

8.1.7 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv 
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči 
Dodavateli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve 
prospěch třetích osob. 

8.1.8 Dodavatel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních 
orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy 
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel 

se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé 
informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 
Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 

zaměstnancům Objednatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva 

financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) 
za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Dodavatel plnit 

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 
uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Dodavatel i v případě Dodavatelských 
subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou 
a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu deset (10) let ode dne předání a převzetí 
Díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto 

článku poskytli v plném rozsahu i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

 

 

9. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy 
Dodavatelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto 
pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu jeho záruky, a to nejméně třicet 
šest (36) měsíců po provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových 
předpokládaných nákladů Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy. V případě, že Dodavateli vznikne 

riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této 
Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu 
pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší. 
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9.2 Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této Smlouvy. Objednatel je 

oprávněn od Dodavatele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle tohoto 
článku této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně 
informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí 
mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do deseti (10) dnů 
uvést pojištění do souladu se Smlouvou.  

9.3 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy 

pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude 
vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této 
Smlouvy sám. Dodavatel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním 
takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související 
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli.  

9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za 
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVÉDNOST ZE ZÁRUKY 

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se 
vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení 
však neomezuje obecnou odpovědnost Dodavatele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, 
zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Dodavateli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději 
však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.  

10.3 V průběhu záruční doby Dodavatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, ve lhůtě přiměřené 
jejich povaze, obvykle do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Dodavateli, 

pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady 
ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů. 

10.4 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy, 

anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na 
náklady Dodavatele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit. 

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla 
s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny 

výrobců materiálů či Dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu 
Díla Dodavatelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován 
jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad 
mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. 
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10.7 Dodavatel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude vysoutěženo 
zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2.5 této Smlouvy nebude 
v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Dodavatel tuto záruku, 
nahradí Objednateli škodu způsobenou porušením této záruky. Výše této škody se určí jako částka 
navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Dodavatele. Tato záruka trvá do doby provedení 
stavby. 

 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje 
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za 
předpokladu, je-li to objektivně možné. Dodavatel zejména odpovídá za: 

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku 
třetích osob; 

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím 
osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;  

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci 
dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele 
dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, 
uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z 
důvodu vad Díla; a 

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených 
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu 
plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních 
prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).  

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace 
považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové 
dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za 
účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je 
dle projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:  

12.1.1 poruší-li Dodavatel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;  

12.1.2 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

12.1.3 pokud zjistí, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže; nebo 

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou. 
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12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních 
termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití poddodavatele. 

12.3 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy 
nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti 
písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň deseti (10) denní lhůtu.  

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku 
druhé Smluvní strany. 

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně 
oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.  

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, 
že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by 
při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít 
má. 

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají 
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak): 

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. 
nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Dodavatel nárok na zaplacení částky, o kterou 
se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla 
snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde; 

12.10.2 odstoupí-li Dodavatel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Dodavatel 

nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, 
sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil. 

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení 
Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.  

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Dodavatel 

nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde 
Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-li pro něj 
nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně Dodavatele. V takovém případě není 
povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čl. 4této Smlouvy přiměřeně. 
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12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy 
Objednatelem. Písemnou výpověď smlouvy může podat Objednatel bez udání důvodů. 

12.14 Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Dodavateli. 

13. SMLUVNÍ POKUTA 

13.1 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně 
a včas v souladu s odst.3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.  

13.2 Poruší-li Dodavatel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení 
nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např. 
neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním 

skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši 
určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Dodavatele. 

13.3 V případě, že Dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení. 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Dodavateli 

uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne, a to 

v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2 této Smlouvy zaniká povinnost k náhradě 
škody dle odst. 11. této Smlouvy. 

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele: 

14.1.1 ve věcech technických je  

 

14.1.2 ve věcech smluvních je  

 

14.2 Oprávněnými zástupci Dodavatele při provádění a předávání Díla a ve věcech: 

14.2.1 smluvních je 
 

14.2.2 technických je  

 

14.2.3 osoba poskytující služby v oboru: 

 Hlavní inženýr projektu:  

 

 Zástupce hlavního inženýra projektu: 
mail 

 Projektant v oboru vzduchotechnika, vytápění a chlazení:  
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 tvorby a kontroly rozpočtů:  

 

 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv 
Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, 
ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

16.2 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí 
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

16.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem 
a Dodavatelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními 
zástupci Smluvních stran. 

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou 
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České 
republiky. 

16.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků 
a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle § 147a odst. 2 a 3 

zákona o veřejných zakázkách. 
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16.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.  

16.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

16.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze 
Smluvních stran. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra. 

16.11 Veškerá ujednání a jiná ustanovení uvedená v nabídce Dodavatele, podané v rámci zadávacího 
řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 
Zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy. 

16.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Technická specifikace 

 Příloha č. 2: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu   

 

16.13 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran. 

16.14 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na 
profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a 
příloh. Dále dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy objednatelem v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a 
vážné vůle. 

Objednatel  

 

V Mladé Boleslavi, dne  

 

 

 

Dodavatel 

 

V Praze 

 

___________________________________ 

Ing. Václav Bohata, ředitel 
Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi          

___________________________________ 

Ing. Miroslav Hořejší 

Předseda představenstva 

 

Ing. Václav 

Bohata

Digitálně podepsal 

Ing. Václav Bohata 

Datum: 2019.09.26 

15:16:12 +02'00'

Miroslav 

Hořejší, Ing.

Digitálně podepsal 

Miroslav Hořejší, Ing. 

Datum: 2019.09.27 

11:07:27 +02'00'
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Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace 

A. Vypracování energetického hodnocení projektu 

i. Energetický posudek (dále také „EP“) dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a 
energetickém posudku. EP musí obsahovat mimo jiné: 

 Navrhovaná opatření 
 Ekologické vyhodnocení 
 Ekonomické vyhodnocení 
 Management hospodaření s energiemi 

 Posouzení vhodnosti aplikace EPC 

EP musí odpovídat závaznému vzoru vydanému SFŽP pro aktuální výzvu OPŽP v rámci 
Prioritní osy 5, specifický cíl 5.1 

ii. Energetický štítek obálky budovy (dále také „EŠOB“) dle ČSN 730540-2 (2011) zahrnující 
stav před i po realizaci. 

iii. Průkaz energetické náročnosti budovy na stav po zateplení (dále také „PENB“) dle Vyhlášky č. 
78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

B. Vypracování dokumentace stávajícího stavu budovy (dále také jen „DSS“): 

Zhotovitel v průběhu této fáze provede zaměření budovy a na jeho základě následně vypracuje 
dokumentaci stávajícího stavu, která bude obsahovat minimálně tyto části: 

i. Průvodní zpráva - v rozsahu dle Přílohy č. 14 (část 2.) z vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.   

ii. Souhrnná technická zpráva - v rozsahu dle Přílohy č. 14 (část 2.) z vyhl. č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. 

iii. Zjednodušený situační náčrt – v měřítku 1:1000 vypracovaný na podkladu snímku katastrální 
mapy 

iv. Výkresová dokumentace – obsahující minimálně: 

 stavební půdorysy všech podlaží v měřítku 1:100 (každý půdorys bude mít okótované 
minimálně vnější rozměry včetně rozměrů vnějších otvorů, bude obsahovat legendu 
místností s údajem o využití a plošné výměře místnosti, vnější výplně budou označeny 
s odkazem na výpis výplní, označeny budou skladby konstrukcí na obálce budovy a na 
obálce vytápěné části budovy s odkazem na výpis skladeb konstrukcí)  

 stavební půdorysy všech střech v měřítku 1:100 (okótované, s vyznačením skladeb 

konstrukcí, s údajem o sklonu střech) 
 všechny stavební řezy a řezopohledy vedené jednotlivými objekty v měřítku 1:100 (každý 

řez a řezopohled bude okótovaný včetně vyznačení výškových kót, označeny budou 
všechny skladby konstrukcí na obálce budovy a na obálce vytápěné části budovy s odkazem 

na výpis skladeb konstrukcí) 
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 stavební pohledy v měřítku 1:100 (vnější výplně budou označeny s odkazem na výpis 
výplní) 

 výpis skladeb konstrukcí na obálce budovy a na obálce vytápěné části budovy; 
 výpis výplní vnějších otvorů na obálce vytápěné části budovy (s označením výplně dle 

výkresové části, s údaji o rozměrech stavebního otvoru, počtu jednotlivých kusů, 
technickým popisem výplně, součiniteli prostupu tepla) 

C. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby DPS, která bude sloužit pro 
společné územní a stavební řízení. 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavebních úprav a zateplení obálky budovy na 

základě odsouhlaseného záměru a požadavků objednatele, a to v návaznosti a v souladu s výsledky 
energetického posudku a DSS.  

Předpokládá se výměna výplní vnějších otvorů, stavební úpravy a zateplení obvodových stěn a 
zateplení střech (stropů nejvyšších podlaží). Jídelna a kuchyně budou vybaveny instalací nuceného 
větrání s rekuperací, areál budov bude vytápěn novým zdrojem z plynové kotelny. Na budově bude 
instalován nový hromosvod a uzemnění. Dále fotovoltaický sytém o instalovaném výkonu 30kW. 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 
závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové 
dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN a případně dalších předpisů vztahujících se 
k navrženým opatřením. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu 
s příslušnými právními předpisy, kterými jsou zejména:  

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném 
znění,  

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  

 vyhláška číslo 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.  

DPS bude vypracována podle požadavků a v rozsahu přílohy č. 13, vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů o dokumentaci staveb, přičemž bude vyhotovena v takové podrobnosti a 
rozsahu, aby mohl být vyhotoven soupis prací dle vyhl. Č. 169/2016 Sb. 

DPS musí splňovat požadavky OPŽP pro Prioritní osu 5, specifický cíl 5.1 a musí být vypracována 
tak, aby SFŽP umožnila posouzení navrhovaných opatření a možnosti poskytnutí podpory na jejich 
realizaci. 

DPS bude vypracována podle požadavků a v rozsahu přílohy č. 12, vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů o dokumentaci staveb, tzn. v následujícím členění: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

 veškeré výkresy budou vyhotoveny pro stávající i navrhovaný stav, přičemž výkresy 
stávajícího stavu budou vycházet z dokumentace stávajícího stavu 

 půdorysy všech podlaží (pro oba stavy) budou vyhotoveny v měřítku 1:100 a budou mít 
okótované minimálně vnější rozměry včetně rozměrů vnějších otvorů, budou obsahovat 

vždy legendu místností s údaji minimálně o účelu a plošné výměře místnosti, vnější výplně 
budou označeny s odkazem na výpis výplní vnějších otvorů, označeny budou skladby 
konstrukcí na obálce budovy a na obálce vytápěné části budovy s odkazem na výpis skladeb 
konstrukcí);  

 půdorysy všech střech (pro oba stavy) budou vyhotoveny v měřítku 1:100 (okótované, 
mimo jiné s označením skladeb konstrukcí, s údajem a vyznačením sklonu střech); 

 řezy a řezopohledy (pro oba stavy) budou vyhotoveny v měřítku 1:100 (minimální počet a 
vedení jednotlivých příčných a podélných řezů odpovídá dokumentaci stávajícího stavu); 
každý řez a řezopohled bude okótovaný včetně vyznačení výškových kót, označeny budou 
skladby konstrukcí na obálce budovy a na obálce vytápěné části budovy s odkazem na výpis 
skladeb konstrukcí); 

 ve výkresech pohledů budou ve stávajícím i novém stavu (měřítko 1:100) mimo jiné 
označeny všechny vnější výplně s odkazem na výpis výplní vnějších otvorů; 

 součástí bude výpis skladeb konstrukcí (pro oba stavy), ten bude obsahovat veškeré skladby 
konstrukcí na obálce budovy a na obálce vytápěné části budovy, označení jednotlivých 
skladeb bude zakresleno do všech půdorysů a řezů (v obou stavech); 

 součástí budou výpisy stávajících a nových výplní vnějších otvorů na obálce budovy a 
obálce vytápěné části budovy (s označením výplně dle výkresové části, s údaji o rozměrech 
stavebního otvoru, počtu jednotlivých kusů, součiniteli prostupu tepla, technickým popisem 
výplně);   

 součástí bude návrh barevného a materiálového řešení obálky budovy. 

D.1.1 Stavební úpravy pro VZT 

 součástí projektu bude řešení stavebních úprav pro instalaci vzduchotechniky, jako jsou 
strojovny vzduchotechniky, podhledy, opláštění vzduchotechniky, prostupy konstrukcemi, 
pomocné konstrukce atd. 

 bude obsahovat potřebné napojení vzduchotechniky na zdravotně-technické instalace (např. 
odvody kondenzátu do kanalizace) 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Vzduchotechnika (řízené větrání s rekuperací) 

 součástí projektu bude projekt nuceného větrání s rekuperací učeben v souladu s vyhláškou 
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
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 technická zpráva bude obsahovat kromě jiného bilance větrání a výpočet koncentrací CO2 
v jednotlivých učebnách   

D.1.4 Akustická studie pro VZT 

 součástí projektu bude návrh protihlukových opatření a akustická studie pro vnitřní a vnější 
prostory, která bude obsahovat posouzení hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

D.1.4 Elektroinstalace pro VZT 

 bude obsahovat návrh úpravy a doplnění elektroinstalace k připojení navrženého systému 
nuceného větrání s rekuperací  

D.1.4 Hromosvod a uzemnění 

 bude obsahovat technickou zprávu a výkresovou část s návrhem nového hromosvodu 

D.1.4 Vytápění 

 nový zdroj vytápění pro areál školy – kondenzační plynová kotelna 

 MaR kotelny 

 bude obsahovat návrh opatření pro vyregulování otopné soustavy s ohledem na navržené 
zateplení obálky budovy a instalovaný systém nuceného větrání s rekuperací. 

D.1.4 Fotovoltaika 

 Situace, průvodní a souhrnná technická zpráva 

 Technická specifikace zařízení 

 Jednopólové schéma zapojení 

 Schéma rozvaděče a jeho umístění, dispozice tras 

 Umístění střídačů, jejich zapojení do stringů 

 Připojení fotovoltaického systému na stávající hromosvod 

 Příčný řez střechou – umístění fotovoltaických panelů 

 Návrh roznášecí konstrukce pro fotovoltaické panely 

E. Dokladová část 

 v případě požadavku KHS zhotovitel vypracuje studii denního osvětlení s ohledem na 

výměnu výplní vnějších otvorů a zateplení obvodových stěn;    

D. Vypracování soupisu prací včetně kontrolního rozpočtu dle DPS 

Na základě dokumentace pro provedení stavby zhotovitel vypracuje slepý soupis prací, který bude 
použit v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla. Zároveň zhotovitel zpracuje kontrolní rozpočet. 

 soupis prací bude vypracován v souladu s požadavky zákona o veřejných zakázkách a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.; 

 soupis prací nesmí obsahovat názvy výrobců nebo výrobků, příp. další obchodní názvy. 
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E. Zajištění inženýrských služeb 

Zhotovitel povede jednání se stavebním úřadem v rámci vydání stavebního povolení. Za tímto 
účelem zhotovitel požádá o stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších 
organizací a osob nutné k vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí. 

V případě, že v rámci stavebního řízení budou vzneseny požadavky na úpravu projektové 
dokumentace, je zhotovitel povinen tyto požadavky zapracovat.  

F. Autorský dozor 

Zhotovitel bude po dobu realizace vykonávat autorský dozor stavby v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zejména 

 účast na kontrolních dnech 1x týdně a provádět další kontroly na stavbě; 

 kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací; 

 povolování změn a odchylek od vlastního řešení projektu; 

 spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů. 

Očekávaný rozsah výkonu autorského dozoru je 500 hodin. 

G. Zajištění odborného posudku na výskyt synantropních druhů 

Zhotovitel zajistí vypracování posudku na výskyt synantropních druhů, přičemž posudek bude 
vypracován osobou s odpovídající kvalifikací a praxí a v souladu s „Metodikou posuzování staveb 
z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů“ 

H. Manažerské řízení přípravy projektu 

Koordinace zpracování dokumentace pro stavební povolení, resp. provedení stavby v souladu s 
energetickým posouzením a energetickým štítkem obálky budovy, kontrola a optimalizace 

navrhovaného rozpočtu. 
 

 


















