

48/71234446/2017
Smlouva o dílo
Uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany
Objednatel: Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: H. Malířové 1802
IČ: 71234446
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednající: Bc. Eva Bartošová, ředitelka
Tel.: / E – mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.
Sídlo:			Železárenská 315, 272 01 Kladno
IČ: 			24725447
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednající:		Ing. Miroslav Lukášek, Ing. Martin Simon
Tel.: / E – mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)
2. Předmět smlouvy
2.1.
Rozsah prací 
Předmětem této smlouvy je provedení výměny stavebních prvků tj. 32 ks oken, a to v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce zhotovitele. Předmětem smlouvy je i odvoz a ekologická likvidace původních oken.
2.2.
Technické provedení
Plastová okna – 
5-komorový profil Softline 70 v barvě bílé (poz.6 – 2ks bílá/mahagoni)
zasklení dvojsklo 4/16/4EN Termorámeček Ug= 1,1 
vnitřní a vnější parapety v bílé barvě

2.3.
Místo plnění předmětu smlouvy: Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
Adresa stavby: H. Malířové 1802, 272 01 Kladno

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy
4. 
3.1.
Termín zahájení montáže je dohodnut na prosinec 2017/leden 2018, dle povětrnostních podmínek
3.2.
Ukončení montáže bude provedeno do 31.1.2018
3.3.
Dohodou smluvních stran může být sjednán harmonogram dílčích termínů provedení jednotlivých části díla.
3.4.
Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možně předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem.  Pokud bude objednatel zajišťovat jinou osobou, než zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámení tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.
3.5.
Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla nebo jeho části. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 obč. zák., nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzetí, má se za to, že ke dni kdy proběhlo  nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, 
je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.
3.6.
Závěrečný protokol podepisují určení zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele. 
3.7.1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: Bc. Pavlína Křivánková, Dis., Jiří Čebiš
3.7.2. Osoba odpovědná za předání díla za zhotovitele: Jaroslav Bárta
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5. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty
4.1.
Cena předmětu smlouvy představuje částku 
Celková cena bez DPH  486 875 Kč
DPH (sazba 15 %)  73 031 Kč
Celková cena včetně DPH 559 906 Kč
4.2.
Platební podmínky
4.2.1. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235 / 2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
4.2.3. Faktura bude vystavena na základě podepsaného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. Vytkl – li objednatel při předání díla vady nebránící řádnému užívání díla, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla v plné výši s pozastávkou 5 % do doby odstranění vad a nedodělků.
4.3.
Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2 může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.
4.4.
Při nedodržení termínu předání  díla dle 3.3  může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.
4.5.
Maximální výše smluvních pokut, které jsou smluvní strany na základě této smlouvy a jejích příloh oprávněny požadovat činí 10 % ceny díla bez DPH.
4.6.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.

6. Záruky
5.1.
Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v trvání 5 let od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.

5.2.
Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat na adrese BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o., Železárenská 315, 272 01 Kladno
7. Ostatní ujednání
6.1.
Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:
· Zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti,
· zajištění přístupové cesty k místu montáže,
· zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody,
· zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1 - 2 m od obvodového zdiva a příček,
· zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.
6.2.
Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.
6.3.
V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
6.4.
Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.
6.5.
Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. V případě dílčího předávání díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele postupně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí díla.
6.6.
Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.
6.7.
V případě, že dojde k přerušení provádění díla delším než 14 dnů z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí rozpracovaného díla a po jeho převzetí tuto část díla vyúčtovat daňovým dokladem.
6.8.
Ocitne – li se objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po dobu takového prodlení objednatele pozastavit veškeré práce na díle. O dobu takového prodlení objednatele se prodlužuje konečný termín zhotovení díla.

8. Závěrečná ustanovení
7.1.
Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.
7.2.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
7.3.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění. 
7.4.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v č. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.
7.5.
Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Podpisy smluvních stran
V Kladně dne


__________________________			________________________________
Zhotovitel 						Objednatel
BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o. 	Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno
Ing. Miroslav Lukášek                      	Bc. Eva Bartošová, ředitelka

Ing. Martin Simon	
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