
SMLOUVA O DÍLO 
       číslo : 198/69344035/2018 
 

uzavřená dle § 2586 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. na provedení stavebních a montážních 
prací 

 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 
OBJEDNATEL:                
Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb 
Kytín 2, PSČ: 252 10 
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Petr Kordule, ředitel 
IČO: 69344035 
Telefon: 311 363 901 
e-mail: kordule@ddkytin.cz 
 
dále jen „objednatel“ 
a 
 
DODAVATEL:  
název organizace:    ASOKNO spol.s r.o. 
adresa:    Maternova 5 
odpovědný zástupce ve věcech smluvních:  Ing.Petr Šimánek - jednatel 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Luděk Krejčík, Jiří Jirouš 
IČO:     41189353 
Telefon:      244912210 
e-mail:     asokno@asokno.cz 
 
dále jen „dodavatel“ 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Oprava a výměna oken budova B - východ“, v 
rozsahu specifikovaném v rozpočtu a technické specifikaci, které tvoří přílohu této 
smlouvy a byly součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
dodavatele předmětu díla.    

 Místem plnění veřejné zakázky je Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb, 
Kytín2, 252 10 Mníšek pod Brdy, v rozsahu podle uvedeného rozpočtu a technické 
specifikace. 

 
1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a 
dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 

 



1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 
v této smlouvě.  

 
1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- vytýčení prostoru pracoviště 

- aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění BOZP na pracovišti; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava pracoviště včetně přístupu na něj; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zabezpečení průchodu pro personál a klienty po celou dobu provádění práce; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu Domova, 

v případě potřeby práce po 18.00, či před 07.00 hodin nutno předem (minimálně jeden 

kalendářní den) informovat ředitele organizace, který následně seznámí provoz 

s požadavkem. V případě, že požadavek nebude schválen, budou stavební práce probíhat 

od 07.00 – 18.00 hodin; 

- soustavné zřetelné označení obvodu pracoviště s ohledem na cílovou skupinu uživatel 

Domova; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných komponentů; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli 

po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla 

(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků) 

 
1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém.  

 
1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků České republiky 



1.7. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve 
kterém ukončí předmětnou stavbu v případě kontroly orgánů státní správy zajistit 
součinnost a dokumenty k předmětnému dílu 

 
1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 
a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 
dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě 
sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí 
objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 
1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 
předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za 
jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 
1.10. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) tabulková část rozpočet, 3) technická specifikace – 
výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Oprava a výměna 
oken budova B – východ“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – rozpočet, 5) nabídka 
dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li 
v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a 
technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven 
v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje 
dodavatel. 

 
 
 



Článek II. 
Doba zhotovení díla 

 
2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. 

smlouvy v termínu do 5 týdnů od protokolárního předání staveniště, které proběhne 
s ohledem na klimatické podmínky a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. 
Nejpozději však do 31.12.2018. 

 Předpokládaný termín předání staveniště je 26.11.2018. 
 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně nebo 

e-mailem, a to nejméně 3 kalendářní dny před požadovaným započetím prací, přičemž 
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením 
přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy.  Dodavatel je povinen 
zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 
V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze 

v těchto případech: 
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v technické specifikaci 
a rozpočti (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková 
rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele.  

- zásahu tzv. vyšší moci.  
 
2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke 

smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří 
nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení 
termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného 
oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která 
činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 15 000,- Kč za každé takové 
nesplnění povinnosti. 

 
 



Článek III. 
Cena za dílo 

 
3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, v celkové výši   315 547,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná. 

 K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
dani z přidané hodnoty, v platném znění,  

  
 DPH ve výši 15 %   47 332,- Kč. 
 
 Celková cena za dílo včetně DPH činí:   362 879,- Kč.  
 
 Nedílnou součástí smlouvy je oceněný rozpočet uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném rozpočtu jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného rozpočtu v sobě zahrnují i práce a 
dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci 
a dokončení dané položky oceněného rozpočtu při odborné péči dodavatele nutno 
předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 
3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, 
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o 
dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle 
§ 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se 
dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných 
stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 
ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu 
nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

 
3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti rozpočtu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 
předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti rozpočtu a technické specifikaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti rozpočtu a 
technické specifikaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován objednatel.  



3.6. Změna díla oproti rozpočtu a technické specifikaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu 
díla, musí být schválena postupem podle ZZVZ. 

 
3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v rozpočtu a technické specifikaci, jsou-li daná činnost, práce 
či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li v rozpočtu a technické specifikaci 
zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto 
způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase 
obvyklé. 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 
 

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 
4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 
zástupcem objednatele, a to fakturou nebo fakturami, které budou splňovat náležitosti 
daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název 
„Oprava a výměna oken budova B – východ“ a nacionále objednatele. Nedílnou 
součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za fakturované 
období, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a fotodokumentace dle 
ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

 
4.3. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle 

této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat 
objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, 
případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a 
nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace 
(případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a 
objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, 
může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, 
zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny. 

 
4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura 
splatnosti. 

 
4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že 



by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 
neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů 
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 
povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 
ve smyslu výše popsaném. 

 
4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 
této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 
4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 

výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 
uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto 
bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. 
Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 
realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen 
smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném 
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 
jejich nesoučinnost sám.  

 
4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106 a 

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele 
upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením 
povinností dodavatele.  

 
4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), 

který určí předběžně objem čerpání finančních prostředků. Tento finanční a časový 
harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem 
finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 
 
 
 



Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní opravy od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní opravy. 

 
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

Článek VI. 
Staveniště 

 
6.1. Prostor opravy je vymezen zadáním díla. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady, před vlastním rozšířením prostoru bude 
žádat o svolení ZÁSTUPCE OBJEDNATELE minimálně jeden kalendářní den dopředu, 
v případě neudělení svolení bude dodavatel nucen vyčkat náhradního řešení, které nesmí 
zasáhnout do konečné výše hodnoty opravy. 

 
6.2. Objednatel předá dodavateli prostor díla po odeslání výzvy k převzetí dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou 

projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 
 
6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6.5. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci 

běžné spotřeby, kontrolu spotřeby el. energie provede namátkově, průběžně ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE, společně s vedoucím směny pracovníků na pracovišti. O této kontrole 
bude proveden písemný záznam do stavebního deníku. 

 
6.6. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude 

přistoupeno k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude 
požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné 
zprávy o případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou el. 
energii. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící zařízení a 
další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření 
spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy 
ani na tvorbu vícenákladů. 

 



6.7. Zadavatel vytvoří pro dodavatele prostor pro odpočinek zaměstnanců, kde bude 
k dispozici zázemí na převlečení, záchod a tekoucí voda. K dispozici bude rychlovarná 
konvice. 

 
6.8. Předmětný prostor pro zázemí bude předán při začátku stavby. Zaměstnanci dodavatele 

jsou povinni dodržovat běžné hygienické návyky, šetřit s poskytnutými zdroji i zajistit 
běžné užívání vybavení (židle, stoly, záchod…) V případě poškození, nehody, poruchy 
jsou povinni toto bezodkladně nahlásit svému přímému nadřízenému, který bezodkladně 
zajistí informovanost ZÁSTUPCE OBJEDNATELE, který zajistí nápravu a následně 
zajistí zapsání o problému do stavebního deníku V případě, že na pracovišti nebude 
předmětný vedoucí směny je povinnost předání informace na zaměstnanci dodavatele, 
který informaci zjistil.  

 
6.9. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly využívání tohoto prostoru, ekonomického využívání 

zdrojů (el. energie, vody). V případě zjištění porušování výše uvedených pravidel bude 
tento prostor pro zaměstnance dodavatele uzavřen a nebude již dále k dispozici. Pravomoc 
rozhodnout o odebrání možnosti zázemí leží na řediteli Domova. 

 
6.10. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy. 

 
6.11. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby, 

kontrolu spotřeby provede namátkově, průběžně ZÁSTUPCE OBJEDNATELE, společně 
s vedoucím směny pracovníků na opravě. O této kontrole bude proveden písemný záznam 
do stavebního deníku. 

 
6.12. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude 

přistoupeno k měření spotřeby vody, kterou zajistí dodavatel a následně bude požádán 
nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné zprávy o 
případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou dle platné 
ceny v místním vodovodním řadu platným pro obec Kytín. V případě vyhodnocení 
negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící zařízení a další spotřebovanou vodu. 
Práce na opravě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby vody zastaví. Tato 
komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů. 

 
6.13. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a 

převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.14. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 

výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu 
podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných 
překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších 
podkladech pro realizaci díla.  

 



6.15. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. Dále 
se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 
dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. 

 
6.16. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 3 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 
6.17. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost dalších 
kontrolních orgánů, kteří dle platné legislativy mají oprávnění kontroly. 

 
Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 
 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

 
Ředitel organizace: Ing. Petr Kordule 
Zástupkyně ředitele: Lenka Duchová 
 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 
z objednatelů právní úkony.    

 
 Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Petr Kordule, ředitel příspěvkové 

organizace. 
 
7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

ve věcech smluvních: ing.Petr Šimánek  
ve věcech technických: Luděk Krejčík, Jiří Jirouš 

 
Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 
práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 



materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 
či zařízení, je dodavatel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, 
instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce 
(nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má 
se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici technickou specifikaci a rozpočet pro provádění 

stavby od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 
 
8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této smlouvy.  
 
8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli 

v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto 
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. 
O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a 
stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 
vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 
koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 

na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně 
zapsáno ve stavebním deníku. 

 
8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 

zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli 
veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu 
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, 
podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při 
provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při 
předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 



zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude 
vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit 
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 
 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

  
 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 
8.12. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 
8.13. Za správnost a úplnost předané technické specifikace odpovídá objednatel. Dodavatel je 

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby technické specifikace vč. rozpočtu uvedených v článku I. 
odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

 
 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené technické specifikace pro 

zadání stavby vč. rozpočtu a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech 
technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací 
dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby 



změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na 
provádění díla podle uvedené technické specifikace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, 
po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho 
dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 
provádění díla. 

 
8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE Domova dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou 
podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak 
bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být 
provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této 
smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle 
článku II. odst. 2.6. smlouvy. 

 
8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 
případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 
dokončení díla vznikne. 

 
8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 

na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků dodavatelem. 

 
8.18. Dodavatel prohlašuje, že případný poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 
dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty. 

 
8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel 
bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z 



informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že 
nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem 
narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 
8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla. 

 
8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět 

ani osoba s dodavatelem propojená.  
 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 1 měsíc, je dodavatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 
prováděného díla o konkrétní položky a části.   

 
8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 
stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, 
v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným 
souhlasem objednatele. 

 
Článek IX. 

Pojištění dodavatele 
 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. Dodavatel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě. 

 
9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy 

předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a 
zůstává v platnosti. 

 
9.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této 



Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy 
odstoupit. 

 
Článek X. 

Splnění a předání díla 
 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve 
věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít 
s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla 
uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro 
jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady 
nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 
v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 
doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i 
přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést 
v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, 
případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem 
objednateli. 

 
10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každou vadu a každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 3 

pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 3 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem.  

 
 
 



XI. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta 
pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 
2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V 
případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 
nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin 
provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když 
neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 
rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů 
po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k 
odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne 
doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží. 

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření 
potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), 
je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady 
dodavatele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 
12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se dohodly 

na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi dodavateli. V případě 



výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které se 
zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od objednatele. 
 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou 
smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 
povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě 
pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem 
písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 
12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. 
odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 
12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se 
oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu 
povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 
 
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 
12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho 
vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a 



dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí 
díla. 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo 
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 
12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran 

následující: 
a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena smluvního plnění, 
b) dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí 

konečnou fakturu, 
c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě 

strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy, 
d) strana, která důvodné odstoupení (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy 

zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu 
takového odstoupení od Smlouvy. 

 
12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 
 
12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. 

Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi 
smluvní straně. 

 
XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 2 000 Kč za den. 
 
13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 

0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 



 
13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši.   

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její 

části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené rozpočtu Středočeského kraje ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu 
Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za 
nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 
Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto 
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá 
povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za 
prodlení od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele 
dotace. 

 
13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy. 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a 
to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení 
nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto 
v plném rozsahu nahradit.   

 
14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 
doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 



14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně 
případných změn stavby oproti technické specifikaci. Tyto musí být současně předem 
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 
14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 
 
14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 
 
14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 

dodavatel 1 stejnopis. 
 
14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  
 
14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 
14.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
 Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením 

smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud 
bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a 
nebude předmětem posuzování nabídky/ 
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
Příloha č. 3: Rozpočet /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 
Příloha č. 4: Technická specifikace 

 
 
V Praze dne 26.11.2018                                 V Kytíně dne 28.11.2018 
                
        Dodavatel                 Objednatel  
                                                                    
 
 
   ……………………………………                                      …………………………………                                                 
                 Ing.Petr Šimánek                                                                  Ing. Petr Kordule 
                     jednatel                                                                                       ředitel 
                ASOKNO spol.s r.o.                                                  Domov Kytín, p.s.s. 
 
 
 



Příloha č. 2 
 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 
 

„Oprava a výměna oken budova B – východ“ 
 
 
Určeno: Ing. Petr Kordule – ředitel PO 
                
 
Číslo SoD:     Termín plnění: 

 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba:     Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
 
 
 
 
Popis problému: 
 
 
 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:  
 
 
 
 
 
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby: 
 
Datum, potvrzení převzetí objednatelem:    


