

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění  
mezi:

## I.

### Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

Název: **Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb**  
Se sídlem: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí  
IČ: 71209921  
Zástupce ve věcech  
smluvních a technických: PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA  
tel. číslo: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### I.2. Zhotovitel:

Název: **Stavební podnik spol. s r. o.**  
Se sídlem: Lubenská 2013, 269 01 Rakovník  
IČO: 47539429  
DIČ: CZ47539429  
Zástupce ve věcech  
smluvních a technických: Aleš Příbyl  
tel. číslo: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu jsou **Dodávky a stavební práce na zajištění "Opravy přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu"** Domova seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb. Oprava přípojky vody, rozsah dodávek a stavebních prací jsou specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy – Výzva a Zadávací dokumentace. Jedná se o opravu přípojky a rozvodů z městského vodovodu do areálu Domova seniorů Nové Strašecí, v provozní budově Domova seniorů Nové Strašecí. Jedná se o dodávky a stavební práce podle dodané projektové dokumentace. Projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné části (situace se zákresem přilehlých objektů, podrobná situace včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a rozvodů vody, podélný profil vodovodní přípojky, kladečské schéma vodovodní přípojky a výkres umístění vodovodní přípojky. Dále schéma vodoměrné šachty, protože není umístěna v nemovitosti, kde budou opravy prováděny. Dále pak projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné stavební a výkopové práce. Součástí projektové dokumentace je také rozpočet stavby a neoceněný výkaz

výměr. Soupis všech nutných stavebních prací a materiálu bez uvedení konkrétních značek a specifikací. PD řeší provedení nové přípojky vody od městského vodovodního řadu.

### III. Doba plnění

III.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace bude termín plnění zakázky od podpisu této smlouvy (listopadu 2019) do 15. prosince 2019.

### IV. Cena plnění

IV.1. Smluvní strany dohodly cenu díla ve výši **231.414,- Kč bez DPH, což je 266.126,- Kč včetně 15% DPH, DPH je 34.712,- Kč.** V případě změny sazby DPH, bude účtováno DPH v aktuální výši. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny náklady potřebné k realizaci a dokončení díla. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

IV.2. Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah předmětu Díla této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, materiál, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení stavby, dle odst. IV.4.

IV.3. **Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná**, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí, jiné náklady, nebo v důvodu, že **Zhotovitel opomněl ve Smlouvě, resp. Výkazu výměr uvést některé položky, které jsou bezpodmínečně nutné pro provedení stavby.**

IV.4. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.

IV.5. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit, ve výši ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.

### V. Podmínky provádění díla

V.1. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům zhotovitele, kteří budou dílo realizovat, vstup na příslušné pozemky v období realizace díla.

V.2. Objednatel umožní zhotoviteli uložení materiálu, odběr elektrické energie a odběr vody v místě plnění díla.

V.3. Zhotovitel se zavazuje za věcně a odborně správné provedení prací v souladu s cenovou nabídkou a obecně závaznými právními předpisy a normami platnými v České republice. Při celé stavbě budou dodrženy všechny příslušné normy ČSN, EN a předpisy BOZP.



**V.4.** Zhotovitel se zavazuje zapisovat veškeré prováděné práce do stavebního deníku v chronologickém sledu. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude k dispozici objednateli a objednatelem pověřené osobě. Současně s tím bude prováděna chronologická fotodokumentace provedených stavebních prací.

**V.5.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

**V.6.** Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody, které při plnění této smlouvy svou činností způsobí. Zhotovitel má uzavřenu smlouvu o pojištění hmotné odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.

**V.7.** Dílo bude splněno po jeho protokolárním předání (závěrečný předávací protokol, zápis do stavebního deníku) objednateli v rozsahu čl. II. a termínu dle čl. III. této smlouvy. K převzetí díla bude objednatel vyzván 2 pracovní dny před termínem předání díla.

**V.8.** Zhotovitel předá spolu s dílem objednateli veškeré doklady vztahující se k provedeným pracím, včetně prohlášení o shodě použitých materiálů, revize apod.

**V.9.** Zhotovitel pracoviště vyklidí do 5 dnů po dokončení díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků.

**V.10.** Objednatel se stává vlastníkem díla až po jeho předání, na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami. Materiál nezabudovaný nebo dosud objednatelem nezaplacený, pokud se nestal součástí stavby zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

## **VI.**

### **Placení a fakturace**

**VI.1.** Objednatel se zavazuje hradit dílo dle dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Přílohou faktury bude vždy zjišťovací protokol se soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu, schválený a podepsaný oběma stranami. Splatnost vystavené faktury je dohodnuta na **15. den** po jejím doručení zadavateli. Splatností se rozumí odepsání hrazené částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Objednatel nepřipouští zálohové platby.

**VI.2.** Objednatel je oprávněn vrátit vyúčtování do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné údaje nebo údaje nad rámec zakázky.

**VI.3.** Faktury jako daňový a účetní doklad budou obsahovat veškeré identifikační údaje a náležitosti dle obvyklých obchodních zvyklostí a údaje pro daňové účely.

## **VII.**

### **Záruka za dodávku**

**VII.1.** Zhotovitel zaručuje, že celé dílo bude mít vlastnosti podle právních předpisů a vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu a to od písemného předání díla po úhrnnou dobu **60 měsíců** na stavební práce. Záruční doba na dodávaný použitý materiál je dán prohlášením o shodě výrobce dodaného materiálu.

**VII.2.** Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyžadované platnými právními předpisy a vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu.

**VII.3.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé nevhodným užíváním díla, včetně mechanického poškození, nebo poškození v důsledku živelné události.

**VII.4.** Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně, tj. písemně, nebo e-mailem a bez zbytečného odkladu.

## **VIII. Smluvní pokuty**

**VIII.1.** Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s opožděnou úhradou ve lhůtě dle čl. VI.1.smlouvy.

**VIII.2.** V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. III. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato výše smluvní pokuty bude použita i v případě porušení nebo nesplnění jakékoliv povinnosti dodavatele vyplývající z této smlouvy.

**VIII.3.** Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

**VIII.4.** Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody, ani povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

## **IX. Odstoupení od smlouvy**

**IX.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

1. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
2. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

**IX.** Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

## **X. Závěrečná ustanovení**

**X.1.** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, zhotovitel i objednatel obdrží každý jedno vyhotovení.

**X.2.** Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou formou.



X.3. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

X.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

X.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

X.6. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst.2 obch. zák. pokládají za podstatné porušení smlouvy, trvá-li prodlení plnění závazků smluvních stran dle čl. III.1. a VI.1. déle než 30 dní.

X.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s právními předpisy.

#### Přílohy:

1. Výzva a Zadávací dokumentace na akci: Oprava přípojky vody a rozvodů městského vodovodu" pro Domov seniorů Nové Strašecí, včetně specifikace prací
2. Cenová nabídka firmy Stavební podnik Rakovník

V Novém Strašecí, dne 1. 11. 2019



za objednatele

PhDr. Mgr. Miluše Junová, MHA, ředitelka

V Rakovníku, dne: 1. 11. 2019



za zhotovitele

Aleš Příbyl, jednatel



## VÝZVA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


Zadavatel

Domov seniorů Nové Strašecí,  
poskytovatel sociálních služeb

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

**„Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu“**  
v provozní budově Domova seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Nové Strašecí  
Poskytovatel sociálních služeb  
Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí



V Novém Strašecí, 24. září 2019  
Č.j.: DSNS  
Vyřizuje: Mgr. B. Knobloch  
Telefon: 606026013

## V Ý Z V A

k veřejné zakázce malého rozsahu  
dle § 27, písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb.,  
**O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)**  
na  **dodávky a stavební práce**

na akci „**Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu**“  
v provozní budově Domova seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

### 1. Identifikační údaje zadavatele:

Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb  
Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí  
zastoupený: PhDr. Mgr. Miluší Júnovou, MHA  
ředitelkou příspěvkové organizace  
IČ: 71209921, DIČ: -  
telefon: 607562197, fax: -  
e-mail: reditel@domov-senioru.cz

### 2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zajištění opravy přívodu městského vodovodu do areálu Domova seniorů Nové Strašecí, na akci „**Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu**“ v provozní budově Domova seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb. Jedná se o dodávky a stavební práce podle dodané projektové dokumentace. Projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné části (situace se zákresem přilehlých objektů, podrobná situace včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a rozvodů vody, podélný profil vodovodní přípojky, kladečské schéma vodovodní přípojky a výkres umístění vodovodní přípojky. Dále schéma vodoměrné šachty, protože není umístěna v nemovitosti, kde budou opravy prováděny. Dále pak projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné stavební a výkopové práce. Součástí projektové dokumentace je také rozpočet stavby a neoceněný výkaz výměr. Soupis všech nutných stavebních prací a materiálu bez uvedení konkrétních značek a specifikací. PD řeší provedení nové přípojky vody od městského vodovodního řadu.





**3. Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:**

Místem plnění realizace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu „**Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu**“, je provozní budova Domova seniorů v Novém Strašecí, katastrální území Nové Strašecí. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Oslovení zájemci si mohou prohlédnout místo realizace opravy vodovodní přípojky v pracovní dny 30. září do 8. října 2019 v době od 08.00 do 13.00 hodin. Účast na prohlídce je předpokladem **pro předložení cenové nabídky** (Kontakt: 601177425 p. Pergner, 606026013 p. Knobloch).

**4. Požadovaný termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu:**

Termín odevzdání zpracovaných cenových nabídek je 11. říjen 2019. Termín provedení opravy vodovodní přípojky včetně fakturace všech prací je do 15. prosince 2019

**5. Požadovaná záruka za jakost:**

Záruka za jakost a kvalitu provedených prací v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je požadována dle platné legislativy.

**6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:**

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečem při podání nabídky. Prokázání kvalifikačních předpokladů bude zadavatel požadovat od uchazeče, který předložil nejvhodnější nabídku, před podpisem příslušné smlouvy nebo vyhotovením písemné objednávky zadavatelem k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Uchazeč před podpisem uvedené smlouvy nebo vyhotovením písemné objednávky zadavatelem předloží zadavateli

a) v souladu s ustanovením § 54 písm. a) a b) zákona

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v úředně ověřené kopii, doklad o autorizaci v oboru autorizovaný inženýr pro Pozemní stavby či Techniku prostředí staveb v prosté kopii

b) čestné prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

**7. Způsob hodnocení nabídek:**

Nabídky budou hodnoceny dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude nejnižší nabídková cena.

**8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny:**

Nabídka bude uchazečem zpracována písemně. Nabídnutá cena bude v nabídce uvedena jako celková nabídková cena všech požadovaných prací. Bude uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně snížené DPH pro objekty sociálních služeb. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Nejvýše přípustná cena: bez DPH je 248 000,- Kč

Nejvýše přípustná cena: s DPH je 300 000,- Kč





### 9. Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Cena bude uhrazena po předání jednotlivě zhotovených částí přípojky vodovodního řadu, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Splatnost faktury je 15 dní od doručení faktury zadavateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

### 10. Uzavření smlouvy

Zadavatel po vyhodnocení nabídek a jeho schválení KÚ Středočeského kraje, vypracuje v souladu s výzvou návrh smlouvy, případně vyhotoví v souladu s touto výzvou písemnou objednávku k plnění uvedené veřejné zakázky malého rozsahu s uchazečem, který předložil nejvhodnější, nejnižší nabídku. V případě zaslané objednávky je smlouva uzavřena akceptací uvedené objednávky uchazečem, který tuto nabídku předložil.

### 11. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **11. října 2019 v 12:00 hodin**. Jediným místem pro podání nabídek je kancelář ředitelky Domova seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská, 417, 271 01 Nové Strašecí. Nabídku je možné podat osobně v kanceláři, podatelně v uvedené budově nebo zaslat poštou na uvedenou adresu tak, aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku podává uchazeč v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu**“ s nápisem – **NABÍDKA-NEOTEVÍRAT** a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku v případě, že byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

### 12. Kontaktní osoby zadavatele:

Kontaktní osobou zadavatele je:  
PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA - ředitelka  
telefon: 607562197  
e-mail: reditel@domov-senioru.cz

### 13. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu. Výše uvedená veřejná zakázka malého rozsahu není zadavatelem zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona.

PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA  
ředitelka příspěvkové organizace



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Poznámka

|                |   |            |               |
|----------------|---|------------|---------------|
| Název stavby   | Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu | JKSO       |               |
| Název objektu  | SO 01 - Oprava přípojky vody                        | EČO        |               |
| Název části    |   | Místo      | Nové Strašecí |
| Objednatel     | Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417       | IČO        |               |
| Projektant     | Zdeněk Tvrz   | DIČ        |               |
| Zhotovitel     | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18874         |            |               |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |               |
| 73/2019        |   | 14.10.2019 |               |


| Měrné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

| Rozpočtové náklady v CZK |                         |                     |                     |                              |                          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| A Základní rozp. náklady |                         | B Doplnkové náklady |                     | C Náklady na umístění stavby |                          |
| 1                        | HSV Dodávky 29 949,25   | 8                   | Práce přesčas 0     | 13                           | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2                        | Montáž 183 465,17       | 9                   | Bez pevné podl. 0   | 14                           | Mimostav. doprava 0,00   |
| 3                        | PSV Dodávky 0,00        | 10                  | Kulturní památka 0  | 15                           | Územní vlivy 0,00        |
| 4                        | Montáž 0,00             | 11                  |                     | 16                           | Provozní vlivy 0,00      |
| 5                        | "M" Dodávky 0,00        |                     |                     | 17                           | Ostatní 0,00             |
| 6                        | Montáž 0,00             |                     |                     | 18                           | NUS z rozpočtu 18 000,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) 213 414,42 | 12                  | DN (ř. 8-11)        | 19                           | NUS (ř. 13-18) 18 000,00 |
| 20                       | HZS 0,00                | 21                  | Kompl. činnost 0,00 | 22                           | Ostatní náklady 0,00     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Projektant</b><br><br>Datum a podpis<br><br><b>Objednatel</b><br><br>Datum a podpis<br><br><b>Zhotovitel</b><br><br>Datum a podpis | <b>D Celkové náklady</b><br>23 Součet 7, 12, 19-22 231 414,00<br>24 15 % 231414,00 DPH 34 712,00<br>25 21 % 0,00 DPH 0,00<br><b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 266 126,00</b><br><br><b>E Přípočty a odpočty</b><br>27 Dodávky objednatele 0,00<br>28 Klouzavá doložka 0,00<br>29 Zvýhodnění + - 0,00 |
|---|---|



**STAVEBNÍ PODNIK**  
 spol. s r.o.  
 Rakovník  
 LUBENSKÁ 2013, PSČ 269 01  
 tel.: 777 612 204 fax: 313 513 897  
 IČO: 475 39 429 DIČ: CZ47539429

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu

Objekt: SO 01 - Oprava přípojky vody

Část:

JKSO:

Objednatel: Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

Zhotovitel:

Datum: 14. 10. 2019

| Kód | Popis | Dodávka | Nosný materiál celkem | Montáž | Cena celkem |
|-----|-------|---------|-----------------------|--------|-------------|
| 1   | 2     | 3       | 4                     | 5      | 6           |

|            |  |                  |             |                   |                   |
|------------|--|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>               | <b>29 949,25</b> | <b>0,00</b> | <b>183 465,17</b> | <b>213 414,42</b> |
| 1          | Zemní práce                              | 6 908,40         | 0,00        | 92 333,95         | 99 242,35         |
| 4          | Vodorovné konstrukce                     | 1 681,27         | 0,00        | 2 144,34          | 3 825,61          |
| 8          | Trubní vedení                            | 16 166,40        | 0,00        | 22 803,60         | 38 970,00         |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání      | 5 193,18         | 0,00        | 34 321,96         | 39 515,14         |
| 997        | Přesun sutě                              | 0,00             | 0,00        | 2 707,50          | 2 707,50          |
| 998        | Přesun hmot                              | 0,00             | 0,00        | 29 153,82         | 29 153,82         |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 722        | Zdravotechnika - vnitřní vodovod         | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>VRN</b> | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  |
| VRN1       | Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00             | 0,00        | 3 000,00          | 3 000,00          |
| VRN3       | Zařízení staveniště                      | 0,00             | 0,00        | 5 000,00          | 5 000,00          |
| VRN4       | Inženýrská činnost                       | 0,00             | 0,00        | 9 500,00          | 9 500,00          |
| VRN6       | Územní vlivy                             | 0,00             | 0,00        | 500,00            | 500,00            |
|            | <b>Celkem</b>                            | <b>29 949,25</b> | <b>0,00</b> | <b>201 465,17</b> | <b>231 414,42</b> |



## ROZPOČET s výkazem výměr

Stavba: Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu

Objekt: SO 01 - Oprava přípojky vody

Část:

Objednatel: Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2019

| P.Č. | KC<br>N | Kód položky | Popis | MJ | Množství<br>celkem | Cena<br>jednotková | Cena celkem |
|------|---------|-------------|-------|----|--------------------|--------------------|-------------|
| 1    | 2       | 3           | 4     | 5  | 6                  | 7                  | 8           |

HSV Práce a dodávky HSV 213 414,42

1 Zemní práce 99 242,35

|    |   |           |  |                |        |          |           |
|----|---|-----------|--|----------------|--------|----------|-----------|
| 1  | R | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup><br>57*0,6*1,5                                  | m <sup>3</sup> | 51,300 | 1 096,79 | 56 265,33 |
| 2  | R | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   | m <sup>3</sup> | 51,300 | 309,91   | 15 898,38 |
| 3  | R | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m   | m <sup>3</sup> | 13,680 | 162,89   | 2 228,34  |
| 4  | R | 162601101 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>10,26*3,42                                   | m <sup>3</sup> | 13,680 | 122,68   | 1 678,26  |
| 5  | R | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 13,680 | 295,35   | 4 040,39  |
| 6  | R | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky  | m <sup>3</sup> | 13,680 | 15,37    | 210,26    |
| 7  | R | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce<br>13,68*1,4 "Přepočtené koeficientem množství" | t              | 19,152 | 140,00   | 2 681,28  |
| 8  | R | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>51,3-(10,26*3,42)                                 | m <sup>3</sup> | 37,620 | 141,43   | 5 320,60  |
| 9  | R | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m<br>57*0,6*0,3                                   | m <sup>3</sup> | 10,260 | 652,28   | 6 692,39  |
| 10 |   | 58331200  | Štěrkopisek zásypový<br>10,26*2 "Přepočtené koeficientem množství"   | t              | 20,520 | 206,00   | 4 227,12  |

4 Vodorovné konstrukce 3 825,61

|    |   |           |  |                |       |          |          |
|----|---|-----------|--|----------------|-------|----------|----------|
| 11 | R | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku<br>57*0,6*0,1 | m <sup>3</sup> | 3,420 | 1 118,60 | 3 825,61 |
|----|---|-----------|--|----------------|-------|----------|----------|

8 Trubní vedení 38 970,00

|    |   |           |  |     |        |        |           |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--------|-----------|
| 12 | R | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m   | 60,000 | 300,00 | 18 000,00 |
| 13 |   | 286135981 | potrubí dvouvrstvé PE- MD D 63   | m   | 60,000 | 192,00 | 11 520,00 |
| 14 | R | 877211109 | Montáž tvarovek  | kus | 6,000  | 252,00 | 1 512,00  |
| 15 |   | 286159731 | točivá příruba DN 50 mm  | kus | 3,000  | 294,00 | 882,00    |
| 16 |   | 286159732 | lemový nákrůžek D 63 mm  | kus | 3,000  | 384,00 | 1 152,00  |
| 17 | R | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                     | m   | 60,000 | 50,40  | 3 024,00  |
| 18 | R | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                             | m   | 60,000 | 48,00  | 2 880,00  |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 515,14

|    |   |        |                           |      |       |          |          |
|----|---|--------|---------------------------|------|-------|----------|----------|
| 19 | R | 919901 | Stavební přípomocce       | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 20 | R | 919902 | Demontáže                 | soub | 1,000 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 21 | R | 919903 | Propojení do stáv. šachty | soub | 2,000 | 3 840,00 | 7 680,00 |



|    |   |           |   |      |        |          |          |
|----|---|-----------|---|------|--------|----------|----------|
| 22 | R | 919904    | Montáž a dodávka poklopu  | soub | 1,000  | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 23 | R | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m     | m2   | 70,440 | 132,54   | 9 336,12 |
|    |   |           | 6*4+17,8*1,8+6*2,4  |      | 70,440 |          |          |
| 24 | R | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m    | 2,000  | 3 399,51 | 6 799,02 |

**997 Přesun sutě**

**2 707,50**

|    |   |            |   |   |       |          |          |
|----|---|------------|---|---|-------|----------|----------|
| 25 | R | 997013212  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně   | t | 1,340 | 1 568,01 | 2 087,73 |
| 26 | R | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,340 | 187,52   | 251,28   |
| 27 | R | 997013509  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | 4,020 | 8,33     | 33,49    |
|    |   |            | 1,34*3 "Přepočtené koeficientem množství"                                     |   | 4,020 |          |          |
| 28 | R | 9970138021 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného       | t | 1,340 | 250,00   | 335,00   |

**998 Přesun hmot**

**29 153,82**

|    |   |           |   |   |        |          |           |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|-----------|
| 29 | R | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 27,074 | 1 076,82 | 29 153,82 |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|-----------|

**PSV Práce a dodávky PSV**

**0,00**

**722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod**

**0,00**

|    |   |            |   |     |        |      |      |
|----|---|------------|---|-----|--------|------|------|
| 30 | R | 722130236  | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžně DN 50                            | m   | 15,000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | R | 7221740221 | Potrubí vodovodní plastové PPR vícevrstvé (S 3,2 PN 28) D 20                                    | m   | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | R | 7221740231 | Potrubí vodovodní plastové PPR vícevrstvé (S3,2/ PN 28) D 25                                    | m   | 25,000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | R | 7221740251 | Potrubí vodovodní plastové PPR vícevrstvé (S3,2 PN 28) D 40                                     | m   | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | R | 722181231  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm | m   | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | R | 722181232  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m   | 50,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |            | 50  |     | 50,000 |      |      |
| 36 | R | 722234260  | Montáž filtru   | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 37 |   | 551172311  | <i>filtr mechanických nečistot se zpětným proplachem DN 32 mm</i>                               | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 38 | R | 7222391031 | Montáž armatur vodovodních  | kus | 9,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |            | 9   |     | 9,000  |      |      |
| 39 |   | 551104024  | <i>kubový kohout uzavírací DN 32 mm</i>   | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 40 |   | 551104025  | <i>kubový kohout uzavírací DN 50 mm</i>   | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 41 |   | 551104031  | <i>kubový kohout s vypouštěním DN 15 mm</i>   | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 42 |   | 551104032  | <i>kubový kohout s vypouštěním DN 20 mm</i>   | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 43 |   | 551104033  | <i>kubový kohout s vypouštěním DN 32 mm</i>   | kus | 3,000  | 0,00 | 0,00 |
| 44 |   | 551104034  | <i>kubový kohout s vypouštěním DN 50 mm</i>   | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 45 |   | 551104035  | <i>zpětný ventil VE 3030T DN 50 mm</i>  | kus | 1,000  | 0,00 | 0,00 |
| 46 | R | 722290215  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100                       | m   | 60,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |            | 15+10+25+10   |     | 60,000 |      |      |
| 47 | R | 722290234  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80  | m   | 60,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |            | 60  |     | 60,000 |      |      |
| 48 | R | 998722101  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                    | t   | 0,184  | 0,00 | 0,00 |
| 49 | R | 998722181  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace                          | t   | 0,184  | 0,00 | 0,00 |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

|    |   |           |                            |      |       |          |          |
|----|---|-----------|----------------------------|------|-------|----------|----------|
| 50 | R | 011002001 | Vytýčení inženýrských sítí | soub | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|    |   |           | 1                          |      | 1,000 |          |          |

VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

|    |   |           |                     |      |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------|------|-------|----------|----------|
| 51 | R | 030001000 | Zařízení staveniště | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|----|---|-----------|---------------------|------|-------|----------|----------|

VRN4 Inženýrská činnost 9 500,00

|    |   |           |                            |      |       |          |          |
|----|---|-----------|----------------------------|------|-------|----------|----------|
| 52 | R | 041002000 | Dozory                     | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 53 | R | 043002001 | Zkoušky a revize           | soub | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 54 | R | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | soub | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

VRN6 Územní vlivy 500,00

|    |   |           |              |      |       |        |        |
|----|---|-----------|--------------|------|-------|--------|--------|
| 55 | R | 060001000 | Územní vlivy | soub | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|----|---|-----------|--------------|------|-------|--------|--------|

Celkem

231 414,42