
3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1ASPE 9

Stavba: 15-278-2dotazy - SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy 

zhotovitelů
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

001 Příprava staveniště _ _ _ _ _ _ _

101 Hlavní trasa _ _ _ _ _ _ _

102 Komunikace k Tondachu _ _ _ _ _ _ _

103.1 Komunikace k sídlišti _ _ _ _ _ _ _

104 Pěší a cyklistická stezka _ _ _ _ _ _ _

105 DIO _ _ _ _ _ _ _

106 Oprava objízdných komunikací _ _ _ _ _ _ _

201 Rámový most v km 1,067 _ _ _ _ _ _ _

210 Protihluková stěna v km 1,140-1,320 vlevo _ _ _ _ _ _ _

301 Přeložka potoka v km 1,067 _ _ _ _ _ _ _

302 Podchycení drenáží _ _ _ _ _ _ _

421 Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550 _ _ _ _ _ _ _

501 Přeložka VTL plynovodu DN 80 _ _ _ _ _ _ _

801 Vegetační úpravy _ _ _ _ _ _ _

810 Rekultivace komunikace k Tondachu _ _ _ _ _ _ _

811 Rekultivace silnice II/105 _ _ _ _ _ _ _

820 Rekultivace dočasného záboru _ _ _ _ _ _ _
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

000

Objekt: 000

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL  1,000 ____________ ____________

1xBOZP + dozoři

dle. požadavků investora

 2 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL  1,000 ____________ ____________

1xBOZP + dozoři

dle. požadavků investora

 3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat

 4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL  1,000 ____________ ____________

 5 02832 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ V PODZEMÍ KPL  1,000 ____________ ____________

posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

 6 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD KPL  1,000 ____________ ____________

Celkový počet podů sítě    8ks

-z toho se základní stabilizací  (1.6m) s ochrannou skruží, 1x OTZ     5ks

-z toho s hloubk. stabilizací  - (armokoš A1-1.4m, vrt 2.2), skruž, 1 OTZ     1ks

-z toho s hloubk. stabilizací (armokoš A2-4.2m, vrt 5.0m), skruž, 1 OTZ     1ks

-z toho s hloubk. stabilizací - (armokoš A3-10.2m, vrt 11.0m), skruž, 1 OTZ     1ks

Související činnosti:

-ochrana stávajících IS        1 kus

-splnění podmínek provozovatele el. vedení k práci v ochranném pásmu       1 kus

-kácení / ořezání náletových dřevin 1 místo

-kácení stromu do průměru kmene 50cm 1 kus

-umytí vozovek         1 kus

Vrtací práce:

-zemní vrtání  mobilní soupravou O350mm 26,2 m

-skládkování 2,52 m3

Stabilizace bodů:

-betonáž základů bodů (beton C30/37-XF4) - PILOTY 2 m3

-úprava terénu pro osazení a utěsnění ochran. prvků (šachty) 0,8 m3
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-roura plastová O150 10,8 m

-plastová šachta s poklopem 8 ks

-nivelační značka hřebová (mosaz/nerez ocel)   8 ks

-ochranný tyč. znak (červenobílý, délka 2m) 8 ks

-výstražná tabulka s nápisem   8 ks

-ocelový roksor O12mm 3,2 kg

-nezamrzavý materiál pro obsyp bodů    0,44 m3

-hloubení základů pro ochranné tyče   0,80 m3

-betonáž základů pro ochranné tyče  (beton C30/37-XF4) 0,80 m3

-ochranná betonová skuž DN1500, výška 0.5m    8 ks

-ochranný nátěr skruže, bílá barva 2,8 m2

-ochranný nátěr skruže, červená barva       2,8 m2

-výztuž pilot (viz. Tech. zpráva, kap. 12.6) - armokoše A1, A2, A3 0,038 t

Geodetické práce:

-polohové a výškové zaměření bodů  8 bod

-dokumentace ZVS 1 ks

Odstranění bodu po doknčení stavby (bod č. 4005):

-odstranění bodu 1 bod

-skládkování   0,2 m3

-zasypání vrtu   0,2 m3

-uvedení místa do původního stavu   1 ks

 7 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA BODU KUS  1,000 ____________ ____________

- ochrana bodu státního bodového pole v dočasném záboru dle přílohy A.3.5

- ochranná skruž DN1500 o výšce 0.5m

 8 02911c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

- geodetické zaměření pro projekt RDS

- geodetické zpracování DSPS včetně zaměření

- veškeré vytyčovací práce

 9 02930a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN KPL  1,000 ____________ ____________

dle. požadavků investora

 10 02930b OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KPL  1,000 ____________ ____________

dle. požadavků investora
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

- Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle

 14 03100a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

 15 03100b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ KPL  1,000 ____________ ____________

 16 03100c ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ KPL  1,000 ____________ ____________

 17 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

koordinace stavby přeložky silnic II/105 a stavby školy "Nová škola pro Psáry a 

Dolní Jirčany"

 18 04810a VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL  1,000 ____________ ____________

dle. požadavků investora

 19 04810b ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY KPL  1,000 ____________ ____________

dle. požadavků investora

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

1.12.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

001

Objekt: 001

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  32,400 ____________ ____________

drn dle pol.11130   216*0,15=32,400 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,100 ____________ ____________

odstraňované pařezy z pol.11201 (3+37+32+2)*0,15=11,100 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2  30 346,000 ____________ ____________

Vyčištění a urovnání

trvalý zábor - ZPF        15891=15 891,000 [A]

dočasný zábor - ZPF   14455=14 455,000 [B]

Celkem: A+B=30 346,000 [C]

 4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  9 588,000 ____________ ____________

Vyčištění a urovnání

trvalý zábor - ostatní plochy       1828=1 828,000 [A]

dočasný zábor - ostatní plochy   7760=7 760,000 [B]

Celkem: A+B=9 588,000 [C]

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  216,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  5 678,000 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

trvalý zábor ZPF - ornice                 4625=4 625,000 [A]

trvalý zábor ZPF - podorničí            892=892,000 [B]

doč. zábor pro SO 103.2 - ornice    161=161,000 [C]

Celkem: A+B+C=5 678,000 [D]

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 400,000 ____________ ____________

naložení a odvoz přebytku ornice z deponie na místo určené investorem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 678,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 3

3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení ornice na mezideponii

dle pol. 12110   5678=5 678,000 [A]

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  3 400,000 ____________ ____________

rozprostření přebytku ornice na místě určené investorem

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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1.12.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hlavní trasa

Hlavní trasa

Rozpočet:

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

101

Objekt: 101

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Hlavní trasa

Hlavní trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  5 423,700 ____________ ____________

dle pol. 17120   5396,2=5 396,200 [A]

dle pol.12931  (110)*0,25=27,500 [B]

Celkem: A+B=5 423,700 [C]

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  1 763,300 ____________ ____________

dle pol.11332   801,5*2,2=1 763,300 [A]

 3 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton T  51,830 ____________ ____________

dle pol.96615   (3+1,5+1)*2,38=13,090 [A]

dle pol.966358   13*0,6=7,800 [B]

dle pol. 11348   13*2,38=30,940 [C]

Celkem: A+B+C=51,830 [D]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  801,500 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

podkladní vrstvy dle pol.11372

1865*0,350+300*0,35+125*0,35=801,500 [A]

 5 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  13,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění dlážděného chodníku v KÚ vč. Úseku pod obratištěm tl. 0,25 m

oměřeno ze stiuace- zaměření plocha 52m2

52*0,25=13,000 [A]

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  343,500 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem dle směrnice KSÚS

úsek km 0,910-1,224        1865*0,150=279,750 [A]

              1,403-1,458          300*0,150=45,000 [B]

              v KÚ                    125*0,150=18,750 [C]
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Hlavní trasa

Hlavní trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

A+B+C=343,500 [D]

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  140,000 ____________ ____________

podél monolit.žlábku   140=140,000 [A]

 8 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  5 369,600 ____________ ____________

odvoz na skládku

5369,6=5 369,600 [A]

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 342,650 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice z mezideponie

na svahy    4628*0,150=694,200 [A]

v rovině      4323*0,150=648,450 [B]

A+B=1 342,650 [C]

 10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  110,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Pročištění příkopů v ZÚ, v napojení na stáv příkop v délce  2x 10 m mezi kom. 

A stezkou a podél stezky + 90 m pročištění stáv. Příkopu podél kom. II/105 vpravo až do vodoteče

110=110,000 [A]

 11 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  26,600 ____________ ____________

odvoz na skládku

pro UV přípojky   (9,5+4,5)*1,0*1,90=26,600 [A]

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 396,200 ____________ ____________

uložení na skládku

dle pol. 12383   5369,6=5 369,600 [A]

dle pol. 13283   26,6=26,600 [B]

Celkem: A+B=5 396,200 [C]

 13 17180a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5 516,800 ____________ ____________

násyp zjištěn planimetrii   5516,8000=5 516,800 [A]

 14 17180b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5 075,900 ____________ ____________

AKTIVNÍ ZÓNA

pod komunikací tl. 0,5 m a pod stezkou 0,3 m

zjištěno planimetrováním   5075,9=5 075,900 [A]
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Hlavní trasa

Hlavní trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  600,400 ____________ ____________

délky krajnic odečteny ze situace, plochy dosypávky z řezů

délka*plocha = 600,4=600,400 [A]

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,500 ____________ ____________

23,9-(1,4+7,0)=15,500 [A]

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,000 ____________ ____________

přípojky vpustí   1,0*14,0*0,50=7,000 [A]

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 855,000 ____________ ____________

1100(SO101 0,91-1,020)+535 (SO104 0-0,120) +2065 (SO101+104 1,02 - 1,16) + 915 (SO101+104 1,16 - 1,22) + 1770 (SO101+104 1,22 - 1,34) + 1469,3 (OK) + 3000 

(SO 101 + 104 1,38 - KÚ) 10855=10 855,000 [A]

zjištěno z řezů (rozsah příčně)  a ze situace (délka)

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  694,200 ____________ ____________

tl.150 mm

4628*0,15=694,200 [A]

 20 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  648,450 ____________ ____________

tl.150 mm

4323*0,15=648,450 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 21 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M  1 051,250 ____________ ____________

úsek 0,920-0,990 P     dl. 93 m

         1,020-1,062 P      dl. 44,5 m

         1,075 - OK P (vč. OK do SO 102) dl. 293 m

         1,390 - 1,460 P  dl. 162 m

vlevo 0,910-1,000        dl. 93 m

          1,222-1,34 + část v SO 103.1        dl. 177,75 m

          1,380-1,580 L        188 m

                                  -----------

                                   1051,25=1 051,250 [A]

 22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 255,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Hlavní trasa

Hlavní trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava (SANAČNÍ vrstva)  podloží násypů hrubým drceným kamenivem - výměna 

v tl. 0,3 m

zjištěno planimetrováním = 1255=1 255,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 23 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  10,000 ____________ ____________

betonové lože dlažeb tl.0,1m

100*0,1=10,000 [A]

 24 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,880 ____________ ____________

betonová patka u odláždění  0,3*0,8*1,5 *8=2,880 [A]

 25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,000 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene tl. 200 mm 

100m2*0,2=20,000 [A]

 26 465512a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  162,750 ____________ ____________

velkokapacitní příkop z lomového kamene

velkokapacitní příkop z lomového kamene tl. 0,40 m se šířkou dna 0,6 m

do výšky příkopu 0,6 m, v délce 93 m

plocha průřezu z řezu = 1,75 m2 * délka 93 m =162,750 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 27 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2  295,000 ____________ ____________

suchý beton

lože zámkové dlažby u PHS  295=295,000 [A]

OMĚŘENO ZE SIT

 28 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

150MM

M2  6 329,710 ____________ ____________

vozovka  před mostem    1300=1 300,000

vozovka za mostem - středový ostrov OK  5370,26-340,55 = 5029,71m2          
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1300+5029,71=6 329,710 [A]

 29 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

200MM

M2  126,500 ____________ ____________

MZK tl.180 mm

prstenec                                126,5m2

126,5=126,500 [A]

 30 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 881,888 ____________ ____________

Šda 0/32 Ge

vozovka před msotem                  1602,81m2 (tl. vrstvy (0,25m)

vozovka za mostem                       5585m2 (tl. vrstvy 0,25 m)

konstrukce prstence                     98m2 (tl. vrstvy 0,22 m)

konstrukce ostr.                              57m2 (tl. vrstvy 0,15 m)

kce sjezdů + obratiště                   365,5m2 (tl. vrstvy 0,15 m)

                                                    ---------------

(1602,81+5585)*0,250+98*0,22+57*0,15+365,5*0,15=1 881,887 [A]

 31 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  64,515 ____________ ____________

ŠDa Ge0/63 mm

konstrukce ostrůvků                         57*0,170=9,690 [A]

konstrukce hosp.sjezdů+obratiště     365,5*0,150=54,825 [B]

Celkem: A+B=64,515 [C]

 32 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  295,000 ____________ ____________

lože zámkové dlažby u PHS   295=295,000 [A]

 33 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2  302,750 ____________ ____________

50 RA 0/16

konstrukce hosp.sjezdů+obratiště    302,75=302,750 [A]

 34 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  482,750 ____________ ____________

délka krajnic - 965,5 m

965,5*0,50=482,750 [A]

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 695,210 ____________ ____________

0,60 kg/m2
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vozovka=plocha MZK    6329,71=6 329,710 [A]

hosp.sjezdy+obratiště      365,5=365,500 [B]

Celkem: A+B=6 695,210 [C]

 36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 537,100 ____________ ____________

0,35 kg/m2

plocha obrus.vrstvy     5243,6=5 243,600 [A]

hosp.sjezd                   293,5=293,500 [B]

Celkem: A+B=5 537,100 [C]

 37 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  14,150 ____________ ____________

výztužná geomříž - styk stáv. A nové vozovky na šířku 1,0 m * šířka vozovky stáv. 

7*1+7,15*1=14,150 [A]

 38 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  5 377,500 ____________ ____________

obrusná vrstva hl. trasy                5039,75=5 039,750 [A]

vozovka hosp.sjezdů+obratiště        337,75=337,750 [B]

Celkem: A+B=5 377,500 [C]

 39 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2  5 243,600 ____________ ____________

ACP 16

vozovka                                                                                                           5243,6=5 243,600 [A]

 40 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  126,500 ____________ ____________

lože MC 40mm

okružní křiž.   126,5=126,500 [A]

 41 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC

M2  52,250 ____________ ____________

lože 50 mm C20/25n-XF3 - ostruvky

konstrukce ostrůvků    52,25=52,250 [A]

 42 582623 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z 

MC

M2  295,000 ____________ ____________

chodník před PHS-oměřeno ze sit   295,000=295,000 [A]

 43 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  2,500 ____________ ____________
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lože 50 mm C20/25n-XF3 - ostruvky

hmatová úprava dělicích ostrůvků 2,50=2,500 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 44 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  90,375 ____________ ____________

bok odvodňovacího žlábku   602,5*0,150=90,375 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 45 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  8,000 ____________ ____________

vč.zemních prací

vyústění vpustí      3=3,000 [A]

vyústění drenáží    5=5,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

 46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - 

curbking

KUS  1,000 ____________ ____________

vč.zemních prací

u PHS, rozděluje žlab 1=1,000 [A]

 47 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS  3,000 ____________ ____________

"3x horská vpust monolitická 1500/900/1500 s dvojitou litinovou mříží B125,

tl. Stěny a dna 0,15 m = 0,930m3 betonu na stěny a dno, beton C35/45 XF4

3x 0,93 = 2,79m3"

 48 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  17,874 ____________ ____________

propustek DN1000   15,35*0,6=9,210 [A]

propustek DN400     11,95*0,28=3,346 [B]

propustek DN400     10,8*0,28=3,024 [C]

propustek DN600     6,2*0,37=2,294 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,874 [E]
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 49 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000 ____________ ____________

na kolmém čele propustku DN 600    4=4,000 [A]

 50 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  420,000 ____________ ____________

N2

před mostem L  vč. krátkého náběhu        34=34,000 [A]

před msotem P vč. dlouhého náběhu        56=56,000 [B]

za mostem L  vč. Dlouhého náběhu     246,00=246,000 [C]

za mostem P vč. Dlouhého náběhu     84,00=84,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=420,000 [E]

 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  32,000 ____________ ____________

2x2 sloupků po 50 m=4sl. [A]

2x1 sl. Po 50 m=2sl.

13x2 sl. Po 10 m v obl. R=200 m=26sl.

Součet 32=32,000 [A]

 52 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  12,000 ____________ ____________

počet kusů sl. Po 50 m = 12=12,000 [A]

 53 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  38,000 ____________ ____________

 54 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000 ____________ ____________

 55 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

 56 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Odstranění stávající reklamní tabule

 57 914731b STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 - ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________
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 58 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  45,000 ____________ ____________

 59 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  16,000 ____________ ____________

 60 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  444,028 ____________ ____________

V4 (0.25)= 384.28*0.25=96,070 [A]

V2a (3/6/0.125)= 153.92*0.125/3=6,413 [B]

V2b (3/1.5/0.125)= 462.488*0.125/1.5=38,541 [C]

V2b (1.5/1.5/0.25)= 97.76*0.25/2=12,220 [D]

V4 (0.125) / V1a (0.125)= 2130.752*0.125=266,344 [E]

V13 (0.5)= 28.08*0.5=14,040 [F]

V7b = 10.4=10,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=444,028 [H]

 61 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  24,440 ____________ ____________

V13 (0.5)= 28.08*0.5=14,040 [A]

V7b = 10.4=10,400 [B]

Celkem: A+B=24,440 [C]

 62 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2  17,888 ____________ ____________

V2b (1.5/1.5/0.25)= 31*0.25/2=3,875 [A]

V4 (0.125)= 112.1*0.125=14,013 [B]

Celkem: A+B=17,888 [C]

 63 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  419,588 ____________ ____________

V4 (0.25)= 384.28*0.25=96,070 [A]

V2a (3/6/0.125)= 153.92*0.125/3=6,413 [B]

V2b (3/1.5/0.125)= 462.488*0.125/1.5=38,541 [C]

V2b (1.5/1.5/0.25)= 97.76*0.25/2=12,220 [D]

V4 (0.125) / V1a (0.125)= 2130.752*0.125=266,344 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=419,588 [F]

 64 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  25,000 ____________ ____________

 65 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  128,100 ____________ ____________
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silniční betonový obrubník 15x25x100

podél komunikace a zeleně 101 - 2. úsek     37,75+33,25=70,1000 [A]

podél ostrůvků 19,25+18,75+20=58 m [B]

A+B=70,1+58=128,100 [A]

 66 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,000 ____________ ____________

silniční obrubník přechodový 15x(15-25)x100

přechod na ostrůvku + přechod v 2. úseku 101 na zvýšený obrubník podél zeleně a ukončení obrubníku u sjezdu v KÚ

6=6,000 [A]

 67 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  76,000 ____________ ____________

silniční obrubník nájezdový 15x15x100

snížený obrubník na ostrůvku + kolem OK = 6+70=76,000 [A]

 68 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  57,000 ____________ ____________

 OBLOUKOVÝ 100/20/25

okružní křiž.  57=57,000 [A]

 69 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000 ____________ ____________

vč.zemních prací

km 1,020   1=1,000 [A]

 70 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  22,750 ____________ ____________

plastový Propustek trubní DN 400, kruhová pevnost SN 16

(1ks propustek délka 10,8 m, 1ks délka +11,95 m)=22,750 [A]

2x betonová patka 0,3x0,8x1,5 m

betonové lože 0,20 m

podkladní beton 0,10 m

lože ze štěrkopísku fr. 0-8, tl. 0,10 m

vč. Zemních prací

 71 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  6,200 ____________ ____________

plastový Propustek trubní DN 600, kruhová pevnost SN 16

(délka propustku 6,2 m)=6,200 [A]

2x betonová patka 0,3x0,8x1,5 m



ASPE 9 Strana: 12

3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Hlavní trasa

Hlavní trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože 0,20 m

podkladní beton 0,10 m

lože ze štěrkopísku fr. 0-8, tl. 0,10 m

vč. Zemních prací

 72 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  15,350 ____________ ____________

plastový Propustek trubní DN 1000, kruhová pevnost SN 16 dl. 15,35 =15,350 [A]

2x betonová patka 0,3x0,8x1,5 m

betonové lože 0,20 m

podkladní beton 0,10 m

lože ze štěrkopísku fr. 0-8, tl. 0,10 m

vč. Zemních prací

 73 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  17,050 ____________ ____________

ZÚ+KÚ    vozovka 7+7,15=14,1500 [A]

ZÚ - napojení na stáv. Smíš stezku = 2,9 m

součet = 2,9+14,15=17,050 [A]

 74 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M  17,050 ____________ ____________

dle pol.919113   17,05=17,050 [A]

 75 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  140,000 ____________ ____________

dle pol.113765    140=140,000 [A]

 76 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  1 157,500 ____________ ____________

C30/37-XF4

vč. Rigolů

1157,5m oměřeno ze situace -  v celém úseku hlavní trasy i z částmi zasahujícícmi do SO 102

 77 93530a ŽLABY A RIGOLY MONOLIT BETONOVÉ M3  12,000 ____________ ____________

C30/37-XF4

odvodňovací žlábek

délka oměřena ze sit. =150*0,08=12,000 [A]

 78 93530b ŽLABY A RIGOLY MONOLIT BETONOVÉ M3  0,370 ____________ ____________

C 30/37-XF4

dobetonování na krajnici u skluzů   1,85*0,200=0,370 [A]
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 79 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M  11,500 ____________ ____________

Kompletní provedení, včetně zemních prací, lože dodání všech materiálů a všech

pomocných prací a matetriálů

Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu dl. 11,5 m = šířka sjezdu ze situace

vč. Podkladního betonu tl. 0,2 m a 2x bet. Prahu 0,5x1,0x0,5

11,5=11,500 [A]

 80 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,780 ____________ ____________

skluz vč.prahů

km 1,139                              0,6*0,200*6,5=0,780 [A]

 81 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 82 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,500 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

2x bet. čela propustu   

1,5+3=4,500 [A]

Odstranění štěrbinového žlabu (beton) pod napojení stávající stezky v ZÚ

0,5*0,5*4=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,500 [C]

 83 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  13,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

13=13,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  850,000 ____________ ____________

dle pol. 12383   840=840,000 [A]

dle pol.12931  (40)*0,25=10,000 [B]

Celkem: A+B=850,000 [C]

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  227,150 ____________ ____________

dle pol.11332   103,25*2,2=227,150 [A]

 3 014102D POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi T  54,400 ____________ ____________

dle pol.11343   21,25*2,56=54,400 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  103,250 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

plocha komunikace 295 m2 oměřena ze situace

odstranění podkladních vrstev stáv.vozovky k Tondachu   

295*0,35=103,250 [A]

 5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  21,250 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

plocha chod 85m2 oměřeno ze situace

odstraneni chodniku s podkladnimi vrstvami podél kom. K Tondachu

85*0,25=21,250 [A]

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  47,250 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem dle směrnice KSÚS

stáv.vozovka k Tondachu  295*0,150=44,250 [A]

v místě napojení                 60*0,05=3,000 [B]

A+B=47,250 [C]

 7 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  840,000 ____________ ____________
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odvoz na skládku

výkop zjištěný planimetrováním řezů  840=840,000 [A]

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  130,313 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice z mezideponie

130,313=130,313 [A]

 9 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  40,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

pročištění stávajících příkopů v KÚ na vzd. 20 m 

2*20=40,000 [A]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  840,000 ____________ ____________

uložení na skládku

dle pol. 12383   840=840,000 [A]

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  690,000 ____________ ____________

AKTIVNÍ ZÓNA

planimetrování      690=690,000 [A]

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,500 ____________ ____________

délka krajnice oměřena ze situace 111 m * plocha dosypávky oměřena z PŘ 0,25 m2 * 2 (L/P)

111*0,25*2=55,500 [A]

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 250,000 ____________ ____________

doměřeno ze situace (plocha pod komunikací) 1235+15 (plocha pod sjezdem) =1 250,000 [A]

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  130,313 ____________ ____________

ohumusování části nezp. Krajnice kom. = 111*0,25*0,15=4,163 [A]

ohumusování svahů = plocha  660 m2 oměřena ze situace 660*0,15=99,000 [B] 

ohumusování zelených ploch mezi SO 104 a SO 101, které jsou zahrnuty do SO 102 + plochy od hrany svahu k hraně trv. záboru = 45*0,15+136*0,15=27,150 [C]

Celkem: A+B+C=130,313 [D]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 15 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M  90,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

90=90,000 [A]

 16 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,925 ____________ ____________

liniový žlab - 2x bet. Prah 0,5*1,0*0,5=0,250 [A]

betonový práh (C25/30 - XF3 0,3/0,5/1,5) 0,3*0,5*1,5*3 ks =0,675 [B]

Celkem: A+B=0,925 [C]

 17 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  1,080 ____________ ____________

betonové lože dlažeb tl.0,1m

(10,8)*0,1=1,080 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,160 ____________ ____________

Odláždění příkopu lomovým kamene tl 0,2 m vyspárováno cementovou maltouplochy oměřeny ze stiuace   10,8*0,2=2,160 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 19 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

200MM

M2  1 020,000 ____________ ____________

tl.180 mm

vozovka oměřena ze situace 1020 =1 020,000 [A]

 20 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  312,375 ____________ ____________

0/32 mm

vozovka   (1005+111*2*0,75)*0,250=292,875 [A]

1005 m2 - plocha ACO ze situace, 111 m délka jedné krajnice (proto vynásobeno 2x), 0,75 m odsazení hrany štěrkodrtí od hrany krajnice, 0,25 m tl. vrstvy

vyústění vrstvy do svahu  111*0,5*0,150=8,325 [B]

vrstva pod přechodovu rampou - zp. krajnice na stáv. chodník = 2,0 m2 *0,15 - oměřeno ze sit=0,300 [C]

ostrůvek      45*0,15=6,750 [D]

hosp.sjezd   27,5*0,15=4,125 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=312,375 [F]

 21 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  11,775 ____________ ____________
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0/63 mm

ostrůvek      45*0,170=7,650 [A]

plocha ostruvku oměřená ze situace 45m2, tl. Vrstvy 0,17m

sjezd            27,5*0,150=4,125 [B]

plocha sjezdu oměřena ze situace 27,5m2, tl. Vrstvy 0,15 m

Celkem: A+B=11,775 [C]

 22 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2  29,500 ____________ ____________

hosp.sjezd    27,5=27,500 [A]

+ kce přechodové rampy zp. Kraj. Na stáv. Chodník - plocha 2,0 m2 oměřena ze sit   2=2,000 [B]

Celkem: A+B=29,500 [C]

 23 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  111,000 ____________ ____________

111*2*0,50=111,000 [A]

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 081,340 ____________ ____________

vozovka   1005+111*2*0,22=1 053,840 [A]

1005 m2 - plocha ACO, 111 m délka jedné krajnice, 0,22 m odsazení od hrany vozovky

sjezd         27,5=27,500 [B]

Celkem: A+B=1 081,340 [C]

 25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 092,500 ____________ ____________

v množství 0,35 kg/m2

vozovka     1005=1 005,000 [A]

sjezd           27,5=27,500 [B]

v místě napojení  60=60,000 [C]

A+B+C=1 092,500 [D]

 26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  6,000 ____________ ____________

výztužná geomříž - styk stáv. A nové vozovky na šířku 1,0 m * šířka vozovky stáv. 6,0 m   6=6,000 [A]

 27 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  2,000 ____________ ____________

ACO 8CH

oměřeno ze situace 2=2,000 [A]

 28 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  1 137,500 ____________ ____________

ACO 11 (50/70)

plochy oměřeny ze situace
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vozovka     1050=1 050,000 [A]

sjezd           27,5=27,500 [B]

v místě napojení (odfrézovaná vozovka)  60=60,000 [C]

A+B+C=1 137,500 [D]

 29 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2  1 022,760 ____________ ____________

ACP 16+ (50/70)

vozovka   1005+111*2*0,08=1 022,760 [A]

 31 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC

M2  42,300 ____________ ____________

lože tl.50 mm

ostrůvek   42,3=42,300 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 32 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000 ____________ ____________

vč.zemních prací

km 0,100    1=1,000 [A]

 33 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KUS  1,000 ____________ ____________

revizní šachta drenáže ve změně směru

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 30 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM 

BEZ LOŽE

M2  3,800 ____________ ____________

dlažba z hmatovou úpravou barevná tl. 60 mm  - bezbariérová úprava

3,8 (ze situace)=3,800 [A]

 34 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000 ____________ ____________

směrové sloupky z plastu v. 0,8 m
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 35 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  34,000 ____________ ____________

silniční betonový obrubník 15x25x100

oměřeno ze situace

obruba ostrůvku   34=34,000 [A]

 36 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,000 ____________ ____________

silniční obrubník přechodový 15x(15-25)x100

délka oměřena ze situace 4 m na ostrůvku + 2 m na přechodové rampě zp. Kraj. Na stáv. Chodník

4+2=6,000 [A]

 37 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,000 ____________ ____________

silniční obrubník nájezdový 15x15x100

délka oměřena ze situace 6 m=6,000 [A]

 38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  7,500 ____________ ____________

v KÚ     7,5=7,500 [A]

 39 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M  21,500 ____________ ____________

v KÚ   7,5=7,500 [A]

podél liniového žlabu   2*7=14,000 [B]

Celkem: A+B=21,500 [C]

 40 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  105,000 ____________ ____________

 41 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M  7,000 ____________ ____________

Kompletní provedení, včetně zemních prací, lože dodání všech materiálů a všech

pomocných prací a matetriálů

Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu dl. 7,0 m = šířka sjezdu ze situace

vč. Podkladního betonu tl. 0,2 m

7=7,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  1 262,480 ____________ ____________

dle pol.12931  (708)*0,25=177,000 [A]

dle pol. 12383   1085,48=1 085,480 [B]

Celkem: A+B=1 262,480 [C]

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  231,000 ____________ ____________

dle pol.11332   105*2,2=231,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  105,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

odstraňovaná vozovka    50*6,0*0,350=105,000 [A]

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  51,350 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem dle směrnice KSÚS

napojení na stávající vozovku       (62+65)*0,05=6,350 [A]

odstraňovaná vozovka                    50*6,0*0,150=45,000 [B]

Celkem: A+B=51,350 [C]

 5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  1 085,480 ____________ ____________

odvoz na skládku

výkop v trase  1085,48=1 085,480 [A]

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  121,500 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice z mezideponie

(626+66+56+62)*0,15=121,500 [A]

 7 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  708,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

55+42+45+31+154+25+356=708,000 [A]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 085,480 ____________ ____________
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uložení na skládku

dle pol. 12383   1085,48=1 085,480 [A]

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  421,670 ____________ ____________

AKTIVNÍ ZÓNA

843,34*0,5=421,670 [A]

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,000 ____________ ____________

38=38,000 [A]

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  927,674 ____________ ____________

843,34*1,1=927,674 [A]

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  93,900 ____________ ____________

626*0,15=93,900 [A]

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  27,600 ____________ ____________

(66+56+62)*0,15=27,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 14 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  5,376 ____________ ____________

PATKY Z PROST BET. C30/37

2*0,3*1,2*0,8=0,576 [A]

2*0,3*1,2*0,8=0,576 [B]

0,3*8,8*1,6=4,224 [C]

Celkem: A+B+C=5,376 [D]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 15 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  1,050 ____________ ____________

betonové lože dlažeb tl.0,1m

(2+4+4,5)*0,1=1,050 [A]
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 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,300 ____________ ____________

6,5*1,0*0,2=1,300 [A]

 17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,000 ____________ ____________

obetonování rour propustků

0,6*15=9,000 [A]

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,500 ____________ ____________

 tl. 0,2 m

(ze situace)

2+4+4,5=10,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 19 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

200MM

M2  843,336 ____________ ____________

795,6*1,06=843,336 [A]

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  231,919 ____________ ____________

0/32 mm

843,34*1,1*0,25=231,919 [A]

 21 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  124,000 ____________ ____________

(51+40+19+138)*0,50=124,000 [A]

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  795,600 ____________ ____________

v množství 0,60 kg/m2

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  892,000 ____________ ____________

v množství 0,35 kg/m2

nová vozovka    765 =765,000 [A]

v místě frézování  65+62=127,000 [B]

Celkem: A+B=892,000 [C]

 24 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  892,000 ____________ ____________

ACO 11+
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Komunikace k sídlišti

Komunikace k sídlišti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

103.1

103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nová vozovka    765 =765,000 [A]

v místě frézování  65+62=127,000 [B]

Celkem: A+B=892,000 [C]

 25 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2  795,600 ____________ ____________

ACP 16+

765*1,04=795,600 [A]

 26 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  795,600 ____________ ____________

kamenivo fr.2/4 v množství 3,0 kg/m2

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 27 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  15,000 ____________ ____________

 28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  12,000 ____________ ____________

6+6=12,000 [A]

 29 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  2,000 ____________ ____________

včetně odvozu suti na skládku, uložení a poplatku za skládku

zaříznutí čela stávajícího propustku

2=2,000 [A]

 30 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M  12,000 ____________ ____________

6+6=12,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Pěší a cyklistická stezka
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SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

104

Objekt: 104

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Pěší a cyklistická stezka

Pěší a cyklistická stezka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 050,000 ____________ ____________

2050=2 050,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 2 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  0,650 ____________ ____________

betonové lože dlažeb tl.50mm

(9,5+3,5)*0,05=0,650 [A]

 3 45152a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,500 ____________ ____________

frakce 0-32

štěrkodrť tl. 0,15 m frakce 0-32 mm 

(49+68+13)*0,15=19,500 [A]

 4 45152b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  20,060 ____________ ____________

frakce 0-63 mm

štěrkodrť tl. 0,15 m frakce 0-63 mm plocha 50m2+69m2

(50+69)*0,15=17,850 [A]

13*0,17=2,210 [B]

Celkem: A+B=20,060 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 5 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 000,000 ____________ ____________

2000=2 000,000 [A]

 6 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2  2 000,000 ____________ ____________

2000=2 000,000 [A]

 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 000,000 ____________ ____________

v množství 0,2 kg/m2

2000=2 000,000 [A]
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Pěší a cyklistická stezka
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  2 000,000 ____________ ____________

2000=2 000,000 [A]

 9 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  115,000 ____________ ____________

žulová štípaná kostka  tl. 0,1 m

výplň spár - křemičitý písek frakce 0-2 mm

kladecí vrstva - štěrk tl. 40 mm (frakce 4-8 mm)

plocha ze sit 

48+67=115,000 [A]

 10 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC

M2  9,500 ____________ ____________

Dlažba hladká

 11 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  3,500 ____________ ____________

Dlažba s výstupky

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 12 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  1 363,000 ____________ ____________

oměřeno ze sit

1363=1 363,000 [A]

 13 91990a HMATOVE PRVKY Z PLASTICKÉ FÓLIE M2  49,050 ____________ ____________

nalepovaci pasy hmatovych prvku

plocha ze sit 

49,05=49,050 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

105

105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  124,300 ____________ ____________

dle pol.11332   56,5*2,2=124,300 [A]

 2 014102C POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton T  593,250 ____________ ____________

dle pol.11316   237,3*2,5=593,250 [A]

 3 02720 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní dopravně inženýrská opatření pro akci: "SOKP 512 "D1 - Jesenice - 

Vestec", Psáry - přeložka sil. I/105" dle dokumentace PDPS zahrnující:

•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné 

signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, 

přeznačování a manipulace s nimi.

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či 

zneplatnění zakrývací páskou.

•Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - 

stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  237,300 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

odstranění provizorní komunikace

1130*0,21=237,300 [A]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  56,500 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

odstranění provizorní komunikace

1130*0,05=56,500 [A]

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 469,000 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________
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DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4
 7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  56,500 ____________ ____________

ŠTĚRKOVÉ LOŽE 50 mm

1130*0,05=56,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 8 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 400,000 ____________ ____________

Přehutnění vrstvy ze ŠD na Edef,2 min. 80 Mpa

plocha odměřena z řezu * délka provizorky

1400=1 400,000 [A]

 9 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  370,000 ____________ ____________

ŠDb 0/32 Gn

 10 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2  1 130,000 ____________ ____________

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Oprava objízdných komunikací
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SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů
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Objekt: 106

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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Oprava objízdných komunikací

Oprava objízdných komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

106

106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 1 57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2  700,000 ____________ ____________

kompletní provedení, včtně odvozu suti na skládku, uložení a poplatku za skládku

 2 57792C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 50MM M2  350,000 ____________ ____________

kompletní provedení, včtně odvozu suti na skládku, uložení a poplatku za skládku

 3 57793E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 100MM M2  350,000 ____________ ____________

kompletní provedení, včtně odvozu suti na skládku, uložení a poplatku za skládku

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Rámový most v km 1,067

Rámový most v km 1,067

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  490,442 ____________ ____________

dle pol.13183   490,442=490,442 [A]

 2 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton T  36,720 ____________ ____________

propust DN 1200   12*3,060=36,720 [A]

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

 4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

 5 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL  1,000 ____________ ____________

přehrazení potoka - možná potřeba přečerpávání vody na staveništi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 6 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  490,442 ____________ ____________

odvoz na skládku

1.Etapa:                  (plocha*délka)

((18,38+20,09+19,57+20,65)/4)*5,48+1,85*5,70+(1/3*1,63*2,73+1/3*6,09*5,66)=131,323 [A]

2.Etapa:                    (plocha*délka)

((18,38+32,95+29,6+37,76+42,23)/5)*9,12+((4,11+4,17+4,24+4,64+4,49)/5)*12,12+1/3*(6,07+4,11)/2*5,89+1/3*(4,49+1,83)/2*2,97=359,119 [B]

Celkem: A+B=490,442 [C]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  490,442 ____________ ____________

uložení na skládku

dle pol.13183   490,442=490,442 [A]

 8 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,250 ____________ ____________

OBOUSTRANNÁ OCHRANA STĚRKOPÍSKEM tl.2x150mm

objem štěrkopísku:

67,5*2*0,15=20,250 [A]

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  259,859 ____________ ____________

zásyp výkopu po odbourání propustku:               

(plocha*délka)
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Rámový most v km 1,067

Rámový most v km 1,067

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

((0,3+4,37+9,46+7,64)/4)*8,20=44,628 [A]

zásyp přechodové oblasti (zemina se zhutněním):

(1,40+1,09)*(2*5,7+1,8+1,3)=36,105 [B]

(5,11+9,22)*12,5=179,125 [C]

Celkem: A+B+C=259,858 [D]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  96,876 ____________ ____________

kužele    1/3*7,08*7,57+1/3*7,89*7,17+1/3*7,21*7,60+1/3*7,94*7,21=74,070 [A]

Ochranný obsyp    1,81*12,6=22,806 [B]

Celkem: A+B=96,876 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 11 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,112 ____________ ____________

POLYMERBETON

odvodňovací proužek 0,006*(13,9+4,7)=0,112 [A]

 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  67,500 ____________ ____________

600 g/m2

2*2,70*12,50=67,500 [A]

 13 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  53,750 ____________ ____________

GEOSYNT. DREN. MATRACE min. tl. Po stlačení 6 mm

12,50*(2,1+2,2)=53,750 [A]

 14 22694a-02 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ M2  70,200 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. zaberanění zápor a kotvení, 

zohlednění

délky zápor pod zákl. spáru, výdřevy na výšku výkopu, převázky, po ukončení

prací odstraněním pažení vč. převázky atd. Vše dle PD.

(6*5,2+6,5*6,0)=70,200 [A]

 15 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  47,430 ____________ ____________
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Rámový most v km 1,067

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,10*15,30=47,430 [A]

 16 272311 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO B12,5 M3  11,868 ____________ ____________

C12/15-XO

podkladní beton  

0,86*13,80=11,868 [A]

 17 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  29,302 ____________ ____________

C30/37-XF3,,XA1

- včetně  provedení pracovních, smršťovacích a dilatačních spar

2,19*(4,38+9,00)=29,302 [A]

 18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,631 ____________ ____________

poměrná část z výkazu výztuže tubusu 

1/4*(4,853+9,669)=3,631 [A]

 19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  67,500 ____________ ____________

GEOMEMBRÁNA

těsnící geomembrána

2*2,70*12,50=67,500 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 20 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  456,000 ____________ ____________

kotvy říms

12*38=456,000 [A]

 21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  10,229 ____________ ____________

- včetně  provedení pracovních, smršťovacích a dilatačních spar

13,9*(0,329+0,274)+4,7*(0,181+0,212)=10,229 [A]

 22 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T  1,637 ____________ ____________

předpoklad 160 kg/m3    10,229*0,160=1,637 [A]

 23 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  19,564 ____________ ____________
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- včetně  provedení pracovních, smršťovacích a dilatačních spar

křídla (4x)   0,450*(10,494+10,231+10,273+10,535)+0,095*2*4,6=19,564 [A]

 24 33336 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T  6,104 ____________ ____________

výztuž křídel   2,013+4,091=6,104 [A]

 25 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  39,482 ____________ ____________

C30/37-XF3

- včetně  provedení pracovních, smršťovacích a dilatačních spar

stěny   (11,373+23,974)*0,350=12,371 [A]

strop    4,70*(3,400+1,873)+(0,087+0,087)*(9+4,38)=27,111 [B]

Celkem: A+B=39,482 [C]

 26 38936 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI T  10,892 ____________ ____________

poměrná část z výkazu výztuže tubusu 3/4*(4,853+9,669)=10,892 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,725 ____________ ____________

podkladní beton pod drenáž   1,018*12,500=12,725 [A]

 28 451314a PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3  25,510 ____________ ____________

C20/25-XF3

podkladní beton koryta  1,7715*14,40=25,510 [A]

 29 451314b PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3  3,516 ____________ ____________

střed(SDP)                                       8,990*0,100=0,899 [A]

krajnice                                          16,356*0,100=1,636 [B]

svahy      (4,971+4,821+4,850+4,984)*0,500*0,100=0,981 [C]

Celkem: A+B+C=3,516 [D]

 30 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3  3,516 ____________ ____________

střed(SDP)                                       8,990*0,100=0,899 [A]

krajnice                                          16,356*0,100=1,636 [B]

svahy      (4,971+4,821+4,850+4,984)*0,500*0,100=0,981 [C]

Celkem: A+B+C=3,516 [D]



ASPE 9 Strana: 6

3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Rámový most v km 1,067

Rámový most v km 1,067

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  2,250 ____________ ____________

drenážní beton

obetonování drenáže   2*12,5*0,300*0,300=2,250 [A]

 32 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,920 ____________ ____________

ukončení dlažby prahem    0,6*0,4*4,0*2=1,920 [A]

 33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  21,893 ____________ ____________

uvnitř tubusu                                      1,032*14,4=14,861 [A]

střed(SDP)                                       8,990*0,200=1,798 [B]

krajnice                                          16,356*0,200=3,271 [C]

svahy      (4,971+4,821+4,850+4,984)*0,500*0,200=1,963 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,893 [E]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 34 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  14,100 ____________ ____________

ACO 8CH

v prostoru cyklostezky  4,7*3,0=14,100 [A]

 35 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  35,250 ____________ ____________

4,7*7,5=35,250 [A]

 36 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  49,350 ____________ ____________

4,7*(7,5+3,0)=49,350 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 37 711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  77,356 ____________ ____________

penetračně adhezní nátěr

tubus   13,4*13,40+13,4*5,95=259,290 [B]

křídla 10,49+6,63+10,23+6,45+6,05+10,27+6,17+10,54+ (5,97+5,84+5,84+5,74)*0,45=77,356 [A]
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 38 711122 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  322,464 ____________ ____________

s ochrannou vložkou

tubus   13,4*13,40+13,4*5,95=259,290 [A]

dilatační spáry NK      (0,5+0,3)*18,13=14,504 [B]

smršťovací spáry NK    (0,5+0,3)*18,20=14,560 [C]

pracovní spáry     0,5*(4*13,4+3,70+3,60+3,61+3,71)=34,110 [D]

Celkem: A+B+C+D=322,464 [E]

 39 711413a IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ MASTIXEM IZOL MODIFIK M2  17,800 ____________ ____________

žlábky podél říms  (24,40+11,20)*0,50=17,800 [A]

 40 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  79,242 ____________ ____________

4,7*(9,0+4,38)+4,7*(0,95+1,08+0,6+0,85)=79,242 [A]

 41 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  27,723 ____________ ____________

nátěr říms (S4)    0,381*13,9+0,381*4,7+0,397*4,7+0,381*13,9=14,248 [A]

nátěr NK (S2)      (0,632+(0,436+0,29)+(0,436+0,29)+0,783)*4,7=13,475 [B]

Celkem: A+B=27,723 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 42 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  25,000 ____________ ____________

2*12,5=25,000 [A]

 43 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  1,200 ____________ ____________

prostup drenáže   2*0,60=1,200 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 44 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,000 ____________ ____________

třímadlové,z taženého kompozitu vč.kotvení do římsy

14,0=14,000 [A]
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 45 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,000 ____________ ____________

vč.kotvení do římsy

14,0+6,0=20,000 [A]

 46 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  4,700 ____________ ____________

DOČASNÉ BETONOVÉ SVODIDLO

4,7=4,700 [A]

 47 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  4,700 ____________ ____________

DOČASNÉ BETONOVÉ SVODIDLO

4,7=4,700 [A]

 48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

tabulka s letopočtem

2=2,000 [A]

 49 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  82,380 ____________ ____________

svahy       (3,85*1,2)*4=18,480 [A]

odlazdeni (1,1+1+5*2)*4+(3,0*2+1,75)*2=63,900 [B]

Celkem: A+B=82,380 [C]

 50 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  11,969 ____________ ____________

dilatační spáry NK        6,24=6,240 [A] 

smršťovací spáry NK    0,18*18,13+0,18*13,70=5,729 [B]

Celkem: A+B=11,969 [C]

 51 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,067 ____________ ____________

odvodňovací proužek 

0,09*(0,015+0,01)*(13,9+4,7)+0,09*(13,9+4,7)*0,015=0,067 [A]

 52 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  15,500 ____________ ____________

15,5=15,500 [A]

 53 931386 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 

800MM2

M  135,660 ____________ ____________
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dilatační spáry               18,13+13,70=31,830 [A]

smršťovací spáry říms   (2,00+1,76)=3,760 [B]

smršťovací spáry NK     (18,15+13,70)=31,850 [C]

pracovní spáry               (13,4*4+3,70+3,60+3,61+3,71)=68,220 [D]

Celkem: A+B+C+D=135,660 [E]

 54 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  1,390 ____________ ____________

tvarovka pro skluzy za a před mostem

(4,52*1,1+6,01*1,1)*0,6*0,2=1,390 [A]

 55 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000 ____________ ____________

vč.zemních prací

vývařiště 2=2,000 [A]

 56 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  6,000 ____________ ____________

odvodnění izolace trubičkami

 57 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  14,000 ____________ ____________

14=14,000 [A]

 58 966372 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM M  12,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

stávající propust                              12=12,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Základy2
 1 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  14,837 ____________ ____________

dřík pilot     3,14*0,25*0,25*2,1*36=14,837 [A]

 2 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  3,533 ____________ ____________

hlava piloty vč.pažení z ocel.plechu,vyhlazení a opatření nátěrem proti vlhkosti

hlava piloty   3,14*0,25*0,25*0,5*36=3,533 [A]

 3 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  1,540 ____________ ____________

B 500B

dřík pilot předpoklad  80 kg/m3    14,8365*0,08=1,187 [A]

hlava pilot                                        3,5325*0,10=0,353 [B]

A+B=1,540 [C]

 4 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M  93,600 ____________ ____________

36*2,6=93,600 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 5 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  3,557 ____________ ____________

HEA 160 žárové zinkování + nátěry dle TKP 19

3,250*36*0,0304=3,557 [A]

 6 347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M2  110,600 ____________ ____________

C30/37-XF4 soklový panel vč.utěsnění

3,95*0,80*35=110,600 [A]

 7 34718 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA M2  248,850 ____________ ____________

pohltivé panely vč.utěsnění

3,95*1,80*35=248,850 [A]

 8 347368 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,474 ____________ ____________

galvanizace ponorem v lázni (Zn)

konstrukce pro popínavé rostliny  474,012/1000=0,474 [A]
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 9 451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3  28,000 ____________ ____________

podkladní vrstva pod soklovými panely   140*1,0*0,200=28,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  338,574 ____________ ____________

dle pol.12483   303,374=303,374 [A]

dle pol.12960    35,2=35,200 [B]

Celkem: A+B=338,574 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3  303,374 ____________ ____________

odvoz na skládku

výkop pro novou trasu potoka (viz příl. č. 4 - Příčné řezy)

8,3*10,5+5,8*37,28=303,374 [A]

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  39,132 ____________ ____________

dovoz k místu použití

ornice z deponie pro ohumusování   195,66*0,200=39,132 [A]

 4 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  35,200 ____________ ____________

odvoz na skládku

(15,5+28,5)*0,8=35,200 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  338,574 ____________ ____________

uložení na skládku

dle pol.12483   303,374=303,374 [A]

dle pol.12960    35,2=35,200 [B]

Celkem: A+B=338,574 [C]

 6 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  39,132 ____________ ____________

dosypávka před ohumusováním svahů (plocha shodná s ornicí - viz příl. č. 4 - Příčné řezy)

195,66*0,200=39,132 [A]

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  144,000 ____________ ____________

zásyp koryta vodoteče (viz příl. č. 4 - Příčné řezy)  

(4,8*1,0)/2*60,0=144,000 [A]
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 8 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  195,660 ____________ ____________

pod výtokem SO 201  16,97*2,0=33,940 [A]

nad vtokem SO 201    (47,78-10,5)*4,0+10,5*1,2=161,720 [B]

A+B=195,660 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,525 ____________ ____________

lože dlažby   (viz příl. č. 4 - Příčné řezy)   

(25,875/0,250)*0,150=15,525 [A]

 10 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3  10,350 ____________ ____________

lože dlažby (viz příl. č. 4 - Příčné řezy)   

(25,875/0,250)*0,100=10,350 [A]

 11 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  14,280 ____________ ____________

C30/37-XF4 vč.zemních prací

(příčné prahy - viz příl. č. 3 - podélny profil, příl. č. 4 - příčné řezy)

0,40*0,70*8,0*4=8,960 [A]

0,40*0,70*7,0*2=3,920 [B]

0,40*0,70*5,0=1,400 [C]

A+B+C=14,280 [D]

 12 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  96,629 ____________ ____________

Ds=125 mm (viz příl. č. 4 - Příčné řezy)

pod výtokem SO 201 3,8*0,40*16,972=25,797 [A]

před vtokem SO 201 3,8*0,50*(47,78-10,5)=70,832 [B]

A+B=96,629 [C]

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  25,875 ____________ ____________

tl. 0,25 m do bet. Lože s vyspárováním (viz příl. č. 4 - Příčné řezy)

vodoteč     6,8*10,5*0,250=17,850 [A]

přítoky       5,0*4,50*0,250+3,0*3,20*0,250=8,025 [B]

A+B=25,875 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Přeložka potoka v km 1,067

Přeložka potoka v km 1,067

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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1.12.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podchycení drenáží

Podchycení drenáží

Rozpočet:

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

302

Objekt: 302

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Podchycení drenáží

Podchycení drenáží

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

302

302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  881,049 ____________ ____________

dle pol. 13283    881,049=881,049 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  881,049 ____________ ____________

odvoz na skládku

(viz příl. č. 4 - Uložení potrubí)

(0,60+1,90)/2*1,30*(142+297+98)=872,625 [A]

rozšíření   ((1,0+2,30)/2-(0,6*1,90)/2)*1,30*2,0*3=8,424 [B]

A+B=881,049 [C]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  881,049 ____________ ____________

uložení na skládku

dle pol.13283   881,049=881,049 [A]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  720,633 ____________ ____________

881,049-155,52-4,896=720,633 [A]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  155,520 ____________ ____________

drť 8/16 mm (dle příl. č. 4 - uložení potrubí)

(0,6+1,0)/2*0,36*(142+297+98)=154,656 [A]

rozšíření   ((1,0+1,40)/2-(0,6+1,0)/2)*0,36*2,0*3=0,864 [B]

A+B=155,520 [C]

Zemní práce1 ____________

Potrubí8
 6 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  537,000 ____________ ____________

flexibilní PE DN 100 celoperforovaná

drén "a"     142=142,000 [A]

drén "b"     297=297,000 [B]
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Podchycení drenáží

Podchycení drenáží

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

302

302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

drén "c"     98=98,000 [C]

A+B+C=537,000 [D]

 7 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS  5,000 ____________ ____________

kompletní vč.zemních prací

(viz příl. č. 5 - Drenážní šachta)

drén "a"   1 ks

drén "b"   3 ks

drén "c"   1 ks

celkem   5=5,000 [A]

 8 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní vč.zemních prací

(detail viz příl. č. 4 - Uložení potrubí)

drén "a"    1 ks

drén "b"    1 ks

drén "c"    1 ks

celkem   3=3,000 [A]

 9 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  4,896 ____________ ____________

(0,60+1,0)/2*0,36*17,0=4,896 [A]

 10 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  537,000 ____________ ____________

potrubí DN 100   537=537,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 11,00Počet měrných jednotek:

sloupMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Rozpočet:

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

421

Objekt: 421

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  94,597 ____________ ____________

kabelová trasa - 1 kabel

úseky započteny  v tomto pořadí: § ZM-2 § 9-559 § 111-SK § 11-10

77,8079+262,2778+22,2437+42,4248=404,754 [A]

kabelová trasa - 2 kabely

úseky započteny  v tomto pořadí: § 2-107 § 109-111

24,166+4,7433=28,909 [B]

kabelová trasa - 2 kabely - úsek § 9-111

6,0581=6,058 [C]

z trasy 1 kabelu chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

10,7155+12,5403+12,7821+15,2565+19,1224+13,4334=83,850 [D]

počet sloupů s výložníkem 3 m (závěsná výška svítidla 8 m) 1=1,000 [E]

počet sloupů s výložníkem 1,5 m (závěsná výška svítidla 8 m) 10=10,000 [F]

počet pilířů přípojkových 1=1,000 [G]

(A+B-D)*(0,35*0,2+0,05*0,05)=25,361 [H]

C*(0,5*0,2+0,05*0,05)=0,621 [I]

D*(0,5*1,31)=54,922 [J]

(E+F)*0,85*0,85*1,66=13,193 [K]

G*0,5=0,500 [L]

H+I+J+k+L=94,597 [M]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

výchozí revize elektrického zařízení

 3 029522a OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

periodiská revize elektrického zařízení

dokumentace stavu před zahájením stavby (pouze ponechávaných zařízení)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  176,149 ____________ ____________

kabelová trasa - 1 kabel

úseky započteny  v tomto pořadí: § ZM-2 § 9-559 § 111-SK § 11-10

77,8079+262,2778+22,2437+42,4248=404,754 [A]
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SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelová trasa - 2 kabely

úseky započteny  v tomto pořadí: § 2-107 § 109-111

24,166+4,7433=28,909 [B]

kabelová trasa - 3 kabely - úsek § 9-111

6,0581=6,058 [C]

z trasy 1 kabelu chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

10,7155+12,5403+12,7821+15,2565+19,1224+13,4334=83,850 [D]

počet sloupů s výložníkem 3 m (závěsná výška svítidla 8 m) 1=1,000 [E]

počet sloupů s výložníkem 1,5 m (závěsná výška svítidla 8 m) 10=10,000 [F]

počet pilířů přípojkových 1=1,000 [G]

(A+B-D)*(0,35*0,85+0,05*0,05)=104,944 [H]

C*(0,5*0,85+0,05*0,05)=2,590 [I]

D*(0,5*1,31)=54,922 [J]

(E+F)*0,85*0,85*1,66=13,193 [K]

G*0,5=0,500 [L]

H+I+J+k+L=176,149 [M]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  81,551 ____________ ____________

kabelová trasa - 1 kabel

úseky započteny  v tomto pořadí: § ZM-2 § 9-559 § 111-SK § 11-10

77,8079+262,2778+22,2437+42,4248=404,754 [A]

kabelová trasa - 2 kabely

úseky započteny  v tomto pořadí: § 2-107 § 109-111

24,166+4,7433=28,909 [B]

kabelová trasa - 3 kabely - úsek § 9-111

6,0581=6,058 [C]

z trasy 1 kabelu chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

10,7155+12,5403+12,7821+15,2565+19,1224+13,4334=83,850 [D]

počet sloupů s výložníkem 3 m (závěsná výška svítidla 8 m) 1=1,000 [E]

počet sloupů s výložníkem 1,5 m (závěsná výška svítidla 8 m) 10=10,000 [F]

počet pilířů přípojkových 1=1,000 [G]

(A+B-D)*(0,35*0,65)=79,582 [H]

C*(0,5*0,65)=1,969 [I]

H+I=81,551 [M]

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  41,925 ____________ ____________
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SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkopísek frakce 0-32 mm

z trasy 1 kabelu chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

10,7155+12,5403+12,7821+15,2565+19,1224+13,4334=83,850 [D]

D*(0,5*1,00)=41,925 [J]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,482 ____________ ____________

písek jemnozrnný frakce 0-4 mm

kabelová trasa - 1 kabel

úseky započteny  v tomto pořadí: § ZM-2 § 9-559 § 111-SK § 11-10

77,8079+262,2778+22,2437+42,4248=404,754 [A]

kabelová trasa - 2 kabely

úseky započteny  v tomto pořadí: § 2-107 § 109-111

24,166+4,7433=28,909 [B]

kabelová trasa - 3 kabely - úsek § 9-111

6,0581=6,058 [C]

z trasy 1 kabelu chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

10,7155+12,5403+12,7821+15,2565+19,1224+13,4334=83,850 [D]

počet sloupů s výložníkem 3 m (závěsná výška svítidla 8 m) 1=1,000 [E]

počet sloupů s výložníkem 1,5 m (závěsná výška svítidla 8 m) 10=10,000 [F]

počet pilířů přípojkových 1=1,000 [G]

(A+B-D)*(0,35*0,2+0,05*0,05)=25,361 [H]

C*(0,5*0,2+0,05*0,05)=0,621 [I]

G*0,5=0,500 [L]

H+I+L=26,482 [M]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  23,232 ____________ ____________

z trasy 1 kabelu chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

10,7155+12,5403+12,7821+15,2565+19,1224+13,4334=83,850 [D]

počet sloupů s výložníkem 3 m (závěsná výška svítidla 8 m) 1=1,000 [E]

počet sloupů s výložníkem 1,5 m (závěsná výška svítidla 8 m) 10=10,000 [F]
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

počet pilířů přípojkových 1=1,000 [G]

průřez 1 otvoru chráničky: 3,14*0,055*0,055=0,009 [N]

průřez trubky pro umístění sloupu: 3,14*0,11*0,11=0,038 [O]

D*(0,5*0,31-3*N)=10,733 [J]

(E+F)*(0,85*0,85-O)*1,66=12,499 [K]

J+k=23,232 [M]

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7
 9 702211a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  92,000 ____________ ____________

HDPE/LDPE 110/94 mm

chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

zaokrouhledno na výrobní délku 6 m

12+14+14+18+20+14=92,000 [D]

 10 702212a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  24,000 ____________ ____________

trubka pro zasunutí sloupu do základu

11*2+2=24,000 [A]

zaokrouhleno na výrobní délku 6 m

 11 702332a ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  362,000 ____________ ____________

deska plastová červená 1000x30x4 mm s černým nápisem "veřejné osvětlení"

kabelová trasa - 1 kabel

úseky započteny  v tomto pořadí: § ZM-2 § 9-559 § 111-SK § 11-10

77,8079+262,2778+22,2437+42,4248=404,754 [A]

kabelová trasa - 2 kabely

úseky započteny  v tomto pořadí: § 2-107 § 109-111

24,166+4,7433=28,909 [B]

kabelová trasa - 3 kabely - úsek § 9-111

6,0581=6,058 [C]

z trasy 1 kabelu chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

10,7155+12,5403+12,7821+15,2565+19,1224+13,4334=83,850 [D]
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

A+B+2*C-D=361,929 [E]

E+0,071=362,000 [F] zaokrouhleno na celé desky

 12 741911a Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 M  533,707 ____________ ____________

kabelová trasa - 1 drát

úseky započteny  v tomto pořadí: § ZM-2 § 9-559 § 111-SK § 11-10

77,8079+262,2778+22,2437+42,4248=404,754 [A]

kabelová trasa - 2 dráty

úseky započteny  v tomto pořadí: § 2-107 § 109-111

24,166+4,7433=28,909 [B]

kabelová trasa - 3 dráty - úsek § 9-111

6,0581=6,058 [C]

počet sloupů s výložníkem 3 m (závěsná výška svítidla 8 m) 1=1,000 [E]

počet sloupů s výložníkem 1,5 m (závěsná výška svítidla 8 m) 10=10,000 [F]

počet pilířů přípojkových 1=1,000 [G]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [H]

svislá délka + rezerva u každého zavedení kabelu do pilíře/sloupu 3=3,000 [I]

(A+B+C)*H+(E+F+G)*2*I=533,707 [J]

 13 741C06a VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS  24,000 ____________ ____________

ukončení (zapojení) uzemňovacího vodiče na sloup/pilíř

12*2=24,000 [A]

 14 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 

16 MM2

M  533,707 ____________ ____________

CYKY 5x10 mm2 žíly černá, hnědá, šedá, světle modrá, žlutozelená

kabelová trasa - 1 kabel

úseky započteny  v tomto pořadí: § ZM-2 § 9-559 § 111-SK § 11-10

77,8079+262,2778+22,2437+42,4248=404,754 [A]

kabelová trasa - 2 kabely

úseky započteny  v tomto pořadí: § 2-107 § 109-111

24,166+4,7433=28,909 [B]

kabelová trasa - 3 kabely - úsek § 9-111

6,0581=6,058 [C]

z trasy 1 kabelu chráničky:

úseky započteny  v tomto pořadí: § 110-102 § 103-104 § 105-106 § 107-108 § 109-110 § 111-112

10,7155+12,5403+12,7821+15,2565+19,1224+13,4334=83,850 [D]

počet sloupů s výložníkem 3 m (závěsná výška svítidla 8 m) 1=1,000 [E]
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3.6.1.10

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

počet sloupů s výložníkem 1,5 m (závěsná výška svítidla 8 m) 10=10,000 [F]

počet pilířů přípojkových 1=1,000 [G]

5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [H]

svislá délka + rezerva u každého zavedení kabelu do pilíře/sloupu 3=3,000 [I]

(A+B+C)*H+(E+F+G)*2*I=533,707 [J]

 15 742K12a UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  24,000 ____________ ____________

CYKY 5x10 mm2, včetně přeznačení světlemodré žíly na červenou

12*2=24,000 [A]

 16 743122a Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS  10,000 ____________ ____________

závěsná výška svítidla 8 m, výložník poloobloukový

 17 743151 Osvětlovací stožár  - stožárová rozvodnice s 1-2 jistícími prvky KUS  11,000 ____________ ____________

 18 743312a VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  10,000 ____________ ____________

výložník 1,5 m poloobloukový

 19 743313a VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS  1,000 ____________ ____________

výložník 3 m poloobloukový

 20 743511a SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 

150 W

KUS  11,000 ____________ ____________

Shrédek Safír 2 - 70W vysokotlaký sodík

(typ správcem přeevsán v rámci ujednocení náhradních dílů pro údržbu a opravy)

 21 743633 ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O JEDNU 

TŘÍFÁZOVOU VĚTEV

KUS  1,000 ____________ ____________

rozšíření rozvaděče o jednu čtyřfázovou větev 4Bx16A

 22 743D11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 

50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

1x3xPH000 (160A)

 23 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  3,000 ____________ ____________

včetně předání správci k dalšímu využití
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Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Veřejné osvětlení v km 1,250 až 1,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně rozbití základu

 24 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS  3,000 ____________ ____________

včetně zdroje světla

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka VTL plynovodu DN 80

Přeložka VTL plynovodu DN 80

Rozpočet:

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

501

Objekt: 501

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2

3.6.1.10
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Přeložka VTL plynovodu DN 80

Přeložka VTL plynovodu DN 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce501-1
 1 0001 Poplatky za skládku M3  97,500 ____________ ____________

vytlačená zemina z jam a zářezů

 2 0002 Vytyčení a vyhledání napojovacích bodů KPL  2,000 ____________ ____________

Vytyčení a vyhledání napojovacích bodů s ohledem na možné odchylky v 

dokumentaci PPD a.s.(jedná se o komplet zemních prací a geodetického zaměření 

dvou napojovacích bodů.)

Všeobecné konstrukce a práce501-1 ____________

ZEMNÍ PRÁCE501-2
 3 0003 Sejmutí ornice M3  472,800 ____________ ____________

Sejmutí ornice s přemístěním a uložením na mezideponii - viz TZ

dočasný zábor:  1576*0,3=472,800 [A]

 4 0003.1 Rozprostření ornice M3  472,800 ____________ ____________

Rozprostření ornice s přemístěním z mezideponií

dočasný zábor:  1576*0,3=472,800 [A]

 5 0004 Hloubení jam zapaž. I nezapaž., tř. 4 M3  192,000 ____________ ____________

 montážní jáma "B" - 2ks, ponechá se pro zásyp, tř.4 - 100%

 6 0005 Příplatek za lepivost při hloubení jam ,tř.4 M3  57,600 ____________ ____________

 30%

 7 0006 Hloubení zářezů se šikmými stěnami hl. do 2,5m, šířky 1,3/2,9m, tř. 4 M3  257,400 ____________ ____________

 ( pro potrubí DN 100)

 8 0007 Hloubení zářezů se šikmými stěnami hl. do 2,5m, šířky 1,3/2,9m, tř. 4 M3  146,400 ____________ ____________

( pro vytrhání potrubí DN 80)

 9 0008 Příplatek za lepivost při hloubení zářezů ,tř.4 M3  121,140 ____________ ____________

30%

 10 0009 Svislé přemístění výkopku z hor.4  z hloubky 2,5m M3  595,800 ____________ ____________
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Přeložka VTL plynovodu DN 80

Přeložka VTL plynovodu DN 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 0010 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 4 M3  595,800 ____________ ____________

odvoz a uložení na mezideponii

 12 0011 Odvoz přebytečné zeminy na skládku, určenou investorem, do 20 km M3  97,500 ____________ ____________

naložení, odvoz a uložení na skládku

 13 0012 Zásyp jam a zářezů se zhutněním zeminou z mezideponie M3  498,300 ____________ ____________

natežení a dovoz z mezideponie

 14 0013 Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů, písek M3  78,000 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE501-2 ____________

VODOROVNÉ KONSTRUKCE501-3
 15 0014 Podbetonování chráničky v blocích M3  2,340 ____________ ____________

 (1,3x2x0,3) x 3

 16 0015 Podklad a výplň vrstvy z kameniva těženého M3  19,500 ____________ ____________

 pískové lože tl. 0,1m

 17 0016 Štěrkopísek frakce 0-4, pro pískové lože M3  97,500 ____________ ____________

VODOROVNÉ KONSTRUKCE501-3 ____________

PLYNOVODY501-5
 18 0020 Odstranění stávající ocelové chráníčky DN 200, na potrubí DN 80, včetně 

jejího příslušenství

M  14,500 ____________ ____________

 19 0021 Kontrola stavu pasivní ochrany plynovodu DN 80 pod odstraněnou 

chráničkou

M  14,500 ____________ ____________

 20 0022 Odstranění stávající izolace a otryskání povrchu potrubí DN 80 na stupeň 

čistoty SA 2,5

M2  45,500 ____________ ____________

 21 0023 Oprava izolace ručním natavením zesíleným systémem Serwivrap a 

následnou dodatečnou vláknito-cementovou ochranou, ERGELIT,na 

potrubí DN 80

M2  45,500 ____________ ____________

 22 0024 Montáž plynovodů D 114,3, tl. stěny 4,0mm M  132,000 ____________ ____________
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Přeložka VTL plynovodu DN 80

Přeložka VTL plynovodu DN 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 0025 Trubka ocelová bezešvá M  132,000 ____________ ____________

D 114,3x4,0mm, dle ČSNEN ISO 3138, L245 NE PSL 2, s tovární 3 vrstvou izolací 

extrudovaným polyetylénem, dle DIN 30670( N-n), s dodatečným cemento 

-vláknitým opláštěním FZM-n, v tl. 9,0mm

 24 0026 Trubní díly přivařovací, tř. 11-13, váhy do 3 kg, D 114,3x4,0 mm KS  7,000 ____________ ____________

 25 0027 Ohyb trubkový R= 5DN, D 114,3x 4,0 mm - 46°,61°,77°. KS  3,000 ____________ ____________

 26 0028 Mezikus spojovaný na garanční svár,D 114,3x 4,0 mm, délka dle 

skutečnosti ( započítáno v celkové délce potrubí)

KS  2,000 ____________ ____________

 27 0029 Redukce ocelová DN 100/DN 80 ( D 89x3,6 mm), L245 NE PSL2 KS  2,000 ____________ ____________

 28 0030 Trubní díly přivařovací, tř. 11-13, váhy do 3 kg, D 89x3,6 mm KS  2,000 ____________ ____________

 29 0031 Dno klenuté L245 NE PSL2, DN 80, D 89x3,6 mm KS  2,000 ____________ ____________

 30 0032 Izolace ručním natavením zesíleným systémem M2  18,500 ____________ ____________

Izolace ručním natavením zesíleným systémem Serwivrap a následnou dodatečnou 

vláknito-cementovou ochranou,ERGELIT, kolen, redukce,mezikusu a dna,DN 80 a 

DN 100

 31 0033 Trubní díly přivařovací, tř. 11-13, váhy do 3 kg, D 57x3,0 mm KS  4,000 ____________ ____________

 32 0034 Hrdlo pro zkoušení a odvzdušnění( návarek TOR), DN 50 KS  2,000 ____________ ____________

 33 0035 Balonovací hrdlo DN 50 KS  2,000 ____________ ____________

 34 0036 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 200, vč. vystředění a  

utěsnění

M  22,000 ____________ ____________

 35 0037 Trubka ocelová bezešvá černá, DN 200, D 219,1x6,3 mm M  22,000 ____________ ____________

 36 0038 Manžeta chráničky, včetně upínací pásy, DN 200x350 KS  2,000 ____________ ____________

 37 0039 Montáž čichačky na chráničku, PN 386724 KS  2,000 ____________ ____________

 38 0040 Čichačka na ocelový plynovod, vč. nátěru KS  2,000 ____________ ____________

 39 0041 Čištění potrubí PN 386416, DN 100 M  132,000 ____________ ____________

 40 0042 Kontrola stavu pasivní ochrany plynovodu DN 100 M  132,000 ____________ ____________

 41 0043 Oprava opláštění smršťovací páskou Covelange ( překrytí 30%) M2  17,000 ____________ ____________

 42 0044 Kontrola svarů prozářením IRIDIEM 192, film AGFA 5, DN 100 KS  30,000 ____________ ____________

 43 0045 Stresstest DN 100 - komplet vč. vody+číštění, kalibrace a sušení KPL  1,000 ____________ ____________
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Přeložka VTL plynovodu DN 80

Přeložka VTL plynovodu DN 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PLYNOVODY501-5 ____________

Plynovod - odpoj/propoj501-6
 44 0046 Dvoustranné uzavření VTL plynovodu DN 80 KPL  2,000 ____________ ____________

 pomocí třícestných sférických tvarovek, za použití technologie T.D.W. Schortstopp 

500, montáž, demontáž a doprava zařízení, dle cenové nabídky Gascontrol

 45 0047 Třícestná sférická tvarovka Schortstopp 300D, 3"x3"x4" pro uzavření 

plynovodu

KPL  2,000 ____________ ____________

 46 0048 Izolování tvarovek TDW, TOR návarku, balónovacích hrdel - izolování 

Protegolem

M2  6,500 ____________ ____________

 47 0049 Napuštění plynovodu DN 100 plynem a odvzdušnění M  132,000 ____________ ____________

 48 0050 Proplach rušeného plynovodu DN 80 inertním plynem M  122,000 ____________ ____________

 49 0051 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg, D 89x3,6 KS  93,000 ____________ ____________

Plynovod - odpoj/propoj501-6 ____________

Plynovod - doplňky501-7
 50 0052 Orientační sloupky vč. orientační tabulky KS  3,000 ____________ ____________

 51 0053 Výstražná folie PVC, barva žlutá, š.= 400 mm M  132,000 ____________ ____________

 52 0054 Betonové skruže DN1000 / 500 KS  2,000 ____________ ____________

 53 0055 Vizuální kontrola svarů KS  30,000 ____________ ____________

 54 0056 Elektrojiskrová zkouška izolace 25kV M  132,000 ____________ ____________

 55 0057 Montáž propojovacích objektů POCH a SO KS  1,000 ____________ ____________

 56 0058 Propoj.objekt nadzemní, chráničky, POCH + SO, včetně příslušenství KPL  1,000 ____________ ____________

 57 0059 Nastavení kabelů Cyky 4x2,5 a Ayky 4x16od rušeného SO k novému 

objektu PO od fy. PRO8  (SO+POCH)

KPL  1,000 ____________ ____________

 včetně zemních prací

 58 0060 Revize, ITI, požární dohled KPL  1,000 ____________ ____________

 59 0061 Rozpočtová rezerva na nedpředvídatelné práce, odsouhlasená TDI KPL  1,000 ____________ ____________
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Přeložka VTL plynovodu DN 80

Přeložka VTL plynovodu DN 80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plynovod - doplňky501-7 ____________

Celkem: ____________
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1.12.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

801

Objekt: 801

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

801

801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 855,100 ____________ ____________

rovina

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  5 547,900 ____________ ____________

svah

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  84 627,000 ____________ ____________

9* (pol. 18241 + 18242)

 4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  540,500 ____________ ____________

plocha výsadeb

 5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  9 943,500 ____________ ____________

v celé ploše humusování

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  14 915,250 ____________ ____________

1,5* pol. 18331

 7 18461 MULČOVÁNÍ M2  540,500 ____________ ____________

dle pol. 18311

 8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  4 288,500 ____________ ____________

9*plocha keřů

 9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  576,000 ____________ ____________

9*počet alejových stromů

 10 184A1a VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY KUS  1 385,000 ____________ ____________

 11 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM

KUS  64,000 ____________ ____________

listnaté

alejové stromy

 12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  78,550 ____________ ____________

plocha trávníku*5+5*(počet keřů*5+počet půdopokryvných keřů*2+počet alejových 

stromů*100)
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

801

801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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1.12.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace komunikace k Tondachu

Rekultivace komunikace k Tondachu

Rozpočet:

SOKP 512 "D1-Jesenice-Vestec,Psáry-přeložka II/105" - dotazy zhotovitelů

810

Objekt: 810

Stavba: 15-278-2dotazy

SOUPIS PRACÍ
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Rekultivace komunikace k Tondachu

Rekultivace komunikace k Tondachu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

810

810

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  92,000 ____________ ____________

dle pol. 12283   92=92,000 [A]

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  630,740 ____________ ____________

dle pol.11332   286,7*2,2=630,740 [A]

 3 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton T  11,852 ____________ ____________

dle pol.11318   0,78*2,38=1,856 [A]

dle pol.11352   0,15*0,25*112*2,38=9,996 [B]

Celkem: A+B=11,852 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,780 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění zámkové dlažby

13*0,06=0,780 [A]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  286,700 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

vozovka   (460+270)*0,35=255,500 [A]

chodník   (91+52+13)*0,2=31,200 [B]

Celkem: A+B=286,700 [C]

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  112,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění beton. obrubníku

95+17=112,000 [A]

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  123,800 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem dle směrnice KSÚS

vozovka   (460+270)*0,15=109,500 [A]

chodník   (91+52)*0,1=14,300 [B]
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Rekultivace komunikace k Tondachu

Rekultivace komunikace k Tondachu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

810

810

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=123,800 [C]

 8 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3  92,000 ____________ ____________

odvoz na skládku

92=92,000 [A]

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  340,700 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice z mezideponie

340,7=340,700 [A]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  92,000 ____________ ____________

uložení na skládku

dle pol. 12283   92=92,000 [A]

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  168,600 ____________ ____________

celkový násyp 168,6=168,600 [A]

 12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  340,700 ____________ ____________

rek. západně od přeložky  tl. 0,35 m

820*0,35=287,000 [A]

rek. východně od přeložky  tl. 0,15 m

358*0,15=53,700 [B]

Celkem: A+B=340,700 [C]

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  358,000 ____________ ____________

založení trávníku je vč. zálivky (1x 5 l/m2) a 1. posekání

výsevek 15 g/m2

rek. východně od přeložky

358=358,000 [A]

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 074,000 ____________ ____________

(3x)

358*3=1 074,000 [A]

 15 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  537,000 ____________ ____________

(1,5x)

rek. východně od přeložky

358*1,5=537,000 [A]
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Rekultivace komunikace k Tondachu

Rekultivace komunikace k Tondachu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

810

810

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2  820,000 ____________ ____________

rek. západně od přeložky

820=820,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Rekultivace silnice II/105

Rekultivace silnice II/105

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

811

811

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  8,400 ____________ ____________

dle pol. 12283   8,4=8,400 [A]

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  276,210 ____________ ____________

dle pol.11332   125,55*2,2=276,210 [A]

 3 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton T  22,866 ____________ ____________

dle pol.11318   5,22*2,38=12,424 [A]

dle pol.11352   0,15*0,25*117*2,38=10,442 [B]

Celkem: A+B=22,866 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  5,220 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění zámkové dlažby

(52+35)*0,06=5,220 [A]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  125,550 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

vozovka   (214+23+72)*0,35=108,150 [A]

chodník   (52+35)*0,2=17,400 [B]

Celkem: A+B=125,550 [C]

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  117,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění beton. obrubníku

117=117,000 [A]

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  46,350 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem dle směrnice KSÚS

vozovka  (214+23+72)*0,15=46,350 [A]
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Rekultivace silnice II/105

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

811

811

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3  8,400 ____________ ____________

odvoz na skládku

8,4=8,400 [A]

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  87,300 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice z mezideponie

87,3=87,300 [A]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  8,400 ____________ ____________

uložení na skládku

dle pol. 12283   8,4=8,400 [A]

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  175,500 ____________ ____________

celkový násyp 175,5=175,500 [A]

 12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  87,300 ____________ ____________

  tl. 0,15 m

582*0,15=87,300 [A]

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  582,000 ____________ ____________

založení trávníku je vč. zálivky (1x 5 l/m2) a 1. posekání

výsevek 15 g/m2

582=582,000 [A]

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 746,000 ____________ ____________

(3x)

582*3=1 746,000 [A]

 15 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  873,000 ____________ ____________

(1,5x)

582*1,5=873,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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Rekultivace dočasného záboru

Rekultivace dočasného záboru

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-278-2dotazy

820

820

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  32,400 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice z mezideponie

32,4=32,400 [A]

 2 18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2  8 086,000 ____________ ____________

Vyčištění a urovnání

doč. zábory ZPF   8086=8 086,000 [A]

 3 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  5 667,000 ____________ ____________

Vyčištění a urovnání

doč. zábory ost. ploch   5667=5 667,000 [A]

 4 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  32,400 ____________ ____________

  tl. 0,15 m

216*0,15=32,400 [A]

 5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  216,000 ____________ ____________

založení trávníku je vč. zálivky (1x 5 l/m2) a 1. posekání

výsevek 15 g/m2

216=216,000 [A]

 6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  648,000 ____________ ____________

(3x)

216*3=648,000 [A]

 7 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  324,000 ____________ ____________

(1,5x)

216*1,5=324,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


