EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj A" PRO MISTNI
Integrovany regionaini operacni program &/ ROZVOJ CR

Smlouva o dilo

ev. ¢. 208/00873489/2019

uzaviena podle § 2586 a nasl. Obfanského zakoniku (déle jen ,smlouva“) na zakladé
vysledku Fizeni o zaddni verejné zakazky v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb. o zadavani
verejnych zakdzek ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu se zakonem ¢. 128/2000 Sb.,
o obcich, ve znéni pozdéjsich predpist

L. Smluvni strany
Objednatel: Odborné ucilisté, Prakticka Skola, Zakladni Skola a
Materska Skola Pfibram IV, pfispévkova organizace
se sidlem: Pod Sachtami 335, 261 01 P¥ibram IV
zastoupené ve vécech smluvnich: Mgr. Pavlina Caisova, feditelka skoly
zastoupené ve vécech technickych: i,
ICO: 008 73 489
bankovni spojeni: Komercni banka a.s.
¢. u.: 10735211/0100
(dale jen ,objednatel” na strané jedné )
a
Zhotovitel: Pavel Béhal
Zapséno v OR, vedeného u M&UPB-0ZU/3306/2012/Ste3
se sidlem: Podlesi 412, 261 01 Pfibram
zastoupeny ve vécech smluvnich: Pavel Béhal
zastoupené ve vécech technickych: Pavel Béhal
ICO: 10205047
DIC: €z6911091121
bankovni spojeni: RAIFFEISENBANK a.s.
6.0 1707075/5500

(dale jen ,,zhotovitel“ na Strané druhé)

Il. Pfredmét smlouvy a misto plnéni
2.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu této smlouvy:

e splnil zaddvaci podminky a akceptuje vSechny podminky vyzvy a zadavaci
dokumentace verejné zakazky

e provéfil mistni podminky na stavenisti

e nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele

e akceptuje poZadavek objednatele, Ze pfizplsobi veskeré ¢innosti danym podminkam

e vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

e neshledal vady na objednatelem predané projektové dokumentaci stavby a jim
zajiSténém vykazu vymér.

2.2. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné sezndmen i s ostatnimi podminkami pinéni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaiji.
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2.3. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na sv(j naklad a
nebezpeti dilo uvedené v &l. 2.4, ¥adné, véas a ve vzorné kvalité, vietné véech objednatelem
pfipadné pozadovanych zmén dila a jeho soucdsti. Objednatel se zavazuje zhotoviteli fadné
provedené dilo zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.
2.4. Dilem je stavba, Venkovni uéebna — stavebni prace”.
Podrobnosti provedeni dila jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadani stavby a ve
vykazu vymér.
2.5. Smluvni podklady specifikujici predmét a provadéni dila jsou nasledujici podklady:
2.5.. Projektovda dokumentace zpracovand v souladu platnou legislativou
projektantem: Ing. Jind¥ich Kéba, Maridnska 355, Pfibram 1V, 1C0: 470 63 114.
Dokumentace byla pfedana jako soucasti zadavacich podminek.
2.5.2. Polozkovy rozpocet vypracovany na zakladé slepého Vykazu vymér
2.6. Zhotovitel provéfil zadavaci dokumentaci, vykaz vymér a v pfipadé, se by zjistil chybéjici
préace & dodavky nutné k F4dnému a uplnému provedeni stavby, jejiz zhotoveni je predmétem
pinéni dle této smlouvy, zavazuje se o této skutenosti neprodlené informovat objednatele.
2.7. Dilo bude dodano komplexné, v terminech dle této smlouvy, ve vzorné kvalité a v
technickych parametrech, vlastnostech a standardech dle zadavaci dokumentace a bude
zahrnovat mimo jiné i vdechny souvisejici stavebni a projektové prace, zajisténi nezbytnych
povoleni k provedeni dila a nasledné provedeni nutnych zabord, zafizeni stavenisté, dopravni
a jina opatteni, bude obsahovat provedeni veskerych akond a &innosti potiebnych k pfiprave,
k vlastnimu provedeni dila, k naslednému uvedeni do fadného provozu a uZivani véetné viech
dodavek, revizi a zkousek, a to za podminek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel
zodpovida po celou dobu realizace dila za dodrzovéni bezpeCnostia ochrany zdravi pracovniki
(dale jen BOZP) a pozarni ochrany (ddle jen PO) v prostorach stavenisté.
2.8. Misto pInéni:
Realizace dila bude probihat na pozemku p.&. 87/5 k.u. Bfezové Hory. Rozsah stavenisté a
podminky jeho uZivani budou stanoveny v zapise o jeho pfedani a prevzeti.

l1l. €as plInéni dila
3.1. Terminy pinéni dila:
Doba predani a prevzeti stavenisté: 11/2019

Zahajeni provadéni dila: 11/2019

Dokonéeni dila: nejpozdéji 05/2020

Lhata pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdé&ji 05/2020

potatek béhu zaruni Ihity: Zaruéni Ihata zadina bézet dnem predani dila

a predvedeni jeho zpUsobilosti  slouZit
siednanému ucelu. Délka zaruéni doby viz €l.
IX. smlouvy

Lhata pro odstranéni zatizeni viz &lanek 7.7. této smlouvy

staveniété a vyklizeni stavenisté:
Vetkeré &innosti budou realizovany tak, aby minimalizovaly dopady na prabéh kolni vyuky.
Aktivity, které jej svou povahou mohou narugovat (prasnosti, hlu¢nosti, vibracemi atp.) budou
probihat mimo 3kolni vyuku, predevsim v odpolednich hodinach, mimo véedni den, pfipadné
v obdobi prazdnin.
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IV. Cena dila

4.1. Cena za celé rfaddné provedené a predané dilo dle této smlouvy, je stanovena mezi
smluvnimi stranami jako cena ujednand odkazem na rozpocet (vykaz vymér), ktery je soucasti
smlouvy podle §2620 Obc¢anského zakoniku.

Cena je stanovena jako nejvyse pfipustna na zdkladé polozkového rozpoctu (vykazu vymeér),
ktery je nedilnou soucdsti a pfilohou Smlouvy o dilo. Cena zahrnuje naklady na zafizeni
stavenisté, dopravné inZenyrské opatfeni(déle jen ,DIO), dodavku elektfiny, pfip. tepla, vodu,
sto¢né, odvoz a likvidaci odpadl véetné skladkového, naklady na pouzivani strojli a sluzeb az
do skute¢ného skonceni dila, naklady na zhotovovéni vyrobkd, obstardni a prepravu véci,
zafizeni, materialu, dodavek, naklady na schvalovaci fizeni, pojisténi, bankovni garance, dané,
cla, poplatky, naklady na provadéni vSech pfislusnych (normami, pfipadné vyhlaskami
stanovenych) zkousek materialQ, dili a preddvacich zkousek, jakoZ i na zkousky prokazujici
plnéni normovych hodnot a i jakékoli daldi vydaje, potifebné pro realizaci zakdzky. Soulasti
ceny je i zajisténi vSech dokladl, které je zhotovitel povinen zajistit pro Uspésny priibéh
prejimaciho fizeni a pfedvedeni funkénosti dila.

4.2. Cena za provedeni dila dle ¢lanku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy Cini:

Cena bez DPH 1202 821,-K¢
DPH 252 592,-K¢
Cena véetné DPH 1455 412,-K¢

4.3. Pfipadné zmény a rozsifeni dila budou ocenény dle polozek z poloZzkového rozpoctu.
Ostatni polozky, které nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny, budou ocenény do vyse
maximalné smérnych cen podle cenové soustavy spole¢nosti URS PRAHA, a.s., platnych ke dni
realizace predmétného plnéni, které budou sniZzené o 10%. Polozky, které nebudou obsazeny
v polozkovém rozpo&tu ani v cenikové soustavé spole¢nosti URS PRAHA, a.s., budou ocenény
na zdkladé dohody smluvnich stran ve vysi odpovidajici obvyklé cené. Pripadné zmény
schvaluje objednatel a déle v souladu s ustanovenim ¢€lanku 13.2. této smlouvy. Uhradu za
viceprace lze po objednateli ze strany zhotovitele poZadovat jen tehdy, nastanou-li
mimoradné nepredvidatelné okolnosti, které dokonleni dila podstatné ztéZuji a po
odsouhlaseni vicepraci objednatelem.

4.4. Prace, které nebudou oproti projektové dokumentaci provadény, budou ocenény podle
polozkového rozpoctu a budou odecteny z ceny dila véetné pfislusnych specifikaci a pfirazek.

V. Zptsob uhrady ceny a platebni podminky
5.1. Cena dila
Cena dila je cena smluvni a je neménna po celou dobu realizace dila a Ize ji prekrocit v
souvislosti se zménou dafovych ¢&i jinych zdkonnych predpisi pfimo souvisejicich s
pfedmétem plnéni nebo za jinych podminek stanovenych v této smlouvé.
5.2. Bankovni zaruka
Objednatel bankovni zaruky nepoZaduje.
5.3. Vyuctovani
Uctovani zakazky bude probihat max. 1 x mési¢né formou faktury — dafiového dokladu (dale
jen faktura) vystavené zhotovitelem po dokonceni dila, a to na zékladé skutecné provedenych
praci, se splatnosti 30 dni od data jejiho prfedani objednateli. Vyuctovani musi byt pisemné
odsouhlaseno technickym dozorem stavebnika (TDS), jinak fakturu neni povinen objednatel

zhotoviteli proplatit. To neplati pro pfipad bezdlivodného odepreni odsouhlaseni vyuctovani
ze strany TDS.
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5.4. Nalezitosti faktur
Ucetni doklady budou adresovény na objednavatele a budou mit naleZitosti podle pfislusnych
danovych predpis(, tzn. zejména:

e oznaceni ucetniho dokladu - faktury a jeji ¢islo

e nazev a sidlo zhotovitele

e nazev a sidlo objednatele

e bankovni spojeni zhotovitele a objednatele

e 1C0 a DIC zhotovitele a objednatele

e predmét smlouvy (ndzev a . stavby)

e cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a pfilohy

e datum zdanitelného pIinéni a datum splatnosti

e razitko a podpis zhotovitele

e Udaj, kdy bylo vyuctovani odsouhlaseno TDS

o priiloha — rozpocet fakturované casti stavby s procentuelnim plnénim jednotlivych

poloZek.

e Faktura musi byt oznacena cislem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861
Nebude-li mit faktura pfislusné nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit, aniz by bézela
IhGta splatnosti. Pfed odeslanim k proplaceni je zhotovitel povinen predlozit fakturu
k potvrzeni technickému dozoru stavby a objednateli!

Lhita splatnosti vSech rfadné vyuctovanych pohleddvek za odvedené dilo ¢ini 30 dnd od
doruceni faktury objednateli.

VI. Prava a povinnosti smluvnich stran pti provadéni dila

6.1. Veskeré komponenty a materidly, které neodpovidaji standarddm uvedenym v zadavaci
dokumentaci i zmény oproti Projektové dokumentaci, mGze zhotovitel pouZit pouze po
pisemném odsouhlaseni zdstupcem autorského a technického dozoru stavebnika a
objednatele samotného.

6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani stavenisté do dne predani a prevzeti stavby
stavebni denik s podrobnymi dennimi informacemi o postupu stavby, ktery bude splfiovat
veskeré ndlezitosti ufedniho dokladu a bude ulozen tak, aby byl pfistupny obéma stranam a
pfipadné kontrolnim organtim.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila priibézné v kazdé fazi jeho provadéni.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrZuje
prislusna ustanoveni smlouvy, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplGsobem. V pfipadé, Ze zhotovitel zadvady
neodstrani ani v dodatecné stanovené pfimérené IhGté, jde o podstatné poruseni smluvni
povinnosti za strany zhotovitele a objednatel je oprdvnén od smlouvy odstoupit. Dilo ¢i ¢asti
dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad se zaddvaci dokumentaci ¢i s pokyny objednatele a
zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele, neni objednatel
povinen zhotoviteli uhradit.

6.3. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech.

6.4. Zhotovitel je povinen na svoje ndklady neprodlené odstraniovat veskera znecisténi a
poskozeni komunikaci, okolnich prostor (v€etné travnik(i a zelené), ke kterym dojde Cinnosti
zhotovitele.
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6.5. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeci, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatell pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomdckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické predpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi, zejména nafizeni vlady &.
272/2011 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

6.6. Vznikne-li v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je
zhotovitel povinen tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni
predmétu dila s ndleZitou odbornou péci a podle pokyn( objednatele. V pfipadé nevhodnosti
pokynl objednatele nebo jim predanych podkladl je zhotovitel povinen na nevhodnost
pokynt ¢i jim predanych podkladl objednatele pisemné upozornit. Zhotovitel ma pravo
pozadovat, aby objednatel, pokud na svych pokynech trva nebo vyslovné pozaduje, aby bylo
postupovano podle jim poskytnutych podklad, které zhotovitel povaZzuje za nevhodné, dal
svlj pokyn v pisemné formé. Pokud objednatel na prokazatelné uvedeném (pisemné) pokynu
trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou $kodu vzniklou spinénim nespravného pokynu nebo
pouZitim chybného podkladu uhradit.

6.7. Ke kontrole zakryvanych praci predloZi zhotovitel doklady o jakosti materiald (dle zak. €.
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni a dle nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb.) pouZitych pro zakryvané préce.

V pfipadé, Ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych ¢asti stavby (dila) a znemoZnéni
jejich budouci kontroly, vyzve zhotovitel zastupce objednatele, TDS a autorsky dozor ke
kontrole a predloZi ke kontrole zakryvanych praci zastupci objednatele dokumenty tykajici se
téchto Casti dila, a to pred jejich zakrytim. Objednatel je povinen na pisemnou vyzvu, ktera
musi byt zhotovitelem dorucena objednateli nejméné 3 dny predem (pred predpokladanym
zakrytim), podat vyjadreni zapisem do stavebniho deniku, nejpozdéji do 48 hod od vyzvy.
Pokud tak zhotovitel neucini, mGzZe objednatel poZadovat odkryti jiz ukonfené casti praci.
Nevyjadri-li se objednatel k jejich poutZiti v uvedené Ih(té do stavebniho deniku, je zhotovitel
opravnén tyto materialy pouzit a prace provést.

6.8. PInéni zhotovitele, které vykazuje v dobé provddéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim bez vlivu na cenu a termin.

6.9. V pribéhu provadéni dila budou kondny pravidelné kontrolni dny a to minimalné 1 x za
dva tydny. Kontrolni dny dle tohoto ¢lanku budou svolany objednatelem. Objednatel i
zhotovitel jsou povinni se, v rdmci pInéni dle této smlouvy jich zucastnit. Zapisy z kontrolnich
dn( (KD) zajistuje technicky dozor objednatele Cislovanym zapisem z KD a stavaji se nedilnymi
pfilohami stavebniho deniku.

Zavéry z kontrolnich dnii jsou pro obé strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této
smlouvy. Veskeré zmény, oboustranné odsouhlasené oproti schvdlené a predané zadavaci
dokumentaci, budou evidovany v pribéhu stavby zménovymi listy.

Objednatel ma pravo svoldvat mimoradné kontrolni dny podle potreby a zhotovitel je povinen
se jich zucastnit.

6.10. Zhotovitel pfi provadéni vyse uvedenych stavebnich praci bude dodrZovat nafizeni viady
€. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

6.11. Zhotovitel je povinen zabezpedit zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami, v
souladu s dokumentaci predanou objednatelem a v souladu s dalSimi poZadavky objednatele.

6.12. Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy predloZit objednateli pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem bude pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
objednateli a tfetim osobdm, a to ve vysi min. 5 mil. K¢. Tato pojistnd smlouva musi byt platna
po celou dobu plnéni dila. V pfipadé, Ze zhotovitel pojistnou smlouvu nepredlozi, pozméni, €i
pojistna smlouva zanikne, ma objednatel pravo tuto smlouvu nepodepsat ¢i od této smlouvy
odstoupit.
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VII. Pfedavani a pfejimani praci
7.1. Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén jeho dokoncenim, pfedvedenim zpudsobilosti
dila ke sjednanému ucelu a protokoldrnim prevzetim pfedmétu dila objednatelem. Dilo se
povaZuje za dokoncené, bylo-li provedeno v pozadovaném rozsahu, bez zjevnych vad a
nedodélkl, je provozuschopné a s vlastnostmi predepsanymi v zadavaci dokumentaci.
K ptevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele alespori 24 hodin predem.

7.2. O pfedéni a prevzeti dokonCeného dila bude zhotovitelem sepsdn zdpis formou
predavaciho protokolu, ktery bude obsahovat zejména:

e |dentifikacni Udaje o dile i jeho ¢asti

e Zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti

e Pfipadnou dohodu o slevé z ceny

e Soupis pfipadnych vad a nedodélkd a terminy jejich odstranéni

e Stavebnidenik

e Soupis prfedavanych dokladl, dokumentace, revizi a zkouSek, které budou

v samostatné pfiloze.

7.3. Souddsti zavazku dle ¢l. II. této smlouvy je dale zkompletované predani:

7.3.1. dokumentace skute¢ného provedeni dila véetné soupisu provedenych zmén a
odchylek od odsouhlasené zaddvaci dokumentace

7.3.2. kompletni vychozi revize a zkousky

7.3.3. doklady prokazujici spinéni technickych poZadavk( na pouZité materialy a
vyrobky dle zdkona €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném
znéni a nafizeni vlady 163/2002 Sh., v platném znéni

7.3.4. kopie platnych zéru¢nich listl s identifikaci (oznaceni materidld a vyrobkd)

Vie bude pfedano ve 4 prehlednych kompletnich slozkdch s podrobnym soupisem vsech
doklad(i poZadovanych stavebnim uradem, platnymi zakony a pfislusnymi vyhlaskami.

7.4.V pfipadé prevzeti dila s drobnymivadamia nedodélky, které nebrani bezpe¢nému uzivani
(ve smyslu zavéru posouzeni tohoto stavu TDI), budou v zdpise o predani a prevzeti dila
uvedeny terminy jejich odstranéni, resp. uplného dokonceni dila. NespInéni téchto termin
podléhd sankcim dle ustanoveni bodu 10.3. této smlouvy o dilo.

7.5. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odlvodnéni a dohodnou ndhradni termin pfedani.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé& ani ve spojeni s jingymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

7.6. Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit,
opakuje se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je moZné sepsat k
pavodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho ¢ast pfejima a
protokol o pfedani a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k plvodnimu zapisu.

7.7. V den pfedani a pfevzeti dokonéeného dila objednatelem (bez vad a nedodé&lkd),
zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté a prfeda ho objednateli, o cemz bude
v pfeddvacim protokolu zapis. Za vyklizené staveni$té se povaZzuje stavenisté upravené na
naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné zadavaci dokumentace. Neni-li v zadavaci
dokumentaci uréeno, pak do stavu ptivodniho. Pokud bude dilo pfevzato s drobnymi vadami
nebo nedodé&lky, odstrani zhotovitel zafizeni stavenisté a vyklidi staveni$té v posledni den
Ihtity pro odstranéni drobnych vad a nedodélku.
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VIil. Nebezpeci skody na véci, vliastnické pravo k zhotovovanému dilu

8.1. Zhotovitel nese od doby predéni stavenisté do doby pfedani dila objednateli nebezpeéi
Skody:

8.1.1. na dile a vSech jeho zhotovovanych a upravovanych ¢astech;

8,1.2. na plochdch, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorach
staveni$té a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do doby predani dila, pokud v
jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak;

8.1.3. na majetku, zdravi a pravech tretich osob vzniklych v souvislosti s provadénim
predmétu dila;

8.1.4. na objektu specifikovaném v €l. 2.4. této smlouvy, pokud vznik Skody je v
souvislosti s provddénim predmétu dila nebo je zplsobeny zaméstnanci C¢i
spolupracujicimi subjekty zhotovitele;

8.1.5. na ostatnich pfilehlych objektech a pozemcich.

8.2. Zhotovitel nese téZ do doby navraceni stavenisté objednateli nebezpeci Skody vyvolané
vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat
soucdsti zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestévaji se jeho
soucasti, jimZ jsou zejména:
8.2.1. pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (ledeni,
podpérné konstrukce atp.)

8.2.2. zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru

8.2.3. ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislu$nou
dokumentaci a touto smlouvou, a to jak vici objednateli, tak viéi tfetim osobam.

8.3. Pfedani a prevzeti dila ¢i stavenisté nemad vliv na odpovédnost za $kodu podle obecné
zavaznych predpist, jakoZ i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym
porusenim zavazku zhotovitele.

8.4. Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych éasti i
soucdsti je od pocatku objednatel.

8.5. Veskeré vécia podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli a nestaly se sou&asti
dila, zUstdvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento ziistdvd osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli do 5 dni na jeho vyzvu,
nejpozdé&ji viak k datu predani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné
a opravnéné spotreboval k naplnéni svych zdvazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a
potifebné pro fadné ukondeni dila.

8.6. Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni
nachazejicich se v prostoru pfedaného stavenisté do doby navraceni staveni$té objednateli
dle této smlouvy a zplsobené Cinnosti ¢i nedinnosti zhotovitele na objektu a pozemcich v
prostoru stavenisté.

IX. Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady

9.1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v zaddvaci dokumentaci
(v€etné jejich zmén a doplrikd), v technickych norméch a pfedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, rovnéz vlastnosti a jakost odpovidajici iéelu smlouvy a to po dobu 60 mésicl
(stavebni &ast) a 24 mésicl (technologie) od pfedani dila (zaruéni doba) objednatelem bez vad
a nedodélka.

9.2. Zhotovitel zodpovidé za vhodnost pouZitych material(. Materidly, kompletaéni prvky a
zafizeni, které zhotovitel hodla pouZit, na findIni Gpravu stavby, musi byt pted jejich dodavkou
pfedloZzeny k pisemnému odsouhlaseni autorskému a technickému dozoru objednatele.






