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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 90/71234462/2019 

Číslo smlouvy dodavatele: 04-19-114 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „Smlouva“ 

 

„Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov – PD“ 

 

Objednatel:    Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb 

se sídlem:  Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno-Švermov 

zastoupený: Bc. Tomášem Abrhamem 

IČO:  71234462 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    

 

dále jen „Objednatel“ 

a 

Dodavatel:    EBC a D4 pro Domov Kladno-Švermov  
První společník  Energy Benefit Centre a.s. 

se sídlem:  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

zastoupený:   Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 

IČO:    29029210 

DIČ:    CZ 29029210 

bankovní spojení:  Komerční Banka a.s. 
číslo účtu:   

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915 

Druhý společník  Design 4 - projekty staveb, s.r.o. 

se sídlem:  Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město 

zastoupený:   Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti 
IČO:    22801936 

DIČ:    CZ22801936  

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Turnov 

číslo účtu:     

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491 

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“ 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti objektů 
Domova Kladno-Švermov – PD“, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014 – 2020 v rámci projektů „Snížení energetické 
náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov – PD“. Zpracování položkového rozpočtu, podkladů pro stavební 
úřad, výkaz výměr, plán organizace výstavby a následné zajištění autorského dozoru pro Objednatele (dále jen 
„Veřejná zakázka) 

(A) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

(B) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má příslušná 
oprávnění; a 

(C) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat Dodavateli 

realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, 
dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla vymezeného v čl. 2 

této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele k řádnému a včasnému zhotovení díla. 

1.2 Účelem díla je zpracování PD pro provedení akce „Snížení energetické náročnosti objektů Domova 
Kladno-Švermov – PD“ (dále jen „Stavba“) a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl být vybrán 
Dodavatel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí v souladu se svou 

závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy následující dílo: zpracování projektové 
dokumentace, v rámci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-

Švermov – PD“ (dále jen „Dílo“). Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy. 

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Dodavateli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 této Smlouvy.  

Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem projektu „Snížení energetické náročnosti 
objektů Domova Kladno-Švermov – PD“, která je financována v rámci 121. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí. Spolufinancování projektu je zahrnuto do Zásobníku projektů spolufinancovaných z 
EU/EHP a národních zdrojů: http://www.opzp.cz/vyzvy/121-vyzva. 

Podmínky čerpání dotace upravuje dokument s názvem Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 
2014 – 2020, které jsou dostupné na: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty a 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf 

2.2 Součástí Díla je zejména: 
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2.2.1 Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů, včetně jejich 
analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré 
projektové dokumentace (dále jen „Předprojektová příprava“); 

2.2.2 vypracování statického posudku a návrhu statických opatření k obytným budovám č.p. 1487, 1488 a 1052 
v katastrálním území Hnidousy (dále jen „Statistický posudek“); 

2.2.3 vypracování architektonické studie stavby (dále jen „Architektonická studie“); 

2.2.4 vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro územní řízení“); 

2.2.5 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí 
pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných 
povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro stavební řízení“); 

2.2.6 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického podkladu s vyznačením hranic 
záboru na katastrální mapě (dále jen „Záborový elaborát“); 

2.2.7 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 
503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), včetně provedení veškerých průzkumů a sond potřebných pro 
stavební práce obsažené v této PD (např.: odtrhové zkoušky, sondy k ověření složení konstrukcí, geologický, 
hydrogeologický, mykologický, restaurátorský průzkum, měření vlhkosti konstrukcí atd.) dále bude 
projektová dokumentace obsahovat předpokládaný harmonogram realizace Stavby (dále jen „Projektová 
dokumentace pro provádění stavby“); 

2.2.8 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a 

podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení Stavby podle ZZVZ, předpisů jej 
provádějících, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.), a vnitřních předpisů Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek (dále jen „Výkaz 
výměr“); 

2.2.9 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni. V rámci vypracování 
oceněného položkového rozpočtu Stavby dodavatel na pokyn objednavatele aktualizuje oceněný položkový 
rozpočet Stavby v aktuální cenové úrovni před vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací 
(dále jen „Položkový rozpočet stavby“); 

2.2.10 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu 
zpracování projektové dokumentace (dále jen „Dokladová část“); 

2.2.11 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízení včetně opatření územního 
rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu 
platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále 
jen „Zastupování v územním řízení“); 

2.2.12 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření stavebního 
povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného 
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stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen „Zastupování 
ve stavebním řízení“); 

2.2.13 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy uzavření dohod s vlastníky 
nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; Dodavatel tyto dohody 

uzavře za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li závazné právní předpisy upravující 
nakládání s majetkem Objednatelů (včetně jejich vnitřních předpisů) jinak; tato dohoda, podepsaná všemi 
smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem v souladu 

s metodikou Středočeského kraje, upravující uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních či darovacích, 
smlouvy nájemní či o výpůjčce (dále jen „Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby“);  

2.2.14 zajištění oboustranně podepsaných smluv o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí 
a smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena v místě Stavby (dále jen „Zajištění věcných břemen“);  

2.2.15 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a 
včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních dnech a v případě 
řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i pravidelný v rozsahu podle 

potřeb Objednatele a dle odborného uvážení Dodavatele (dále jen „Autorský dozor“); 

2.2.16 účast Dodavatele při jednáních hodnotící komise na výběr Dodavatele Stavby a účast Dodavatele na 

prohlídce místa plnění realizace Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované 
Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel bude do takové komise Objednatelem jmenován jako 
člen/náhradník člena nebo na její jednání přizván jako poradce, kontrola nabídek účastníků dle požadavků 
Objednatele; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové formě, které je 
Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, 
stanovené Objednatelem, kontrola rozpočtu předloženého účastníky zadávacího řízení, spočívající 
především v kontrole toho, zda rozpočet neobsahuje nulově oceněné položky, zda nedošlo ke změnám, mezi 
rozpočtem předloženým účastníkem a rozpočtem přiloženým v rámci zadávacího řízení a kontrola toho, zda 
rozdíl mezi cenou účastníka a cenou předpokládanou v rámci zadávacího řízení nepřesahuje stanovenou 
hodnotu nízké nabídkové ceny; případně kontrola dalších parametrů na základě požadavků Objednatele. 
Výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Dodavatel 
povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené 
Objednatelem (dále jen „Účast na jednání hodnotící komise a účast na prohlídce místa plnění realizace 
Stavby“);  

2.2.17 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě kladného 
stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení 
Dodavatel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro 
náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení 
archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi 
stavebníkem a organizací oprávněnou k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem 
veřejných zakázek; 

2.2.18 odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a 
zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt 
živočichů na zateplovaném objektu. V případě, že není vhodná doba průzkum provést, stačí toto doložit 
stanoviskem odborně způsobilé osoby (dále jen „Odborný posudek“); 

2.2.19 vypracování energetického posudku (dále také „EP“) včetně průkazu energetické náročnosti budovy (dále 
také „PENB“) dle vyhlášky č. 480/2012Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku (dále jen 
„Energetické hodnocení projektu“). 
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2.2.20 vypracování a podání projektové žádosti v aktuální výzvě OPŽP k úspěšnému vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (dále také „RoPD“) od poskytovatele dotace (dále jen „Podání projektové žádosti“); 

2.2.21 vypracování a kompletace podkladů k vydání změny RoPD, zejména uzavřené smlouvy s dodavateli, 

dokumentaci výběrového řízení, zajištění závěrečného vyhodnocení akce (dále jen „Administrace dotace 

během realizace projektu“); 

2.2.22 zajištění po celou dobu udržitelnosti vyplňování monitorovacích zpráv (dále jen „Zprávy o udržitelnosti“). 

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Dodavatel v listinné a v elektronické podobě. 
Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve formátech, které jsou v souladu 

s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí 
předmětem dotčené dokumentace a umožňují, aby Objednatel mohl bez součinnosti Dodavatele dokumentaci 

měnit a upravovat. Zejména projektové dokumentace dle odst. 2.2.1 až 2.2.9 a její součásti musí být předány 
ve formátu pdf a dwg. Výkaz výměr musí odpovídat § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2.4 Předmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístění Stavby a stavebního 
povolení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Dodavatele. 

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností Dodavatele 

dle odst. 2.2.13 a 2.2.14 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy mezi investory potřebné 
pro územní a stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy 

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla a provedení 
Stavby nezbytné a o kterých Dodavatel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. 

2.7 Dodavatel prohlašuje, že: 

2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat; 

2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; 

2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a nejsou mu 
známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou; 

2.7.4 dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z 
veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu 
Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě 
smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných 
právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z 
Operačního programu Životní prostředí;  

2.7.5 dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel 
(příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za 
účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro 
příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního prostředí, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 
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3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících lhůtách: 

3.1.1 Statické posouzení objektů č.p. 1487, 1488 a 1052 v katastrálním území Hnidousy vyhotoví Dodavatel do 
30 dní od podpisu Smlouvy; 

3.1.2 Dokumentace DÚR, DSP a DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr vyhotoví Dodavatel do 200 dní od 
podpisu Smlouvy; 

3.1.3 Žádost o dotaci z OPŽP podá Dodavatel do 31.1.2020; 

3.1.4 Dokladovou část vyhotoví Dodavatel do 240 dní od podpisu Smlouvy; 

3.1.5 Zaměření stávajícího stavu a energetické posouzení pro OPŽP do 60 dní od podpisu Smlouvy; 

3.1.6 Zajišťovat Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení a 
předání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Dodavateli upřesněn Objednatelem alespoň 
patnáct (15) dnů předem; 

3.1.7 Účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Dodavatel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání 
hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Dodavatel 

pozván písemně nejméně tři (3) dny předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Dodavatel 

písemně vyrozuměn nejpozději tři (3) dny před prvním jednáním hodnotící komise. Dodavatel provede 

případnou kontrolu nabídek dle požadavků Objednatele. Účastnit se na prohlídce místa plnění realizace 
Stavby bude Dodavatel v souladu s termíny, které stanoví Objednatel v zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku na Stavbu; na prohlídku místa plnění realizace Stavby bude Dodavatel pozván písemně nejméně 
pět (5) dní předem. 

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Dodavatel dle svého 
odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby byl naplněn účel 
této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván. 

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Dodavatele a Dodavatel je oprávněn Dílo, resp. jeho části 
provést i před sjednaným termínem. 

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.  

3.6 Dodavatel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této Smlouvy 
po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením 
Objednatele. 

3.7 Místem plnění je sídlo objednatele Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb, Vojtěcha 
Dundra 1032, 273 09 Kladno-Švermov. 

 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle článku 2 Smlouvy) dokončí a 
předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně a v souladu s touto 

Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:  

4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a nekalé soutěže); 

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 
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4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla; 

4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle projektové 
dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého dotačního programu; 

4.1.5 pokyny Objednatele; 

4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky. 

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními ostatních 
právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor mezi ustanovením 
Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Dodavatel Objednatele předem upozorní. 

4.3 Dílo lze předat i po částech.  

4.4 Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dní předem termín, kdy bude Dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum předání a převzetí Díla tak, aby se předání 
Díla nekonalo déle než sedm (7) dní ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení Dodavatele připraveno k předání a 
převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět Dodavatele písemně.    

4.5 Dodavatel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

4.6 Dodavatel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet pare uvedené 
dokumentace v tištěné podobě: 

Dokumentace Počet pare 

Architektonická studie třikrát (3) 

Projektová dokumentace pro územní řízení - potvrzená stavebním úřadem jedenkrát (1) 

Projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená stavebním úřadem jedenkrát (1) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)  

Záborový elaborát dvakrát (2) 

Výkaz výměr pětkrát (5)  

Položkový rozpočet stavby dvakrát (2)  

Dokladová část  třikrát (3) 

Zastupování v územním řízení  - originál platného územního rozhodnutí o 
povolení umístění stavby s doložkou nabytí právní moci 

jedenkrát (1) 

Zastupování v stavebním řízení - originál platného stavebního povolení k 
realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 

jedenkrát (1) 

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzavřená smlouva dvakrát (2) 

Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva jedenkrát (1) 

Odborný posudek jedenkrát (1) 

Energetické hodnocení projektu Třikrát (3) 
 

4.7 Současně předá Dodavatel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické podobě ve 
formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.  
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4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Dodavatel protokol. Smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě 
v dodatečné lhůtě šest (6) měsíců ode dne převzetí Díla. 

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami a nedodělky, které 
nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu neomezují. Vadou se pro účely 
této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti projektové dokumentaci Stavby.  

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou 
vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně způsobu a 
termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a 
nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.  

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Dodavatel v prodlení. V takovém případě 
Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví Dodavateli 

přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). Ustanovení tohoto článku se aplikuje 
přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky: 

 

Součásti Díla Cena bez DPH 

Předprojektová příprava a architektonická studie 435.000 Kč 

Projektová dokumentace pro územní řízení 754.000 Kč 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 1.798.000 Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 1.370.000 Kč 

Záborový elaborát 10.000 Kč 

Výkaz výměr 88.000 Kč 

Položkový rozpočet stavby 80.000 Kč 

Dokladová část  80.000 Kč 

Zastupování v územním řízení 30.000 Kč 

Zastupování ve stavebním řízení 50.000 Kč 

Autorský dozor 134.000 Kč 

Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele 20.000 Kč 
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Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení 
majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné) 

25.000 Kč 

Odborný posudek 15.000 Kč 

Energetické hodnocení projektu 350.000 Kč 

Podání projektové žádosti 20.000 Kč 

Administrace dotace během realizace projektu 20.000 Kč 

Zprávy o udržitelnosti 5.000 Kč 

Cena celkem 5.284.000 Kč 

DPH 21 % 1.109.640 Kč 

Cena celkem včetně DPH 6.393.640 Kč 

 

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Dodavatele pro celý rozsah předmětu Díla dle této 
Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, 
dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění Díla, s výjimkou úkonů nutných 
za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy. 

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny 

Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou 
písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede tyto práce bez předchozího sjednání 
písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla 
dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, 
že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl 
vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové 
zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

5.5 Dodavatel je povinen snížit cenu Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce, a 
pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.  

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v poměru v čl. 5 Smlouvy v poměru stanoveném v čl. 5 

této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy. 

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur (řádným daňovým dokladem) za jednotlivé části 
Díla (s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) a účtovány na základě 
Objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení ve 

smyslu odst. 4.1 této smlouvy. 

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude 
obsahovat název akce „Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov – PD“. 

6.4 Doručovat faktury bude Dodavatel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany jinak. 
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6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejího doručení Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury 
se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je 
Objednatel povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.351/2013 Sb.. 

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náležitosti daňových 
dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat 
požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura 
splatnosti. 

6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, pokud je Dodavatel 

v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči Objednateli podle této 
Smlouvy. 

6.8 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu 
Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí, není 
Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše sto osmdesát (180) dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto 
finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dnů 
od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá 
povinnosti uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.351/2013 Sb od uplynutí 
deseti (10) denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA 

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Dodavatel. 

7.2 Dodavatel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne povinnost Dílo 
převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i jinak.  

7.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí. 

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Dodavatel Objednateli časově neomezenou 
výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví 
a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive 
jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku 
závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci 

v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené 
Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat. 

7.5 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití 
projektové dokumentace pro provádění stavby a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v 
maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace 
díla, užívat projektovou dokumentaci neomezeně, a k pořizování kopií a rozmnoženin projektové 
dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků mezi oběma stranami.  

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí 
osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Dodavatel jakožto poskytovatel licence 
tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv Dodavatele, resp. 

autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Práva a povinnosti Dodavatele: 
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8.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 

této Smlouvy. Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností 
vyplývajících ze ZZVZ. 

8.1.2 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla může být financována ze strany objednatele prostřednictvím 
dotace z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie. Obě smluvní strany se pro tento případ 
zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů 
České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytovaní dotace.  

8.1.3 Dodavatel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které uvedl ve 
své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.  

8.1.4 Změna třetích osob oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto 

Díla nebo jejichž využití mu Objednatel předem písemně odsouhlasil je možná pouze na základě písemného 
souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z 

informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel 

by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této 
smlouvy. 

8.1.5 Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost a zapracovat bez zbytečného odkladu jeho 
připomínky k prováděnému Dílu. 

8.1.6 Dodavateli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných prací 1x 
měsíčně písemnou formou. 

8.1.7 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i 
částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým 
oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

8.1.8 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost 
mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po skončení trvání této 
Smlouvy. 

8.1.9 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty 
svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli, ani 

postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob. 

8.1.10 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na 
předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do 
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje 

poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci 
související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit 
vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního 
prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k 
ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) 
za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném 
rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů 
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je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto 
povinnost má Dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat 
veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu deseti (10) let ode dne předání a 
převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu 
smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 
jejich nesoučinnost sám. 

9. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez 
DPH uvedené v článku V. odst. 5.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá 
kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a 
že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.2 Kopie pojistné smlouvy dodavatele nebo prostá kopie pojistného certifikátu, resp. akceptovaný návrh na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem této 
Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) ZZVZ. Na žádost objednatele 
je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že 
pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti. 

9.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či 
v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V 
případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající 
právo objednatele od Smlouvy odstoupit. 

9.4 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy pojištění v 
rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, 
je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Dodavatel se 
zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, 
poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat 
splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám 
Dodavatele vůči Objednateli. 

9.5 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za podstatné 
porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVÉDNOST ZE ZÁRUKY 

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se vztahuje na 
vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž 
Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost 
Dodavatele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Dodavateli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději však v záruční 
době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.  

10.3 V průběhu záruční doby Dodavatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, ve lhůtě přiměřené jejich 
povaze, obvykle do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Dodavateli, pokud si Smluvní 
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle 
však do dvaceti (20) dnů. 

10.4 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy, anebo 

oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel přiměřenou slevu ze 
sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Dodavatele nebo jsou 

oprávněni od této Smlouvy odstoupit. 

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla s technickými 
normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či Dodavatelů 
zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu Díla Dodavatelem v projektové dokumentaci 
předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí 
projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr 
či položkovým rozpočtem. 

10.7 Dodavatel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude vysoutěženo zhotovení Stavby 
na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2.7 této Smlouvy nebude v průběhu zhotovování Stavby 

zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Dodavatel tuto záruku, nahradí Objednateli škodu způsobenou 
porušením této záruky. Výše této škody se určí jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla 
Dodavatele. Tato záruka trvá do doby provedení stavby. 

  

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže 
Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to 

objektivně možné. Dodavatel zejména odpovídá za: 

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích 
osob; 

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím osobám a 
Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;  

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci dotace (či 
jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou 
povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či 
jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla; 

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených poskytovatelem 

dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku 
nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací, které jsou předmětem projektové 
dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).  

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako 
uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem 
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této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční 
a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy nebo od jejích částí týkajících se dílčích plnění:  

12.1.1 poruší-li Dodavatel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;  

12.1.2 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 
řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

12.1.3 pokud zjistí, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 
a otevřené soutěže; nebo 

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou. 

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle 
této Smlouvy a neoprávněné použití poddodavatele (třetí osoby). 

12.3 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy nebude moci 
plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví 
mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň patnácti (15) denní lhůtu.  

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku druhé 
Smluvní strany. 

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned 
poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit 
povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.  

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení Smlouvy.  

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že poskytnou-li 

si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak 
její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty 
výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má. 

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají 
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak): 

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. nikoliv pro 
porušení povinností Objednatele), má Dodavatel nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním 
Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla snížené o částku připadající na 
záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde; 
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12.10.2 odstoupí-li Dodavatel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Dodavatel nárok na 
zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, sníženou o částku, 
kterou neprovedením Díla ušetřil. 

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení Objednateli v řádné 
faktuře s doložením jejich výše.  

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Dodavatel nedokončené i 
dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či 
jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy 

z důvodů na straně Dodavatele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čl. 
4 této Smlouvy přiměřeně. 

12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy Objednatelem. 
Písemnou výpověď smlouvy může podat Objednatel bez udání důvodu. 

12.14 Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi Dodavateli. 

13. SMLUVNÍ POKUTA 

13.1 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 

s odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části Díla, se kterou 
je v prodlení, za každý započatý den prodlení.  

13.2 V případě, že Dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení. 

13.3 Poruší–li Dodavatel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení nákladů 
na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např. neoceněním některých 
částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou 
vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení ceny Stavby v 
důsledku vad Díla Dodavatele. 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Dodavateli uplatňovat i 
náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to v celé výši. 

13.5 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě 
splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele: 

14.1.1 ve věcech technických je Bc. Petr Kučera, 

14.1.2 ve věcech smluvních je Bc. Tomáš Abrham,

14.2 Oprávněnými zástupci Dodavatele při provádění a předávání Díla a ve věcech: 

14.2.1 smluvních je Ing. Libor Novák, telefon 

14.2.2 technických jsou: 

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce 

Ing. Miroslav Fejfar, 
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osoba zástupce hlavního inženýra 

Ing. Jindřich Lechovský, 

osoba zodpovědného projektanta v oboru vzduchotechnika, vytápění a chlazení 

Ing. Luboš Knor, telefon 

 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím 
stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních 

ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného 
či nevynutitelného ustanovení. 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 
ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev stran učiněný při jednání o 
této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

16.2 V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí platnými 
právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, 
které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

16.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci všech 
Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem není 
návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran. 

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou 

budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době 
vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky. 

16.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků a výše skutečně 
uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle § 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách. 

16.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se 
nepřihlíží.  

16.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních 
stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 
občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 
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16.10 Tato Smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem 
k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným 
Ministerstvem vnitra. 

16.11 Veškerá ujednání a jiná ustanovení uvedená v nabídce Dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této Smlouvy (jako 
samostatná příloha na CD). 

16.12  Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Harmonogram plnění – časový a finanční 

 Příloha č. 2: Kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu   

 

16.13 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran.  

16.14 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 11.11.2019 č. usnesení 
038-34/2019/RK. 

16.15 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele 
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí 
se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. 

 

 

Objednatel  

 

 

 

Dodavatel  

 

 

 

___________________________________ 

                  Bc. Tomáš Abrham 

          ředitel příspěvkové organizace  

 

_________________________________ 

Ing. Miroslav Hořejší 

předseda představenstva 

Energy Benefit Centre a.s. 

Miroslav 

Hořejší, 

Ing.

Digitálně 

podepsal Miroslav 

Hořejší, Ing. 

Datum: 

2019.11.15 

12:30:36 +01'00'

Tomáš 

Abrham

Digitálně podepsal 

Tomáš Abrham 

Datum: 2019.11.18 

10:04:45 +01'00'



Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov – PD
Příloha č. 1 Harmonogram plnění - časový a finanční

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

srpen 2020

Plnění díla dle SOD Závazná lhůta Cena dle SOD

Předprojektová příprava/Zaměření SS 60 dnů
Statický posudek 60 dnů
Energetické posouzení 60 dnů 350 000 Kč 350 000 Kč
DÚR 200 dnů 754 000 Kč 754 000 Kč
Zastupování v územním řízení 30 000 Kč 30 000 Kč
Architektonická studie 60 dnů 435 000 Kč 435 000 Kč
Dokumentace pro podání žádosti o dotaci 10.01.2020

Odsouhlasení dok. pro žádost objednatelem 31.01.2020

Podání žádosti o dotaci 03.02.2020 20 000 Kč 20 000 Kč
DSP 200 dnů 1 798 000 Kč 1 798 000 Kč
Záborový elaborát 10 000 Kč 10 000 Kč
Odborný posudek ZCHSDŽ 15 000 Kč 15 000 Kč
Zastupování ve stavebním řízení 50 000 Kč 50 000 Kč
DPS 200 dnů 1 370 000 Kč 1 370 000 Kč
Výkaz výměr 88 000 Kč 88 000 Kč
Položkový rozpočet 80 000 Kč 80 000 Kč
Dokladová část 240 dnů 80 000 Kč 80 000 Kč
Další úkony za účelem zhotovení stavby 25 000 Kč 25 000 Kč
Účast na jednání hodnotící komise 20 000 Kč Na základě vyzvání objedatele
Autorský dozor 134 000 Kč Během realizace stavby
Administrace dotace během realizace stavby 20 000 Kč Během realizace stavby
Zpráva o udržitelnosti 5 000 Kč cca 5,5 roků po dokončení realizace 

5 284 000 Kč

Poznámka : Závazné lhůty pro vypracování jednotlivých částí PD jsou uvedeny dle SOD a platí od data podpisu SOD, předpokládané termíny jsou stanovené zhotovitelem a mohou se měnit v rámci závazných lhůt

červen 2020 červenec 2020
Počet dnů od podpisu SOD
Předpokladaný termín prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020






