EVROPSKA UNIE - MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionain( rozvoj G i PRO MISTNI
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VYSVETLENI K ZADAVACi DOKUMENTACI / DODATECNE INFORMACE C. 1

ZE DNE 2. 5. 2017

ZADAVATEL: Muzeum Ceského krasu, pFispévkova organizace
Sidlem: Husovo namésti 87, 266 01 Beroun

Zastoupeny: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., feditelkou p.o.
IC: 00065293

DIC: CZ00065293

NAZEV ZAKAZKY:

»ZajiSténi komplexniho vykonu technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora BOZP na akei — Centralni
depozitaF — zajiSténi efektivni ochrany, spravy a zpfistupnéni sbirkového fondu Muzea Ceského krasu“

Vy3e uvedeny zadavatel Vam, sdéluje nasledujici vysvétleni k zadavac{ dokumentaci vztahujici se k vy$e uvedené vefejné
zakazce.

Znéni Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentaci &. 1 ze dne 27. 4. 2017:

Dotaz ¢. 1:
Jaky je konkrétni predmét a doba plnéni tzv. hlavniho technického dozoru.

Odpovéd’ &.1:

Zadavatel upfesiiuje:

Lhlavni technicky dozor projektu* znamena odborn& zptisobilou (autorizovanou) osobu, kter4 zajituje provadéni a koordinaci
nejslozit&jsich praci tykajicich se vykonu technického dozoru stavebnika pozemnich staveb. Hlavni technicky dozor projektu
zejména (i) Fidi kontrolni ¢innost viech subjektd na stavbé, (ii) komunikuje s odpovédnymi osobami zhotovitele, investora,
piipadné uzivatele (iii) nese odpovédnost za uplnost, bezvadnost a technickou spravnost provadénych &innosti a (iv) vykonava
Fidici funkci vO¢i podfizenym pracovnikim (v) zajistuje zastupitelnost v pfipadé neptitomnosti technického dozoru
stavebnika, ktery provadi staly dozor.

Doba plnéni je po celou dobu stavby dle harmonogramu.

Dotaz ¢&. 2:

V éasovych limitech cinnosti stalého TDI jsou nejasné indikace rozsahu jako napf. minimalné, pocet hodin, dnit v tydnu, co je
mysleno urgentnimi pFipady a s tim spojend jeho ticast mimo pracovni dny atd. Toto je tieba jasné upresnit, nebot to ovlivituje
cenu predmétu plnéni.

Odpovéd ¢.2:

Zadavatel upfesitiuje:

Casovy limit stdlého TDI je blize specifikovan ve Smlouvé, v P¥iloze ¢.1, bodu 2.2.

K VZ byla Pfiloha ¢. 6 Vyzvy - Pfedpokladany harmonogram stavby, ze kterého lze dobu trvéni také vycist.

Urgentnimi ptipady je mysleno situace, které souvisi se stavbou, ale nesouvisi pfimo s planovanymi postupujicimi pracemi,
které se nemuseji odvijet od ,postupujicich praci na stavb&“, ale mohou nastat napf. v souvislosti se vzniklymi krizovymi
situacemi, nahlé, nepredpokladané zmé&ny pocasi atp. (napf. po pracovni dobé firmy se na feditelku muzea obrati Policie CR,
Ze doslo k uvolnéni provizomi krytiny stfechy, zveda se vitr a hrozi, Ze do doby ranniho néstupu firmy vlivem silného vétru
dojde k padu uvolnéné krytiny — prken s plachtou nebo plechii na chodce nebo na nedaleko stojici auta ... feditelka zkontaktuje
»odpovédného pracovnika“ a ten zajisti, aby se firma dostavila na misto a situaci vyfeSila, v pfipadé potfeby na misté
zkontroluje, Ze naprava byla provedena dobfe a podobng¢).

Dotaz €. 3:

V zaddvaci dokumentaci neni uvedena specifikace, za jakym ticelem a jaké vykony se pFedpokladaji od iizce specializovanych
odbornika, kterymi je tFeba prokdzat technické kvalifikacni predpoklady jako napr. osoba provddéjici zemémérické cinnosti,
zodpovédny projektant v oboru statika a dynamika staveb, zodpovédny technik v oboru technika prostiedi staveb
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Z jakého divodu zadavatel stanovil pro prokdzdni praxe finanéni objem celkovych stavebnich ndkladu stavby pouze pro
vysokoskolské vzdélani, kdvz vysokoskolské a stredoskolské vzdélani v tomto pFipadé stavi na stejnou uroven, tedy uchazec
muze prokdzat kvalifikaci dolozenim jak vysokoSkolského, tak stiedoskolského vzdeélani?

Odpovéd’ ¢.3:

Zadavatel upfesiiuje a na svém pozadavku si trva:

Specifikace, ucel a piedpokladany vykon od tzce specializovanych odbornikd lze odvodit od prozkoumani projektové
dokumentace, ktera je na vyzadani k dispozici zaslana, z niZ vyplyva rozsah potieb kontroly TDS s uzkou specializaci (geodet,
TZB, statik). Dale také v ptipadé zmén v projektu, které bude nutné konzultovat na Grovni uzké specializace viz vyse.

Divody prokazani praxe finanéniho objemu celkovych stavebnich nakladl stavby pro stupné vzdé&lani ma zadavatel takto
nastavené primarn¢.

Dotaz ¢. 4:
Co se rozumi pojmem koordindtor BOZP a PO (a pozdrni ochrany), jednd se o cinnost dle zdkona ¢ 309/2006 v platném

znénl.

Odpovéd’ ¢.4:
Zadavatel upiesiiuje:
Ano, jedna se o ¢innost dle zékona &. 309/2006 v platném znéni.

Dotaz ¢, S:
Zdddme o jasnou specifikaci rozsahu kontroly projektové dokumentace a vykazu vymér z divodu jasné souméFitelnosti
posouzeni ceny jednotlivpch uchazeci.

Odpovéd ¢&.5:
Zadavatel upfesiiuje:
Po uchazedi pozadujeme dlislednou kontrolu projektové dokumentace a vykazu vymér.

Ostatni ustanoveni Vyzvy k podani nabidek a zadavaci dokumentaci zistavaji beze zmény.

Lhiita pro poddni nabidek

Zadavatel konstatuje, Ze poskytnuti tohoto vysvétleni k zaddvaci dokumentaci nevyzaduje prodlouZeni lhity pro podani
nabidek.

Petra Reznitkova

Krajsky aufad Stiedoceského kraje

Odbor krajského investora

Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Tel.: 257 280 983, E-mail: reznickova@kr-s.cz




