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S M L O U V A   O   D Í L O 

„Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – mokřad“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále jen „občanský zákoník“) 

 

evidenční číslo smlouvy: S-5241/OŽP/2019 

 

 

1. Objednatel: Středočeský kraj 
Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 Smluvně oprávněn jednat: Martin Herman, radní pro oblast investic a 
veřejných zakázek 

 Bankovní spojení: 

 Číslo účtu: 
 IČ: 70891095 

 (dále jen „objednatel“)  

V technických věcech oprávněn 

jednat: 

Ing. Josef  K e ř k a, Ph.D., 
vedoucí odboru ŽPaZ 

Ing. Kateřina Puršová, referentka oddělení 
přírody a krajiny 

Biologický dozor objednatele: Mgr. David Fischer 

Technický dozor objednatele: Jaroslav Kredba, Ing. Rudolf Baudisch 

 

 

 

2. 

 

 

Zhotovitel: 

Zasílací adresa: 
 

 

 

Stavby rybníků s.r.o. 
Nerudova 34, 258 01 Vlašim 

 Smluvně oprávněn jednat: Ing. Martin Suchopar, jednatel 

 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 IČ: 02951746 

 DIČ: CZ02951746 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Martin Suchopar 

V technických věcech oprávněnjednat: Ing. František Holeček 



  
   

2 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy a rozsah plnění 
1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,ze dne 12.11.2019 na veřejnou zakázku 
na provedení díla s názvem „Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – 

mokřad‟ (dále jen „veřejná zakázka“). Nabídka zhotovitele podaná v rámci tohoto 

řízení (dále jen „nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 
1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílospecifikované v čl. 1, bodu 1.3 této smlouvy (dále 

jen „dílo“) řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 
této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu. Zhotovitel je 

držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy. 

1.3. Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 a 4 

písm. l) zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, péči o maloplošné zvláště chráněné území přírodní památku Jablonná - 

mokřad (dále jen „ZCHÚ“). 

1.4. Předmětem díla je „Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná - mokřad“ dle 
projektové dokumentace s názvem: „Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná - 
mokřad“, zpracované Ing. Martinem Dobešem, označené datem červen 2017 (dále jen 
„PD“). Dílo spočívá zejména ve vypuštění, pokosení rákosu a jeho odvoz na skládku, 
odbahnění velkého mokřadu, včetně odstranění zbytků porostu orobince s kořenovým 
systémem. Vytěžený materiál bude zbaven kamenů větších než cca 10 cm průměr a 
přechodně deponován na ploše, přiléhající k východnímu pobřeží mokřadu. Po 
vyschnutí a částečném „zkompostování“ bude sediment po domluvě s nájemcem polí 
uložen na pole. Celá mezideponie bude oddělena od okolních biotopů migrační 
bariérou. Pod mezideponií bude vytvořena tůň, zachytávající případné výluhy, voda 

bude v průběhu stavby odčerpávána, tůň bude po ukončení stavby ponechána. Stavba 

bude probíhat na pozemcích p.č. 237/3, 237/1, 237/12, 237/14, 237/5, 237/2 k.ú. Horní 
Hbity, pozemky určené k uložení sedimentu: p.č. 210, 234, 229/1, 229/8, 244/1k.ú. 
Dolní Hbity 151/1 k.p. Horní Hbity a pozemky pro přístup ke stavbě 150/4, 150/6, 
150/3, 232/2, 234,230k.ú. Horní Hbity. Místo provádění díla je dále v této smlouvě 
označeno jako „území“ nebo „staveniště“. Tam, kde se v této smlouvě uvádí označení 
„stavba“, míní se tím rovněž zhotovované dílo.  

Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a 
dodávek obsažených v této smlouvě, projektové dokumentaci av nabídce vč. soupisu prací 
a výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a rozhodnutích orgánů 
státní správy a v Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále též „výchozí 
dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou 
uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.  

V ceně díla je zahrnuto provedení, dodání a zajištění i všech dalších činností, prací, 
služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména: 
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a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a 
směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro 
účely kolaudačního řízení, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým 
úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení 
stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky, 

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001  Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 

e) průběžný úklid a čištění komunikací dotčených odvozem odpadu a sedimentu 
v případě jejich znečištění a uvedení do původního stavu po ukončení prací, 

f) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 

staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a 
provozních hygienických požadavků, 

h) případné dopravní značení včetně jeho projednání, 
i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla, 

j) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

k) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné 
zakázky, 

l) geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
m) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové 

podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních  
n) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči 
o) realizace trvalého propagačního opatření poskytovatele dotace ve formě 

tabuleformátu A3 umístěné na pevném stojanu tvořeném dřevěnou deskou se 
stříškou, dřevěným hranolem, ocelovým profilem a betonovou patkou. Propagační 
tabule bude zhotoviteli předána objednatelem. 

 

1.5 Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, 
specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této 
smlouvě a jejích přílohách.Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti 

stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných 
změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících 
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z rozhodnutí či závazných stanovisek, vyjádření příslušných orgánů státní správy. Při 
zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat v souladu s PD.  

1.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), 
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro 
realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Pokud ČSN 
nabízí variantní řešení, zhotovitel je povinen na to písemně upozornit, přičemž volbu 
z variant má vždy objednatel. 

1.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.  

1.8 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.9 Součástí díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou 
cenu díla. 

1.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude provedení díla financovat z prostředků 
dotace poskytované v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

Článek 2 

Doba plnění a způsob předání 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v průběhu let 2019– 2020, nebo 2020 - 2021. 

Termín zahájení realizace dílabude určen po uzavření smlouvy s ohledem na stavu 

lokality, biologický cyklus předmětu ochrany a možné varianty provádění prací dle 

projektové dokumentace článek 3.5 Postup stavebních prací.Konkrétní termín předání 
území a termín od zahájení díla do jeho dokončení a předání, bude stanoven 
objednatelem v závislosti na poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem dotace. 

Termín ukládání vytěženého sedimentu na zemědělské pozemky je předpokládán 
v období roku 2020 po sklizni, případně v období roku 2021 po sklizni. Konkrétní 
termín ukládání bude určen objednatelem po dohodě se subjektem hospodařícím na 

předmětných pozemcích ve vazbě na příslušné agrotechnické postupy v souladu 

s právními předpisy a požadavky orgánů státní správy a bude písemně sdělen 
zhotoviteli. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že 
mu byly poskytnuty finanční prostředky poskytovatelem dotace. Současně sdělí 
zhotoviteli písemně (případně e-mailem) nejméně 15 dnů předem datum předání 
území a zahájení díla.  
Pro účely fakturace je dílo rozděleno do 2 fází tak, že první fází se rozumí doba od 
zahájení prací až po zahájení opětovného napouštění mokřadu spojené s převzetím této 
části díla objednatelem a druhou fází se rozumí rozvoz sedimentů na zemědělské 
pozemky a jeho zapracování včetně úpravy dotčených pozemků do původního stavu a 
protokolárního převzetí provedených prací objednatelem. 

2.2. Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat 
v technických věcech ukončení prací nejpozději do 10 dnů od posledního dne 
provádění prací. 
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2.3. Objednatel nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení ukončení prací vyzve zhotovitele 
písemně nebo e-mailem k fyzickému předání provedených prací s uvedením 
konkrétního data a místa převzetí díla.  

2.4. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a 
fakturování předmětu plnění (nepříznivé počasí, nepřidělení dotace na úhradu ceny za 
dílo atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu jakmile se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti 
změnu smlouvy, bude smlouva upravena písemným dodatkem.  

Článek 3 

Odměna za plnění, úhrada nákladů 

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu, která 
činí2 537 418,17 Kč bez DPH za první fázi díla, tj. 3 070 275,98Kč včetně DPH za 

první fázi díla, 1 135 852,66 Kč bez DPH za druhou fázi díla, tj. 1 374 381,72 Kč 
včetně DPH za druhou fázi díla.Cena díla za dobu trvání smlouvy činí: 3 673 270,83 

Kčbez DPH tj. 4 444 657,70 Kčvčetně DPH. Tato cena díla 4 444 657,70 Kčvč. DPH 
se rozumí v této smlouvě celkovou cenou díla. 

Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Celková 
cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb.  

3.2 Dohodnutá cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. 

3.3 Oceněný výkaz výměr tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

Článek 4 

Platební podmínky a fakturace 

4.1. Faktura na úhradu ceny za jednotlivé fáze plnění podle bodu 3.1 této smlouvy bude 
vystavena zhotovitelem a předána objednateli nejpozději do 14 dní ode dne podpisu 
protokolu o převzetí příslušné fázedíla oběma smluvními stranami. 

4.2. Faktura bude mít tyto minimální náležitosti: bude zpracována v tištěné podobě, bude 
obsahovat označení faktury a její číslo, název projektu: Odbahnění mokřadu v 
evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná - mokřad, registrační 
číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008667, identifikační číslo a sídlo 
zhotovitele, bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, a vyfakturovanou částku a 
dále veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 

4.3. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. 
4.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat 

nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje; faktura v takovém případě pozbývá 
splatnosti. 

Článek 5 

Smluvní pokuta 
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5.1. V případě prodlení s provedením díla v termínech uvedených v čl. 2 odst. 2.1 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

5.2. V případě provádění prací na díle v jiných termínech, než je uvedeno v čl. 2, odst. 2.1 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý i započatý den, kdy provádí práce mimo termíny 
v uvedeném ustanovení smlouvy sjednané. 

5.3. V případě prodlení s odstraněním vad díla vytčených objednatelem v termínech 
uvedených v čl. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

5.4. Úhradou kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy zhotovitelem není dotčeno právo 
objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za 
který je smluvní pokuta stanovena. 

5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a 
provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za 
objednatelem. 

5.6. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení 
smluvních povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 35% z celkové ceny díla. 

5.7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30dní od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě, pokud nebude využit postup dle č. 5 odst. 
5.5. 

5.8. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za 
objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Toto omezení bude 
platné i po skončení doby trvání této smlouvy.  

Článek 6 

Ukončení smlouvy 

6.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
cenu díla z důvodů neposkytnutí dotace na úhradu ceny za dílo. Touto skutečností se 
plnění ze smlouvy považuje za nemožné a uplatní se postup podle § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku, čímž se objednatel zprostí náhrady škod zhotoviteli, což obě 
smluvní strany berou na vědomí. 

6.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti 
zhotovitelem považují smluvní strany zejména případ, kdy zhotovitel i přes 
upozornění objednatele nezahájí provádění díla, i když tomu nebrání žádné vnější 
vlivy, prodlení s provedením díla delším než dva týdny a dále provádění prací mimo 
termíny uvedené v této smlouvě nebo určené objednatelem na základě některého 
ustanovení této smlouvy. 
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6.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 
smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti 
odstoupení zhotovitele od smlouvy.  

Článek 7 

Prohlášení a závazky smluvních stran 

7.1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění 
předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podklady potřebné k plnění předmětu 
smlouvy. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, příslušnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Zhotovitel se zavazuje 
spolupracovat s osobami vykonávajícími technický dozor,autorský dozor, biologický 
dozor a záchraný přenos obojživelníků, umožnit kontrolu provádění díla, poskytovat 
podklady, řídit se jejich pokyny atd. v souladu s jejich pověřením vyplývajícím 
z uzavřených smluv s objednatelem či z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

7.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766občanského zákoníku na svůj 
smluvní vztah založený touto smlouvou. 

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které 
obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané 
podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny 
vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt 
odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době 
uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření 
smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného 
prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní 
závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by 
podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se 
později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo 
věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, 
že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.  

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 
(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude 
úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
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(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 
struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či 
provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo 

(f)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a 

(g)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
 V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy 
bez dalšího odstoupit. 

7.6. Objednatel je oprávněn: 
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění kontroly. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický 
či biologický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění 
díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.  

(c) provádět kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a 
sankce při zjištění jejich porušení. 

(d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 

zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li 
by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

(e) sám nebo prostřednictvím osoby vykonávající technický, autorskýči biologický 
dozor dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, 
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících 
na stavbě při provádění díla či třetích osob. 

(f) kontrolovat sám nebo prostřednictvím technického, autorského či biologického 

dozoru prováděné práce a dílo v jakékoliv fázi a v jakoukoliv dobu. 

7.7. Technickýči biologický dozor objednatele nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním 
jakkoli propojená. 

7.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 8 
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Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést 
stavební deník dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem 
a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební 
deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

při přejímacím řízení objednateli.  
8.2. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a 
doručit druhé ze smluvních stran. 

Článek 9 

Staveniště a jeho zařízení 
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se 
pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 
v čl.1. odst.1.3. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a 
této smlouvy.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti 
či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat 
jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své 
náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.3.  Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo něj a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu 

s právními předpisy. 
 

9.4. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  
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9.5. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.6. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou či odvozem sedimentu budou k tomuto dni uvedeny do 

původního stavu.  
Článek 10 

Podmínky a způsob provádění díla 

10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat 
zhotoviteli příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán. 

10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné 
péče.  

10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož 
i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním 
zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se 
zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související).  

10.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným 
v projektové dokumentaci. 
 

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v čl.1 

odst.1.3. této smlouvy, či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;  
b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  
c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí výstavby;   
d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 
práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku 
zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru 

„vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství“ ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před 
zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
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autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém 
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí.  

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody 
způsobené podzhotovitelem třetí osobě. 

10.7. Dochází-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel 
kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je 
zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým novým 
subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů. 

10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při 
přejímacím řízení předat objednateli čtyři paré dokumentace skutečného provedení 
díla v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitalizované podobě. Digitalizovaná podoba 
dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve formátu pdf. 

10.9. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního 
předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich 
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD/DVD a současně v listinné 
podobě jako součást předávacího protokolu. 

10.10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to dle 
potřeby a dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický a biologický 
dozor objednatele případně objednatel. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou 
podobu a budou zhotovitelem zaneseny do stavebního deníku.  

10.11. Kontrola provádění díla 

a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo 
prováděl v souladu se smlouvou. 

b) Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a 

předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě 
použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby 
skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další 
požadované doklady. 

c) Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla prokazatelně 
vyzvat (vhodnou formou – telefonicky, e-mailem, písemně) objednatele a 

technický dozor stavby k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří 
pracovních dní; v případě, že objednatel a technický dozor stavby kontrolu 

provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel 

povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, 
na svůj náklad. 
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d) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má 
být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí 
to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení 
dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 

změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

Článek 11 

Záruka za jakost a zkoušky díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy 
způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel 
poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba 

běží ode dne předání dokončeného díla zhotovitelem; 
11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl.11 odst. 11.1. této smlouvy 

vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada 
díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, 
případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění 
vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo: 
a)  na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího 

plnění  
b)  na odstranění vady opravou věci  
Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné 
plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu 
zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li 

to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 

nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě 
havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se zhotovitel zavazuje provést 
do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla 
provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady). 

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou, bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního 
dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v čl.11 odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od oznámení vady díla objednatelem 
zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, 
že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu 
každý započatý kalendářní den. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 
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a. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl.11 

odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo  
b. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle čl. 11. odst. 11.3. 

této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  
c. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní; a/nebo  
d. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 

ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, odstranění vady třetí osobě nebo vadu odstranit sám. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají 
nedotčena. 

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

Článek 12 

Předání a převzetí díla 

12.1. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel 
předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je 
dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované 
v ust. § 2628 občanského zákoníku.  

12.2. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito 
vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a 
lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

12.3. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje 
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci 
skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
použitých materiálů a výrobků podle PD a platných právních předpisů, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V 
případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 
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12.4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 
dílavčetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost 

splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. 
Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 
prováděním díladotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 

předchozího stavu. 
Článek 13 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla 
objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení 
stavby a jiné nebezpečí na: 
(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  
(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 
řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud 
nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku 
jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, 
popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

13.3. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke 
splnění této smlouvy použil. 

13.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit ke dni řádného předání a převzetí díla nebo na 

výzvu objednatele, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 
14.1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
14.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými a číslovanými 

dodatky ke smlouvě. 
14.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a 

objednatel tři stejnopisy. 
14.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují prostřednictvím 
datové schránky nebo poštovní přepravou do vlastních rukou na adresy smluvních 
stran uvedené v úvodu této smlouvy. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování prostřednictvím 
České pošty, s.p. (dále jen pošta), jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky 
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doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost zaslanou druhé smluvní straně na 
adresu uvedenou v úvodu této smlouvy vrátí odesílateli jako nedoručitelnou. 

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na podkladě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si 
obě strany tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelná 
ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují smlouvu svými 
podpisy. 

14.8. Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady 
Středočeského kraje číslo 045-33/2019/RK ze dne 31. 10. 2019. 

Přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr 

V Praze dne  

 

 

 

............................................. 

za objednatele 

Martin Herman, 

Radní pro oblast investic a veřejných 
zakázek 

 

Ve Vlašimi dne 

 

 

 

              ............................................. 

Za dodavatele 

Ing. Martin Suchopar, 

jednatel Stavby rybníků s.r.o. 

  

 

Martin 

Suchopar

Digitálně podepsal 

Martin Suchopar 

Datum: 2019.12.10 

09:04:11 +01'00'




















