10814-1 Přistoupim

 			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, 150 21 Praha 5, Zborovská 11


ZADÁNÍ NEODKLADNÉ OPRAVY MOSTU
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
1. Název objektu:	III/10814 Přistoupim, oprava mostu ev.č.10814-1
2.  Místo opravy:	most přes Jalový potok v obci Přistoupim na silnici č.III/10814 v km 0,853, okres Kolín
3. Cestmistrovství:	Český Brod
4. Zadavatel opravy:	KSÚS SK, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
5. Zhotovitel stavby:  bude provedeno VŘ na zhotovitele stavby – havarijní opravy mostu
6. Dozor objednatele:	Ing. Jiří Čapek – MT 
7. Termíny stavby/opravy:	začátek: předpoklad 04/2020
ukončení: 06/2020
8. Určené kontrolní dny:  min 1x za 14 dnů
9. Cena díla:		dle VŘ

B. DŮVODY OPRAVY:
Most:
Stavební stav je klasifikován ve stupni V. – špatný.

Kamenné bloky opěr jsou rozvolněné, zejména bok opěry 1 vpravo, kde je i šikmá trhlina, hloubkově vyplavena spárovací malta. U dobetonávky pravého křídla opěry hloubková degradace betonu, křídlo je odděleno mezerou a rozpadá se.
U trámů nosné konstrukce došlo na vnějším boku a spodním líci k odpadnutí krycí vrstvy výztuže a dochází zde ke korozi betonářské výztuže s výrazným oslabením průřezové plochy.
Pravá římsa je degradovaná s odpadlými kusy betonu.
Zábradlí koroduje.
Záchytný systém osazeny na mostě nevyhovuje normovým požadavkům pro silniční dopravu mimo obec.
C. ZDROJE ENERGIÍ:
Bude zhotovitel řešit vlastními prostředky, případně samostatně s příslušnými správci inženýrských sítí.
D. DOPRAVNĚ-TECHNICKÁ OPATŘENÍ:
Zajistí zhotovitel.

E. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY VČETNĚ PROJEDNÁNÍ DIO
Zajistí zhotovitel stavby. Vypracování zjednodušeného Tepř opravy, odsouhlasení materiálů, zkoušky.

F. SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PRACÍ:

1. Vypracování realizační dokumentace.
2. Vypracování DSPS, zajištění první hlavní prohlídky a mostního listu vč.zanesení do systému BMS.
3. Odstranění křovin v okolí mostu, čištění koryta potoka, úprava svahů.
4. Odstranění živičného krytu a podkladu, betonáž spřahující desky ze železobetonu, celoplošná izolace mostovky, nové živičné vrstvy, asfaltová zálivka spár.
5. Výměna materiálu v přechodových oblastech.
6. Očištění konstrukce tlakovou vodou, obnova spárování, oprava a zřízení nových žlb.říms, ošetření betonu nátěrem.
7. Reprofilace podhledů nosné konstrukce sanační maltou a sanace odhalené výztuže.
8. Dlažba z lomového kamene podél křídel a pod mostem. Provedení skluzu u křídla mostu. Zádlažba za koncem říms.
9. Výměna zábradlí za zábradelní svodidla.
10. Zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření.



Zadavatel stavby:  KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

Příslušný mostní technik: Ing. Jiří Čapek – 728 290 934

Zhotovitel stavby:  bude provedeno VŘ na zhotovitele stavby – havarijní opravy mostu





[bookmark: _GoBack]Vypracoval dne 16.12.2019  Ing. Jiří Čapek

G. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Most:
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Příčné uspořádání na mostě, pohled proti směru staničení
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 Pohled na most z pravé strany. 



[image: ]		Detail zábradlí.
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Pohled pod most zleva.
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