

Profil zadavatele

V Říčanech dne 29.1.2020
Reg. č.: vz-677/19
Č.j.: 241/20/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „III/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1 “

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Dotaz č. 1 V zadávací dokumentaci na straně 11 je uveden požadavek zadavatele na zachování Zadavatel stanovených pevných cen SO 401, SO 402, SO 431 a SO 461. Uchazeč však v předaných podkladech nikde nenalezl rozpočet a ceny těchto SO. Dotaz č.1 : Může zadavatel uchazečům poskytnout oceněné soupisy prací těchto SO ?
1.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	<ul style="list-style-type: none">• SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC.• SO 402 – Přeložka zabezpečovacího kabelu SŽDC. Výše zmíněné kabely byly přeloženy mimo oblast provizorní komunikace v rámci akce SŽDC, tj. jejich přeložka není nutná. V projektové dokumentaci byly kabely ponechány z informativních důvodů. Ze soupisu prací byly odstraněny, nebo OC = 0,00. <ul style="list-style-type: none">• SO 431 – Přeložka VO. Práci ocení dodavatel v soupisu prací podle projektové dokumentace. <ul style="list-style-type: none">• SO 461 – Přeložka vedení CETIN. SO 461 je zrušen a nebude realizován. V soupisu prací ani v rozpočtu není uváděn. V projektové dokumentaci pro stavební povolení zůstává formálně zařazen.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Dotaz č. 2 V souvislosti s výše uvedeným dotazem bychom rádi měli k dispozici návrhy smluv, popř. podmínky, za kterých budou tyto SO realizovány. Dotaz č.2 : Může Zadavatel poskytnout uchazečům požadované dokumenty? Tj. buď uzavřenou smlouvu a nebo nabídku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: viz vysvětlení dotazu č. 1

3.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</p> <p>Dotaz č.1</p> <p>V zadávací dokumentaci je uvedeno „V případě SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC, SO 402 Přeložka zabezpečovacího kabelu SŽDC, SO 431 Přeložka VO a SO 461 Přeložka vedení CETIN je Účastník povinen pro potřeby stanovení nabídkové ceny a podání nabídky zachovat Zadavatelem stanovenou pevnou částku, uvedenou v poskytnutém soupisu prací a souhrnném listu stavby.“</p> <p>V technické specifikaci je uvedeno „V soupise prací nejsou obsaženy následující stavební objekty zmíněné v projektové dokumentaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> · SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC. · SO 402 – Přeložka zabezpečovacího kabelu SŽDC. <p>Výše zmíněné kabely byly přeloženy mimo oblast provizorní komunikace v rámci akce SŽDC, tj. jejich přeložka není nutná. V projektové dokumentaci byly kabely ponechány z informativních důvodů. Ze soupisu prací byly odstraněny.“</p> <p><u>Uchazeč upozorňuje:</u></p> <p>V poskytnutém soupisu prací jsou obsaženy uvedené objekty SO 401 a SO 402. V poskytnutém soupisu prací uvedený objekt SO 403 není oceněn položkově ani v souhrnném listu stavby. V poskytnutém soupisu prací uvedený objekt SO 461 se nevyskytuje.</p> <p>Žádáme zadavatele o opravu rozporu mezi „Soupisem prací x Zadávací dokumentací x Technickou specifikací“.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</p> <p>Objekty SO 401, SO 402 a SO 461 odstraněny ze soupisu prací. V projektové dokumentaci byly ponechány z informativních důvodů. Zmiňovaný SO 403 nenalezen.</p>

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlení ZD zadavatel upozorňuje, že předpokládaná hodnota VZ se s ohledem na úpravu soupisu prací nemění.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel