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SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele:0030/00342246/2020 

číslo dodavatele: 024/2/2020 
 

„Kompletní výměna pochozí dřevěné podlahy ve starém důlním díle “ 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o. 

Sídlo:  Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

Zastoupené: PhDr. Světlanou Hrabánkovou, ředitelem příspěvkové organizace 

IČ:   003 42 246 

Telefon:  xxx 

E-mail:  xxx   

Bankovní spojení: xxx, číslo účtu xxx 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel 

Tomáš Novotný 

se sídlem xxx, xxx 

zapsaný v Živnostenském rejstříku dle § 71,odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad  

Kutná Hora, 

jednající : Tomáš Novotný 

IČO:  64159019 

   

Bankovní spojení :  xxx,číslo účtu:xxx 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 

 

Předmět smlouvy 

 

 

 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla-stavby „Kompletní výměna pochozí dřevěné 

podlahy ve starém důlním díle“ podle požadavků zadávací dokumentace a pokynů 

zadavatele. 

Místem plnění předmětu díla je podzemní prostor starého důlního díla parc.č.:302 KÚ 

Kutná Hora 

 
1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a 

dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 

 
1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této smlouvě.  

 

1.4. Popis požadovaných prací: 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nové dřevěné podlahy v délce chodby 

počítáno od označeného rozcestí po výstup z chodby, proměnlivé šířky dle tvaru a profilu 

chodby z nového vyzrálého dubového dřeva-dubu včetně nosných prvků ošetřených proti 

trvalé vlhkosti v podzemních prostorách starého důlního díla včetně kompletní dodávky 

materiálu, zajištění vlastního přívodu elektrické energie pro provádění prací spojených s 

realizací díla, sanace dožité podlahy, včetně komplexního úklidu podzemních prostor. 

Bude provedena demontáž původních dřevěných prvků stávající podlahy, bude 

provedeno vyčištění odvodňovacího kanálu nacházejícího se pod stávající podlahou, před 

provedením montáže nové podlahy. Pochozí část dřevěné podlahy bude zhotovena z 

dubových prken o síle min.40 mm, ošetřených proti trvalé vlhkosti tak, aby dřevo 

nezměnilo svůj přirozený odstín, tzn. použití bezbarvých impregnačních nátěrů. Stejná 

podmínka pro ošetření platí i pro nosné dřevěné prvky konstrukce. Nově zhotovená 

podlaha nesmí být pevně spojena s podložím, tzn. není dovoleno jakýmkoliv způsobem ji 

pevně spojovat s podkladem tvořeným rostlou skálou, či jinými prvky nacházejícími se 

pod podlahou, okolo podlahy, nebo nad podlahou. Zhotovením nové pochozí dřevěné 
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podlahy nesmí vzniknout schody, ostré přechody ,hrany v každém směru chůze po 

podlaze. Podmínkou jsou plynulé pozvolné přechody kopírující nerovný terén. Montáží 

pochozí dřevěné podlahy nesmí dojít k většímu snížení výškového profilu chodby více jak 

o 80 mm. Veškerý transport materiálu je možné provádět jen ručně pochozí cestou po 

stávajícím schodišti do hlubiny starého důlního díla s důrazným ohledem na zamezení 

jakéhokoliv poškození schodiště a zejména stěn šachty starého důlního díla, v které je 

schodiště umístěno. Stejně tak platí, že zhotovitel díla zajistí, aby nedošlo k jakémukoliv 

poškození stěn a stropů v celém důlním komplexu, zejména pak útvarů na stropech a 

stěnách vzniklých přírodním působením. V celém komplexu podzemní starého důlního 

díla je zakázáno jakýmkoliv způsobem používat prodlužovací přívody elektrické energie, 

případně motorové centrály. Je povoleno používání akumulátorových spotřebičů a nářadí 

na baterie. Zajištění pravidelného úklidu všech prostor starého důlního díla včetně 

schodiště na vstupu i výstupu v průběhu plnění zakázky. Provedení komplexního úklidu 

všech dotčených prostor starého důlního díla včetně schodišť před předáním hotového 

díla.  

  

 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 

všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady 

znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé 

vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel 

prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

 

1.6. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 

díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 

dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 

zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 

díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 

povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 

postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 



 

List 4 z 15 

 

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 

v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 

pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

 

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení při předání díla a při případném 

odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení po dobu záruky za jakost díla pro případ 

kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

 

1.8. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty 

platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) textová část technického řešení, 3) nabídka 

dodavatele na veřejnou zakázku s názvem Kompletní výměna pochozí dřevěné 

podlahy ve starém důlním díle“ (dále jen „Veřejná zakázka“)  

 

 

1.9. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. 

Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, 

práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 

stanoven v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností 

prokazuje dodavatel.  

 

 
1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
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Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Dodavatel převezme místo plnění předmětu díla v den podpisu této smlouvy, provede (tj. 

dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v době nejpozději 

do 20.3.2020. V případě vzniku nepředvídatelných události, zejména pak vlivem 

povětrnostních vlivů,lze na základě písemné vzájemné a oboustranné dohody prodloužit 

dobu předání hotového díla nejpozději do 30.3.2020 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-

mailem nebo faxem, a to před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je 

povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením 

přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy.  Dodavatel je povinen 

zahájit provádění díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto 

odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
 

2.3. Dodavatel může dokončit dílo před sjednanou dobou. 

 
2.4. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

objednatelem, a to postupem v souladu se ZZVZ; 

-  nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v textové části 

technického řešení a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za 

předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností 

či nečinností dodavatele.  

 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

 
3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
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ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 230 000,-  Kč bez DPH, a to jako cena 

nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem v případě, že je plátce daně z přidané hodnoty 

účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, DPH ve výši 48 300,-  Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 278 300,-  Kč.  
  
 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 

zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    
 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o 

dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se 

podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se 

dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah 

dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 

6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho 

průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 

dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 

informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti textové části technického řešení pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti textové části 

technického řešení musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických.  

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
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4.2.  Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového 

dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. 
 

 

4.3.  Faktura je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty 

smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 5% celkové ceny díla dle 

článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá 

faktura splatnosti. 
 

4.4.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 

jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 

dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu 

díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není 

registrovaný ve smyslu výše popsaném. 
 

4.5.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 

této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 

a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku 

vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
 
 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že 

dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy 
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se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 
 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 
 

6.2.  Objednatel předá dodavateli staveniště nejpozději do 3 dnů od podepsání smlouvy a to 

na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
 

6.4.  Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně 

s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování 

objektů ZS apod. 
 

6.5.  Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 
 

6.6  Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. zejména pak pro práci v podzemí. 
 

6.8.  Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště bezodkladně po předání díla. 

 

 

6.9.  Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

 

 

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka 

příspěvkové organizace  tel.: xxx,  xxx 

Ve věcech technických zastupuje objednatele xxx  tel.: xxx  xxx 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.    

 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou : Tomáš Novotný, xxx 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s textovou 

části technického řešení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými 

právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo 

dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen 

provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými 

pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu 

s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 
 

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení textové části technického řešení 

pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 

smlouvy. 
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8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této smlouvy.  
 

8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění 

díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu 

za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 

v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 

dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 
 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 

předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště 

a současně zapsáno ve stavebním deníku  
 

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

za 14 dnů (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 

účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního 

dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a 

uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno 
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ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        
 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 

o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 

se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 

náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 

platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          
 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy.   
 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je 

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby textové části technického řešení vč. výkazu výměr 

uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které 

dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a 

chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 

a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 
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budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 

pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb 

v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 

objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 

objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 

v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu 

nákladů spojených s přerušením provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, 

nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto 

odstavce.   

V případě, že ale takové vady textové části technického řešení či dalších podkladů 

pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením 

této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu textové části 

technického řešení a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny 

dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín 

dokončení díla neposune. 
 
 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak 

nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.  
 
 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 

doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 

Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za 

podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 

za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.   

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.16. smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež 

bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 

opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 

nemožnosti dokončení díla vznikne. 
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8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 

dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 

vad a nedodělků dodavatelem. 

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat 

plnění v rozsahu dle předchozí věty. 
 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam 

poddodavatelů podílejících se na provádění díla. 

 

8.21. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že dojde k přerušení díla ze strany dodavatele 

s vědomím, že dílo nebude včas dokončeno, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 

konkrétní položky a části.   

 

8.22. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele, kdy dodavatel před touto výměnou objednateli 

doloží, že osoba má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaná osoba a 
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splňuje požadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou a obecně závaznými 

právními předpisy. 

 

 

 

 

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 

nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 

poddodavatelů), a to jejich originálů. 
 
 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 

ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 

o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 

a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, 

že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech 

díla stanovených textovou části technického řešení a výkazem výměr, touto smlouvou a 

obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení 

tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí 

převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 
 
 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány 

všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se 

objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 

tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání dodavatelem objednateli. 
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XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 48 měsíců v případě působení 

běžných vnějších vlivů. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a 

převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba 

běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. 
 

 

 

V Kutné Hoře  dne                                   V Kutné Hoře dne  

                

        

              Dodavatel                   Objednatel   

                

………………………………………                     …….….………..………………………                                        

Tomáš Novotný Truhlářství          PhDr. Světlana Hrabánková 

         ředitelka Českého muzea stříbra, p.o. 

                                                                    

 

 

 


