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 V Říčanech dne 18.3.2020 

 Reg. č.: vz-109/20 

 Č.j.:  633/20/KSUS/R/KOL

 Vyřizuje: Mgr. Kolocová

 telefon: +420 773 785 922 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-10 k veřejné zakázce „Letiště Benešov - zpevnění RWY 

a SZZ“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem                       č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Dokumentácia pre stavebné povolenie nerieši detaily inštalácia nadzemných 

návestidiel na ihlu. Viď. obrázok z realizácie heliportu HEMS v Liberci. V 

dokumentácii rozkreslený detail nie je a potrebujeme ho nevyhnutne. Nepoznáme 

preferovanú inštaláciu do zemných zatrávňovacích spevnených roštov z PE/PP. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:  

Návěstidla budou instalována na jehle do rostlého terénu, nikoli do zatravňovacích 

dlaždic. 

 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

V prípade že je, SZZ inštalovaná vedľa zatrávňovacích pásov, vo výkaze prác - 

prílohe č. 3 ZD  nie je špecifikovaná ochrana nadzemných návestidiel – dlažba.  

 

Profil zadavatele  



2 

 

 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 

Ano, SZZ bude instalováno mimo zatravňovací dlaždice. Ochrana jednotlivých 

návěstidel – dlažba není požadována. 

 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

Vo výkaze sú začiernené položky napr. „D+M základ pro informační znak výjezdu 

z RWY“, uvedené položky budú realizované separátne tzn. mimo prílohu č. 3 ZD? 

Pre stavbu sú nevyhnutné. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

Začerněné položky jsou proto, že se neoceňují ve sloupci „jednotková cena 

technologie“ ale ve sloupci následujícím a to „jednotková cena montáž“. 

 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

K termínu realizácie v dode 5.2. smlouvy kde je uvedené: „Dodavatel je povinen 

zajistit (tj. mít připraven k zahájení instalace) SZZ a systém zpevnění vzletové a 

přistávací dráhy, pojezdových drah a odstavných ploch letiště (zemní zatravňovací 

rošty) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) měsíců po nabytí 

účinnosti této Smlouvy...“ .  



3 

 

Uvedené nie je možné reálne zabezpečiť. Pre výrobu a dodanie položiek č. 31, 34 a 

36 potrebuje výrobca zariadení min. 5 mesiacov od účinnosti SoD. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Prodloužit lhůtu na 5 měsíců 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

Bude určený vlastný stavebný dozor investora?  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

Ano. 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

1. V prílohe č. 3 ZD úplne absentujú položky určené pre: 

Výchozí revize, revizní zprávy kpl 

Vizuální prohlídky a zkoušky kpl 

Provozní zkouška na sériovém obvodu ks 

Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti kpl 

Zkoušky za účasti ÚCL ČR kpl 

Letové ověření kpl 

Návrh provozního řádu kpl 

Zaškolení obsluhy kpl 

Dodavatelská výrobní dokumentace kpl 

Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 

 

Bez uvedených položiek letisko do prevádzky neuvedieme. Je možné doplniť prílohu č. 3 

ZD, alebo máme tieto nevyhnutné položky rozpočítať do technológie?  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

Tyto položky nejsou součástí rozpočtu SO , jsou však uvedeny v rekapitulaci rozpočtu. 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 

Všetky doterajšie otázky smerujú k bodu 5. ZD : „Zadávateľ nebude v priebehu 

stavby akceptovať akékoľvek navýšenie nákladov...“  a nutnosti doplniť prílohu č. 3 

ZD o chýbajúce položky resp. usmerniť dostatočne dodávateľov pre spracovanie 

prílohy č. 3 ZD za rovnakých predpokladov. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 

Viz předchozí bod. 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: 

Je možné zmysle bodu 7.4.2. považovať čestné prehlásenie o tom, že člen 

realizačného tímu je zamestnancom spoločnosti, za dostatočné preukázanie 

zamestnaneckého pomeru a bude toto čestné prehlásenie pre obstarávateľa 

postačovať? A/alebo máme predložiť príslušnú pracovnú zmluvu? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: 

Ano, stačí čestné prohlášení a doložení životopisu zaměstnance. 

 

9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: 

V súvislosti s bodom č. 7.5.5, kde je okrem iného požadované Potvrdenie pre daňové 

nedoplatky zahraničných dodávateľov v ČR, Potvrdenie na poistnom a penále na 

sociálnom zabezpečení zahraničných dodávateľov v ČR, ktoré vydávajú príslušné 

úrady v Prahe, máme skúsenosti z iných zákaziek,  že uvedené dokumenty sú nám 
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doručované do 29 dní a viac. Vzhľadom na termín zverejnenia zadávacej 

dokumentácie (3.3.2020) a termín predkladania ponúk  (8.4.2020) a v súvislosti s 

nejasnosťami v projektovej dokumentácii a Prílohe č.3 ZD, si Vás dovoľujeme 

požiadať o predĺženie termínu predkladania ponúk. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: 

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, lhůta je dostačující. 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10: 

Resp. môžeme postupovať v zmysle bodu 7.5.1. ods. 6 a nahradiť doklady 

požadované v ZD tzn. aj základnú spôsobilosť z zmysle § 74 odst.1 písm. a) až 

d), jednotným európskym osvedčením pre verejné zákazky?  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10: 

Ano, může. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel  
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