Technická specifikace

Název akce : III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4,, TDI + KOOR stavby 
Místo realizace akce:  III/11619, most ev. č. 11619 -1 a, TDI a KOORD.
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Obrázek 1

Staničení provozní:  km,     CMS: Králův Dvůr

Předmětem veřejné zakázky je: poskytnutí výkonu občasného technického dozoru investora a koordinátora BOZP  o výkonu činností technického dozoru investora mostař uvedené stavby v rozsahu:
1. Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
2. Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
3. Základové spáry
4. Drenážní systém
5. Izolace proti vodě a vlhkosti
6. Výztuž konstrukcí
7. Další dle konkrétního návrhu řešení
8. Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
9. Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
10. Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
11. Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
12. Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
13. Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny pro. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
14. Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
15. Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
16. Zúčastnit se konečného vyúčtování
17. Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde provede kontrolu:
a) provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
b) Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
c) Stavební deník
d) PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
e) Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
f) Doklady o provedených zkouškách a revizí
g) Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
h) Provede zápis z jednání o přejímce stavby a předá jej správci stavby (objednateli)
i) Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepíše o tom zápis z jednání. 

Zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů




1. Náklady na TDI a KOOR stavby :
390 000,00 bez DPH,  471 900,00 s DPH 

	




3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
· Diagnostika
· Most (sanace v rozsahu dle diagnostiky) včetně obnovy živičné vozovky
· Přeložky inženýrských sítí – dle skutečnosti
· DIO

4.	Územně-technické podmínky
Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

5.	Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

6.	Termín realizace
Předpoklad 2020




Kontakt : 

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778532514,
 email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935, 
email: miroslav.knopp@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Zpracoval: Miroslav  Knopp


Datum: 6. 3. 2020









Fotodokumentace
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 Prostorové uspořádání na mostě. Pohled proti směru staničení. 
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 Pohled na levou stranu mostu. 
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 Konzola, koroze nosníků, průsaky. 
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 Odpadlá krycí vrstva na levé straně desky, silná koroze výztuže. 
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 Pohled do mostu. 


	 [image: ]
	
 Mírně vyvalená pravá strana OP2. Rozvolněné kameny. 
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 Trhliny ve vozovce, před a za mostem vozovka prosedlá. 
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