

Profil zadavatele

V Říčanech dne 23.3.2020
Reg. č.: vz-109/20
Č.j.: 656/20/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37 k veřejné zakázce „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

37.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 37:
	V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou epidemií typu koronaviru žádáme zadavatele o možnost doplnění smluvního ujednání smlouvy o dílo. A to z hlediska zásahu vyšší moci, tedy o mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky a současně o doplnění institutu následné nemožnosti plnění závazku, kdy povinnost smluvního plnění zaniká v důsledku toho, že se daný dluh stal nesplnitelným. V případě, kdy je nesplnění závazků uvedených ve smlouvě způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru), je odpovědnost zhotovitele za nesplnění těchto závazků vyloučena. Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37:
	V souvislosti s epidemií koronaviru zadavatel nebude prodlužovat termín pro podání nabídek ani nebude měnit znění smlouvy.

V souvislosti s zodpovězením výše uvedeného dotazu a zákonných lhůt mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 9.4.2020 do 09:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel