

profil zadavatele

V Říčanech dne 23.03.2020  
Reg. č.: VZ-143/20  
Č. j.: 646/20/KSUS/R/SLO  
Vyřizuje: Marcela Slováková

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – č. 5 k veřejné zakázce „III/22916, III/22917a III/22917n Krupá, optimalizace“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2</b>	
2.	<p>Součástí nabídky je odkoupení vyfrézovaného materiálu a ukládka na skládku. Zadavatel podstupuje obrovské riziko v případě, že si vzorkování a zkoušení znovuzískané asfaltové směsi z frézování asfaltových povrchů neprovedl sám v rámci projektové přípravy svojí zakázky. Jestliže z provedených zkoušek asfaltových směsí vyplýne, že se jedná o asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 (s obsahem benzo(a)pyrenu <math>\geq 50</math> mg.kg-1), jsou tyto asfaltové směsi v souladu s vyhláškou 130/2019 klasifikovány jako nebezpečný odpad a zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01 „Asfaltové směsi obsahující dehet“. Cena tohoto druhu nebezpečného odpadu je 8 100,- Kč/T (Celio), což při předpokládaném množství 1 040 T znamená finanční náklad ve výši 8 424 000 Kč. Při předpokládané výši zakázky 5 003 676,- Kč tvoří pouze poplatek za skládkování nebezpečného odpadu celých 168 % z celkové předpokládané hodnoty zakázky (v případě, že cena vybraného zhotovitele ze soutěže bude výrazně nižší než předpokládaná bude poměr ceny nebezpečného odpadu vůči ceně vybraného zhotovitele ještě mnohem vyšší). Cena nebezpečného odpadu mnohonásobně překračuje zákonné limity dle ZZVZ pro změny během výstavby a zadavatel svojí špatnou projektovou přípravou podstupuje obrovské riziko nezbytného přerušení nedokončené stavby v důsledku nutnosti „vysoutěžení“ nového dodavatele pro její dokončení v souladu se ZZVZ. Navíc v případě, že by financování této veřejné zakázky bylo z dotací, je velmi pravděpodobné, že by zadavatel v důsledku překročení zákonných limitů nedodržel ani podmínky dotací (finanční i časové) a zcela přišel o finanční zdroje na splnění svých finančních závazků vůči dodavateli plynoucí z SOD.</p> <p>Vzhledem k výše řečenému je v nejlepším zájmu zadavatele, aby si zkoušky asfaltových vrstev provedl sám a dle jejich výsledků upravil a zveřejnil nový soupis prací a novou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Žádáme zadavatele o zveřejnění zkoušek asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019, zveřejnění opraveného soupisu prací (dle výsledků provedených zkoušek) a nové předpokládané hodnoty zakázky (v souladu s úpravou soupisu prací). V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.</p>

	Jsme si vědomi, že je dotaz zaslán po termínu, ale pokládáme dotaz v zájmu investora a transparentnosti výběrového řízení.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2</b>
	Objednatel zajistí zařídění asfaltového recyklátu, na základě výsledků tohoto zařídění bude doplněna zadávací dokumentace. Termín podání nabídek bude posunut do zajištění zařídění asfaltového recyklátu zadavatelem.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3</b>				
	<p><b>Položka soupisu prací:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>113728</td> <td>frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km</td> <td>m3</td> <td>415,00</td> </tr> </table> <p>Smlouva o dílo článek 5.2.:</p> <p><b>Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství.</b></p> <p>Před realizací frézování (odstraňování) asfaltových konstrukcí je nařízeno vyhláškou (č. 130/2019 Sb.) doložit zkouškou, zda se jedná o recyklovatelný odpad nebo nebezpečný odpad. • Uhradí zadavatel případný poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládku?</p> <p><b>Pozn.:</b> Poplatek za uložení nebezpečného odpadu zařazeného dle Katalogu odpadů jako 17 03 01* <b>Asfaltové směsi obsahující dehet</b> činí (skládky Celto a Tušimise) <b>8 100,-Kč/t.</b> Při množství 450 m3 jde o celkovou částku cca <b>8 500 000,-Kč.</b></p>	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	415,00
113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	415,00		
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3				
	Zařídění asfaltového recyklátu zajistí zadavatel, s asf. recyklátem se bude naloženo v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. na základě tohoto zařídění.				

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4</b>																												
	<p><b>Položky krycího listu soupisu prací:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Doplňkové náklady</th> <th colspan="2">Náklady na umístění stavby (NUS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Práce přesčas</td> <td>0,00</td> <td>Zařízení staveniště</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Bez pevné podl.</td> <td>0,00</td> <td>Mimostav. doprava</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Kulturní památka</td> <td>0,00</td> <td>Územní vlivy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Provozní vlivy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ostatní</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NUS z rozpočtu</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>• Trvá zadavatel na ocenění výše uvedených položek (Kulturní památka především)!</p>	Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00			Provozní vlivy	0,00			Ostatní	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)																											
Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00																										
Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00																										
Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00																										
		Provozní vlivy	0,00																										
		Ostatní	0,00																										
		NUS z rozpočtu	0,00																										
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4</b>																												
	Položky uvedené v dotazu k zadávací dokumentaci č.4 nevyplňovat.																												

5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5</b>
	<p>V Zadávací dokumentaci, příloze č. 2 smlouvy o dílo, ukládá zadavatel Zhotoviteli odkoupit vytěžený asfaltový recyklát. Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování asfaltovou směs zařadit do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4. Pokud toto zařazení neproběhne, bude frézovaná asfaltová směs považována za odpad. Vzhledem k požadavku odkoupení vyfrézovaného materiálu žádáme Zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování na této stavbě tak, aby Účastníci mohli reálně ocenit položky s frézováním související. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání Účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití vyfrézovaného materiálu. Pokud Zadavatel nestanoví kvalitativní třídu frézované asfaltové směsi, žádáme o odstranění položky odkupu vytěženého asfaltového recyklátu ze smlouvy o dílo a doplnění položky skládkovného frézované do soupisu prací.</p>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5</b>
	<p>Zadavatel zajistí zařazení asfaltového recyklátu. S recyklátem se bude naloženo v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. na základě zařazení, na základě výsledků zařazení bude doplněna zadávací dokumentace.</p>

Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel rozhodl o změně lhůty pro podání nabídek, kterou nově stanovuje na **15.04.2020, 09:00**.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel