

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

č. smlouvy: **S-866/00066001/2020**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT**

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným: společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(společník)

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

(společník)

Č. smlouvy: **3260/08**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 3260/08)**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) v oblasti: **„III/33826 Adamov, most ev.č. 33826-1“ - PD.**
2. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace náhrady stávajícího mostu ev.č. 33826-1 mostem novým. Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, zajištění potřebných vyjádření a uzavření smluv pro získání pravomocného povolení k zahájení stavebních prací – provedení rekonstrukce mostu. Pokud to podmínky dovolí, požadujeme vymístit přítomné inženýrské sítě z mostního tělesa. Součástí projektových prací je také komplexní majetkoprávní příprava v rozsahu uvedeném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb v platném znění. Nedílnou součástí prací bude také oprava vozovky před a za mostem – s cílem provést rozšíření vozovky na mostě a upravit směrové a výškové vedení trasy tak, aby se stala méně nebezpečnou. Součástí prací je také provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23.5.2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem tj. žádáme aby byl recyklát zaříděn a jeho likvidace jednoznačně zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr).

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 020 050,- Kč

DPH: 214 210,50 Kč

včetně DPH: 1 234 260,50 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Ing. Milan Jeřábek, e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Miroslav Dostál, e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Specifikace dílčích etap:

- Průzkumy a podklady: do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
- Koncept DÚR: do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
- Čistopis DÚR: do 3 týdnů od předání připomínek objednatele ke konceptu
- Podání žádosti o vydání ÚR: do 1 měsíce od vydání čistopisu
- Koncept DSP: do 1 měsíce od vydání pravomocného ÚR
- Čistopis DSP: do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu DSP objednatelem
- Podání žádosti o vydání SP: do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP objednatelem
- Koncept PDPS: do 1 měsíce od vydání pravomocného SP, nebo 2 měsíců od výzvy objednatele (podle toho co nastane dříve)
- AD během přípravy a provádění stavby
- ML a IHPM do 15ti dnů od výzvy objednatele a od předání podkladů od projektanta RDS.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění.
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel


Praze dne 26. 3. 2020

PODEPSÁN

za zhotovitele: Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.


Jméno: Ing. Karel Nejedly

Funkce: jednatel



Technická specifikace

Název akce: „III/33826 Adamov, most ev.č. 33826-1“ – PD



Staničení provozní v km : 1,746 km, CMS: Čáslav

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Stav mostu je nyní klasifikován jako IV = uspokojivý. Do mostu zatéká, stav NK neumožňuje s přiměřenými náklady docílit zvýšení nyní extrémě nízké zatížitelnosti mostu ($V_n=4t$, zatížitelnost na jednu nápravu je $4t$). Záchytný systém neodpovídá ČSN a TP. Šířkové uspořádání a půdorysné situování mostu je nevhodné – vznikají nebezpečné dopravní situace. Zvýšení zatížitelnosti umožní v budoucnosti také zjednodušení vedení objízdné trasy při zamýšlené opravě mostu ev.č. 33825-2 v Tupadlech přes Brslenku. Zadavatel předpokládá odstranění současného mostu a jeho nahrazení mostem novým.

Výčet požadovaných oprav:

Provést celkovou výměnu mostu za most nový včetně úpravy šířkového i směrového vedení komunikace s cílem zajistit bezpečné projíždění tímto úsekem silnice III/33826.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu. Pokud to podmínky dovolí požadujeme vymístit přítomné inženýrské sítě z mostního tělesa. Součástí projektových prací je komplexní majetkoprávní příprava v rozsahu uvedeném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb, v platném znění. Jako nedílnou součástí prací je vyhotovení návrhu opravy vozovky před a za mostem v rozsahu nutném pro kvalitní napojení na stávající stav s předpokladem rozšíření komunikace ve směrovém oblouku.

Součástí prací je provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem tj. žádáme, aby byl recyklát zatříděn a jeho likvidace zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr).

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba: 12 000,- tis. Kč bez DPH, tj. 14 520 tis. Kč s DPH 21%

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ v rozsahu:

DÚR, IČ k ÚR
DSP, IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy
PDPS
Výkon AD
I.HMP a Mostní list

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika vozovky
- DIO
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti
- Demolice mostu
- Most ev.č. 33826-1
- Úprava komunikace III/33826

5. Územně-technické podmínky

- Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK,
- Provoz a údržbu vodního díla pod mostem zajišťuje jeho vlastník (správce).

7. Termín realizace

PD: dle SOD

Stavba (TDI): **předpoklad zahájení – hlavní stavební sezona roku 2021**

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil [REDACTED]
email: [REDACTED]

Ing. Milan Jeřábek mostní technik oblast Kutná Hora, mobil [REDACTED]
email: [REDACTED]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Milan Jeřábek

Datum: 6.2.2020

Přílohy :

1. Hlavní mostní prohlídka z 15.10.2018
2. Mostní list

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

"III/33826 Adamov, most ev.č. 33826-1 " - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
12 000 000	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	243	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	240 000	80 000	255 000	150 000	135 000	206 550	1 066 550
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	240 000	80 000	255 000	150 000	112 800	182 250	1 020 050
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,56%	88,24%	95,64%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě


**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok



V Praze dne 26. 3. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis


"III/33826 Adamov, most ev.č. 33826-1 " - PD

žlutě ocenění uchazeč

0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu, ověření správců a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	15 000,00
Geologický průzkum (2 vrty)	80 000,00
Průzkumy pro DUR (Hydrotechnické posouzení Q100, Bilance zemin a omice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	50 000,00
Průzkumy DÚR celkem	145 000,00
DÚR	
Průvodní zpráva	15 000,00
Výkresová část	70 000,00
Dokladová část	10 000,00
DÚR celkem	95 000,00
DUR celkem včetně průzkumů	240 000,00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	15 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	80 000,00
Průzkumy DSP celkem	95 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	15 000,00
Souhrnné technické řešení	40 000,00
Stavební část	75 000,00
DIO	20 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	5 000,00
BOZP	5 000,00
DSP celkem	160 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	255 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	50 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	80 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	50 000,00
majetkoprávní podklady	80 000,00
podání žádosti bez poplatků	20 000,00
IČ celkem	150 000,00
PDPS	
Technická zpráva	17 800,00
Výkresová část	65 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00
PDPS celkem	112 800,00
celkem bez DPH	837 800,00

V Praze dne 26. 3. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis



Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

"III/33826 Adamov, most ev.č. 33826-1 " - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	50	750	37 500
Cena AD a vyhotovení Mostního listu a I. hlavní mostní prohlídky celkem bez DPH	193		144 750
Celkem	243		182 250

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	10
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	8
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	25
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	40
I.HMP, Mostní list	80
celkem hodin	193
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	144 750

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



V Praze dne 26. 3. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis