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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 OZNAČENÍ STAVBY 

Název stavby: II/603 Radějovice – Babice PD 

Druh stavby: Rekonstrukce dopravní infrastruktury - vozovky 
silnice 

Kraj: Středočeský kraj 

Obec s rozšířenou působností: Říčany (pro k. ú. Ládví, Sulice, Radějovice), 
Benešov (pro k. ú. Babice u Řehenic, Malešín) 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Kamenice (pro k. ú. Ládví, Sulice, Radějovice), 
Benešov (pro k. ú. Babice u Řehenic, Malešín) 

Obec: Sulice, Kamenice, Řehenice 

Katastrální území: 759431 Sulice, 662445 Ládví, 744930 Babice u 
Řehenic, 744972 Malešín, 737488 Radějovice 

Místo stavby: silnice II/603 v úseku hr. okr. Praha - Západ a 
Praha – východ po odbočku MK v Křiváčku,  ZÚ 
v km 6,780, KÚ v km 18,875 

 S vynecháním úseku km 8,226-12,900 

1.2 STAVEBNÍK 

Stavebník: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,  

zástupce pro věci smluvní: Ing. Z. Moravčíková – hejtmanka kraje, Ing. M. 
Hrabě - náměstek hejtmanky 

zástupce pro věci technické: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy 

IČ: 70891095 

DIČ: CZ70891095  

 

1.3 PROJEKTANT 

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou 
představenstva a Ing. Ivanem Pomykáčkem, 
místopředsedou představenstva 

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě 

 Výkon zeměměřických činností 

 Geologické práce 

 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
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 Technicko-organizační činnost v oblasti požární 
ochrany 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 

 

Zpracovatelský útvar: SUDOP PRAHA a.s., středisko 250, Hradecká 
1151, 500 03 Hradec Králové 3 

HIP: Ing. Roman Petřík 
č. autorizace ČKAIT 0601882 

Zpracovatelé dílčích částí DSP: 

Stavební objekty 

pozemní komunikace: Ing. Roman Petřík, Ing. Pavel Michl 

mostní objekty a zdi: Ing. Roland Mikulička 

vodohospodářské objekty: - 

elektrorozvodné objekty: - 

sdělovací objekty: - 

plynovody: - 

objekty úpravy území: - 

Související dokumentace 

Zpráva o diagnostice vozovky Ing. Pavel Herrmann – RODOS, ALGEO TEST 
s.r.o.,  

Geodetické zaměření území GEOVAP, spol. s r.o. 

Průzkum inženýrských sítí GEOVAP, spol. s r.o. 

Záborový elaborát: Ing. Naučová, SUDOP PRAHA a.s., stř. 204 

Plán BOZP Manifold Group s.r.o. 

Posouzení ŽP Mgr. Michael Pondělíček 

 

Podzhotovitelé: Manifold Group s.r.o., Ing. Pavel Herrmann - 
RODOS, GEOVAP, spol. s r.o., Mgr. Michael 
Pondělíček 

Datum zpracování: 10/2013, aktualizace 6/2016, aktualizace 2/2017 

Druh dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP), Projektová dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY A JEJÍ FUNKCE 

Silnice II/603 v zájmovém území je tzv. „stará Benešovská“, tedy část bývalé 
silnice I. třídy číslo 3. V širším okolí plánované stavby spojuje sídelní útvary Praha – 
Jesenice – Kamenice – Poříčí nad Sázavou, dále po I/3 Benešov. 

Předmětem projektu je návrh stavební úpravy silnice II/603 od hranice okresů 
Praha – východ a Praha - západ v provozním staničení km 6,780 do km  8,226 a od km 
12,900 po křižovatku s místní komunikací v osadě Křiváček, kde úprava končí u 
odbočky na Řehenice v provozním staničení cca 18,88.  Celková délka úpravy je 1,445 
+ 5,98 = 7,43 km. Úprava je navržena ve stávající trase. Úprava je navržena ve 
stávajícím šířkovém uspořádání.  

Cílem stavební úpravy vozovky silnice II/603 je zvýšení její únosnosti a 
odstranění stávajících poruch krytu (výtluky, praskliny, vyjeté koleje apod.), reprofilace 
krytu. 

Stávající šířkové zůstane zachováno, průměrná šířka vozovky se je cca 8 m, ve 
stoupání před Ládví v dl. 0,9 km je šířka 10 m.  

Technologie rekonstrukce vozovky je navržena na základě diagnostiky vozovky.  

NA akci byla provedena diagnostika v 2013 v době zpracování stupně DSP. 
V roce 2016 byla diagnostika aktualizována firmou Ing. Pavel Herrmann - RODOS.  

V roce 2017 byl dle požadavku investora návrh sklad by vozovky 
aktualizován na základ ě rešerše posouzení diagnostiky zpráva č. ZP/136006/2017 
vypracované firmou ALGEO TEST s.r.o., Ing. Petrem M ondscheinem PhD. 

 V  km 6,780 – 8,226 km byla diagnostikou vozovky dle zadaní ověřena nutnost 
provedení recyklace vozovky za studena. Provedením diagnostiky vozovky bylo 
zjištěno, že je třeba provést „pouze“ obnovu krytu. Diagnostika vozovky úseku „II/603 
hranice okr. – Hlubočinka“ používá liniové staničení měření (0 liniového staničení se 
rovná km 6,780 provozního staničení. V podúsecích liniového staničení 0,9 - 1,400 
bude vozovka zesílena (zvýšení nivelety o 20 mm). 

Na následném úseku do 10,000 km byl v nedávné době položen nový povrch, 
úsek nebude touto akcí dotčen.  

V kilometru 10,000 – 12,900 provádí spol. SUDOP PRAHA projekční přípravu vč. 
plánování přestavby mostu ev. č.603-010 a 603-011, název akce „II/603 Želivec, most 
event. č. 603-10 – PD“ – nutná koordinace, SO 201 „naší“ stavby most. ev. č. 603-012 
zasahuje do zájmového území související stavby. V rámci „naší“ stavby navrhujeme 
zásah do vozovky ve staničení 12,883 5 až 12,900. 

V dalším úseku km 12,900 – cca 14,000 byla dle zadání projektu diagnostikou 
vozovky prověřena nutnost provedení recyklace vozovky za studena (případně, 
vyrovnávka, obnova obrusné vrstvy). Opět vychází „pouze“ obnova krytu. Do tohoto 
podúseku zahrnujeme  i mostní objekt ev. č. 603-012 v km cca 12,874. Na tomto mostě 
je plánována sanace (viz. SO 201).  
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Na průtahu obcí Ládví je navržena obnova krytu, v návaznosti na nedávno 
provedenou pokládkou kanalizace (po kanalizaci je provedena obnova poloviny vozovky 
do této poloviny se dle zadání projektu nemá zasahovat).  

Navazuje úsek v km 15,590 – 16,534. Zde byla opět diagnostikou vozovky 
prověřena nutnost provádění recyklace vozovky za studena (případně, vyrovnávka, 
obnova obrusné vrstvy). Provedením diagnostiky vozovky bylo zjištěno, že je třeba 
provést „pouze“ obnovu krytu. Diagnostika vozovky „II/603 Olešovice – Křiváček“ 
používá liniové staničení měření (0 liniového staničení se rovná km 12,900 provozního 
staničení. V podúsecích liniového staničení 0,850- 4,200 bude niveleta vozovka 
zvýšena o 10 mm, ve staničení 4,200 - 6,000 o 60 mm. 

V trase je most ev.č. 603-013 (SO 202), světlost tohoto mostu byla dle zadání 
ověřena hydrotechnickým přepočtem, po přepočtu se potvrdil předpoklad objednatele, 
že lze most přebudovat na propustek, u dalšího mostu ev.č. 603-014 (SO 203) je 
navržena celková sanace.  

V posledním podúseku oprava začíná v km 16,534 a končí v km 18,875 5, kde 
navazuje na obnovený kryt vozovky z r. 2007. U propustku v km 17,250 je navržena 
vzhledem ke stávajícímu stavu propustku, jeho demolice a nahrazení novým trubním 
propustkem. U propustku v km 18,182 je navrženo nové silniční záchytné zařízení, a 
jeho sanace.  

Stavební úpravou dojde ke sjednocení a provedení vodorovného dopravního 
značení v plastu, pročištění nebo obnovení odvodnění, osazena veškerá nutná 
bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky…), vyrovnání inženýrských 
uzávěrů. 

Celková délka opravovaných úseků je 7,43 km, průměrná šířka vozovky 8 m, ve 
stoupání před Ládví v délce 900 m je průměrné šířky 10 m. 

Technologie rekonstrukce vozovky je navržena na základě diagnostiky vozovky a 
aktualizovaná rešerší. V souvislosti s opravou vozovky je plánováno seříznutí a 
dosypání krajnic, pročištění a obnova příkopů, vyrovnání povrchových znaků 
inženýrských sítí (např. hrnky šoupat), obnova a doplnění dopravního značení apod. 

V objektu SO 102 km 13,520-14,250 (3100m2) a 15,420 -15,550 (560m2) je 
stavební úprava silnice II/603 nespolufinancovateln á z externích zdroj ů.  

 

2.2 VÝZNAM STAVBY 

V předmětném úseku vykazuje vozovka množství konstrukčních poruch. Jedná 
se zejména o síťové trhliny, deformace krytu, odlamování okrajů vozovky, nestabilní 
krajnice, ztrátu drsnosti, hloubkovou korozi ztráty hmoty z krytu např. výtluky. Na 
řešeném úseku se vyskytují i jiné poruchy např. zanesení příkopů, nadvýšení 
nezpevněné krajnice vegetací a nevyhovující stav bezpečnostních zařízení.  

Včasnou opravou vozovky a odstraněním poruch a jejich příčin dojde k zamezení 
dalšího zhoršování stavu silnice a tím i k výrazné úspoře finančních prostředků, které by 
musely být na opravu vynaloženy v budoucnu. 

Zlepšení stavebně technického stavu komunikace přispěje velkou měrou ke 
zvýšení bezpečnosti, plynulosti a pohodlí silničního provozu. 
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2.3 UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Navržená stavební úprava bude provedena ve stávající ploše vozovky beze 
změny šířkových a směrových parametrů komunikace. Změna niveleta vozovky 
nepřesáhne navýšení do 10 cm v úseku mimo zastavěné území, v zastavěném území 
do 3 cm.  

Kraj: Středočeský kraj 

Obec s rozšířenou působností: Říčany (pro k. ú. Ládví, Sulice, Radějovice), 
Benešov (pro k. ú. Babice u Řehenic, Malešín) 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Kamenice (pro k. ú. Ládví, Sulice, Radějovice), 
Benešov (pro k. ú. Babice u Řehenic, Malešín) 

Obec: Sulice, Kamenice, Řehenice 

Katastrální území: 759431 Sulice, 662445 Ládví, 744930 Babice u 
Řehenic, 744972 Malešín, 737488 Radějovice 

Místo stavby: silnice II/603 v úseku hr. okr. Praha - Západ a 
Praha – východ po odbočku MK v Křiváčku,  ZÚ 
v km 6,780, KÚ v km 18,875 

 S vynecháním úseku km 8,226-12,900 

Součástí projektové dokumentace je záborový elaborát, kde jsou popsány 
dotčené pozemky. Stavba bude realizovaná na stávajícím silničním pozemku. 

2.4 PŘEDPOKLÁDANÝ PR ŮBĚH STAVBY 

Průběh výstavby byl navržen s ohledem na: 

- termín získání stavebního povolení v 4/2014, 

-  aktualizace dokumentace 2016 a 2017 

- časový průběh výběru zhotovitele 

- technologii rekonstrukce 

-předpokládaný rozsah prací 

Průběh stavby je podrobněji řešen v části E Zásady organizace výstavby. 

Frézování vozovky, opravy lokálních poruch a pokládka živičných vrstev budou 
prováděny za provozu po polovinách šířky vozovky. Provoz bude řízen světelnou 
signalizací, případně vyškolenými pracovníky zhotovitele. Světelnou signalizaci zajistí 
zhotovitel.  

Délka pracovních úseků a rychlost provádění bude záviset na technologickém 
vybavení a materiálovém zabezpečení zhotovitele stavby. Při provádění stavby za 
provozu po polovinách šířky vozovky, resp. při použití světelné signalizace musí 
zhotovitel stanovit délky pracovních úseků také s ohledem na optimální délku cyklu 
signálního plánu tak, aby minimalizoval riziko tvorby kongescí. 

Signální plány SSZ pro jednotlivé délky pracovních úseků použité při provádění 
stavby za provozu po polovině šířky vozovky budou pořízeny na náklady zhotovitele a 
projednány s DI Policie ČR.  
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V úsecích s dostatečnou šířkou vozovky, např. u stoupání před Ládvím může být 
provoz převeden obousměrně, šířka jízdních pruhu bude snížena na minimální 
přípustnou hodnotu dle TP 66. Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa má být 
alespoň 2,75 m. 

Stavební práce jako frézování vozovky, opravy lokálních poruch a pročištění 
odvodnění s případným předlážděním rigolů budou prováděny za provozu při jeho 
omezení zřízení pracovních míst. Pracovní úseky a místa budou vyznačeny dočasnými 
přenosnými svislými dopravními značkami. Délka pracovních úseků a rychlost 
provádění bude záviset na technologickém vybavení a materiálovém zabezpečení 
zhotovitele stavby.  

2.4.1 Zahájení stavby 

Předpokládané zahájení stavby jaro 2017.  

2.4.2 Etapizace výstavby 

Celý úsek je členěn na stavební objekty podle ucelených úseku s obdobnou 
technologii opravy. Vliv na členění na stavební objekty má i správní členění území, 
kterým silnice II/603 prochází. S etapizací výstavby se nepočítá. 

2.4.3 Uvádění do provozu 

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá postupné předávaní 
stavebních objektů a jejich částí do předčasného užívaní. Stavba bude uvedena do 
provozu po pokládce obrusné vrstvy vozovky a provedení dopravního značení. Pro 
zajištění obsluhy přilehlých nemovitostí je nutné počítat s pohybem místních občanů po 
staveništi a to i po jednotlivých vozovkových vrstvách s ohledem na technologické 
postupy.  

2.4.4 Dokon čení stavby 

Předpokládané dokončení stavby je na podzim 2017. 

2.5 VAZBY NA PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

2.5.1 Vazby  na  územní plán 

Stavba „II/603 Radějovice - Babice“ je v souladu s územním plánem dotčených 
sídelních útvarů. Stavební úprava bude realizována v ploše stávající komunikace 
v územních plánech v ploše staveb pro dopravu. 

2.5.2 Vazby na územní rozhodnutí 

Jedná se o udržovací práce na komunikaci a přestavby mostů, bez změny 
trvalého záboru pozemků, proto nebyla stavba projednávána v územním řízení a také 
proto tato projektová dokumentace nemá návaznost na předchozí stupeň projektové 
dokumentace. 
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2.6 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

Zájmové území stavby leží ve Středočeském kraji v jižní části okresu Praha-
východ, jihovýchodně od centra hlavního města Prahy (vzdáleného cca 20 km), asi 6 
km od dálnice D1 Praha-Brno. 

Stavební úprava bude realizována v ploše stávající komunikace II/603. Silnice 
II/603 spojuje v širším okolí plánované stavby sídelní útvary Praha – Jesenice – 
Kamenice – Poříčí nad Sázavou, dále po I/3 Benešov a slouží pro přímou obsluhu 
nemovitostí podél komunikace. Je alternativní trasou k D1 pro cestu z Prahy do 
Benešova. Jedná se o část bývalé statní silnice Praha – Benešov – Tábor – České 
Budějovice. 

Stavební úprava silnice II/603 začíná v k. ú. Sulice. Obec Sulice se rozkládá asi 
23 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy a 11 kilometrů jihozápadně od města 
Říčany. Sulice se dále dělí na čtyři části, konkrétně to jsou: Hlubočinka, Nechánice, 
Sulice a Želivec. Stavební úprava silnice v km 6,780 – 7,54 se přímo dotýká části obce 
Hlubočinka.  

Dalším podúsekem stavební úpravy bude silnice II/603 v k.ú. Ládví, Babice u 
Řehenic, Malešín. 

Území v okolí silnice dotčené stavební úpravou je zvlněné. Rozkládá se 
v nadmořské výšce 425 - 505,5 m n.m.. Širší okolí se rozkládá na rozvodí Vltavy 
(Rokytky) a Sázavy. Zájmové území odvodňuje Kamenický potok a Ledecký potok a je 
územím, navazujícím na severní hranici přírodního parku Velkopopovicko. Stavba se 
nachází převážně mimo zastavěnou část obce ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 
Pozemky v okolí jsou využívané převážně pro zemědělské účely, v několika podúsecích 
(Hlubočinka, Ladví, Babice, Křiváček) bude stavební úprava realizována i v území 
s obytnou zástavbou. Nedaleko zájmového území jsou rovněž artézské studny pro 
pivovar Velké Popovice. Podél komunikace II/603 v úsecích mimo zástavbu je 
stromořadí. Od začátku úpravy po Hlubočinku a od konce zástavby Olešovic po Ládví 
prochází komunikace lesem. 

2.7 VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.7.1 Vliv stavby na krajinu 

Stavební úprava je navržena v ploše stávající komunikace vliv stavby na krajinu 
se oproti stávajícímu stavu nezmění. 

2.7.2 Vliv stavby na zdraví 

Rekonstrukce vozovky bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel a na životní 
prostředí  v dotčených obcích na průtahu silnice II/603, protože lze očekávat zvýšení 
plynulosti dopravy a snížení hluku od valivého tření pneumatik silničních vozidel. 
Odstranění poruch vozovky bude mít pozitivní vliv na bezpečnost účastníků silničního 
provozu a sníží vliv na opotřebení silničních vozidel a riziko poškození vozidel.  

Dále nedojde ani k navýšení exhalací od projíždějících vozidel – kapacita silnice 
zůstává stejná. 
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2.7.3 Vliv stavby na životní prost ředí 

S ohledem na charakter stavební úpravy nemá záměr významný vliv na životní 
prostředí. 

2.8 CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOT ČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ 
OPATŘENÍ 

2.8.1 Vztahy na dosavadní využití území 

Po realizaci stavby zůstane zachován dosavadní stav dopravní obslužnosti 
přilehlých nemovitostí. Vlivem realizace navržené stavební úpravy nedojde ke změně 
stávajícího využití okolního území. 

2.8.2 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém  území 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy připravované záměry  
přicházející do styku se stavbou rekonstrukce vozovky, vyjma akce „II/603 Želivec, most 
ev. č. 603–010 – PD“, zpracoval SUDOP PRAHA a.s. stř. 209 

2.8.3 Změny staveb dot čených navrhovanou stavbou 

2.8.3.1 Pozemní komunikace 

V dotčených obcích budou vyrovnány dotčené povrchové prvky inženýrských sítí 
(např. hrnky šoupat), opraveny poškozené vtokové objekty. 

V úsecích, kde dojde k navýšení nivelety budou upraveny hospodářské sjezdy 
dosypáním frézinkem v nezbytně nutném rozsahu. Hrany navazujících povrchů 
živičných ploch komunikací budou zaříznuty spáry budou zalitý asfaltovou zálivkou. 
Součástí záměru je i obnova původních silničních záchytných zařízení viz. Technické 
zprávy jednotlivých objektů. S ohledem na charakter akce se rozsah silničních 
záchytných zařízení se oproti původnímu stavu nezvyšuje, i když by to s ohledem na 
v současné době platné normy bylo žádoucí (např. pevné překážky - stromy podél 
komunikace). 

2.8.3.2 Sítě technické infrastruktury 

Stavební úprava nepředpokládá žádné přeložky inženýrských sítí. Nejsou 
navrženy ani nové inženýrské sítě. Povrchové znaky inženýrských sítí (např. hrnky 
šoupat) budou vyrovnány, poškozené vyměněny. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUMŮ 

Územně plánovací dokumentace 

Mapy stávajícího stavu M 1:50000, M1:10000 

Zaměření stávajícího stavu, GEOVAP s.r.o., 12/2012  

Průzkum stávajících sítí technické infrastruktury, GEOVAP s.r.o., 12/2012 

Zpráva o diagnostice vozovky vč. její aktualizace v r. 2016, Ing. Pavel Herrmann 
– RODOS 
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Rešerše posouzení diagnostiky zpráva č. ZP/136006/2017, vypracované 
firmou ALGEO TEST s.r.o., Ing. Petrem Mondscheinem PhD 

Mostní listy 

Katastrální mapy 

Základní mapa ČR 1:10 000 

Základní mapa ČR 1:50 000 

Fotodokumentace 

Místní šetření 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1 ZPŮSOB ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ 

Dokumentace jednotlivých částí a stavebních objektů pozemních komunikací je 
členěna a číslována dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a dle Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací 02/2007. Dokumentace je v členění stupně 
DSP a podrobnostech vyhovujícím stupni PDPS. 

4.2 URČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY 

Dokumentace jednotlivých částí a stavebních objektů pozemních komunikací je 
členěna a číslována dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a dle Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací 02/2007. 

4.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI, NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ 
SOUBORY 

4.3.1 Členění stavby na části  

A Průvodní zpráva 

B Souhrnné řešení stavby 

B.1.1 Celková situace stavby (M 1:50 000) 

B.1.2 Přehledná situace stavby (M 1:10 000) 

C Stavební část 

C.1 Objekty pozemních komunikací (řada 100) 

C.2 Objekty mostní objekty (řada 200) 

Ostatní objekty řady neobsazeny 

D Technologická část - neobsazeno 

E Zásady organizace výstavby 

F Doklady 

G Související dokumentace 

G.1 Záborový elaborát 
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G.2 Geodetické zaměření vč. inženýrských sítí 

G.3 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

G.4 Diagnostika vozovky 

H Náklady stavby 

4.3.2 Členění stavby na stavební objekty 

000 Objekty přípravy staveniště 

neobsazeno  

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780 – 8,226 

SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900 – 16,534 

SO 103 Obnova silnice II/603 km 16,534 – 18,894 

SO 120 Sanace propustku km 17,250 

SO 121 Sanace propustku km 18,182 

SO 180 Přechodné dopravní zna čení 

SO 191 Dopravní zna čení II/603 km 6,780 – 8,226 

SO 192 Dopravní zna čení II/603 km 12,900 – 16,534 

SO 193 Dopravní zna čení II/603 km 16,534 – 18,894 

200 Mostní objekty a zdi 

SO 201 Sanace mostu ev. č. 603-012 

SO 202 Přestavba mostního objektu ev. č. 603-013 

SO 203 Sanace mostu ev. č. 603-014 

300 Vodohospodářské objekty 

neobsazeno  

400 Elektro a sdělovací objekty 

neobsazeno  

500 Objekty trubních vedení 

neobsazeno  

600 Objekty podzemních staveb 

neobsazeno  

650 Objekty drah 

neobsazeno  
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700 Objekty pozemních staveb 

neobsazeno  

800 Objekty úpravy území 

neobsazeno  

 900 Volná řada 

neobsazeno  

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍK Ů 

Akce bude koordinována s plánovanou akcí „II/603 Želivec, most ev. č. 603-010-
PD“, stavebník Středočeský kraj.  

Obnova krytu silnice II/603 bude dále koordinována s investi ční akcí obce 
Kamenice „ Chodník Ládví – Valnovka“. Jedná se o vý stavbu  nového chodníku 
v intravilánu obce Ládví.  

Není vyloučeno, že do doby realizace záměru požádá nějaký stavebník o 
souhlas o zásah do komunikace např. z důvodu realizace domovní přípojky. Pak by 
bylo vhodné záměr koordinovat, aby se následně nezasahovala do čerstvě 
zrekonstruované vozovky. 

 

5.2 UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠT ĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A 
KOORDINOVANOSTI 

Návrh průběhu výstavby je popsán v části E Zásady organizace výstavby. 

Postup jednotlivých činností je navržen tak, aby tyto na sebe logicky a časově 
plynule navazovaly. 

Podrobný harmonogram výstavby zpracuje vybraný zhotovitel stavby podle jeho 
konkrétních technických a technologických možností.   

5.3 DALŠÍ PODKLADY NUTNÉ PRO ZAJIŠT ĚNÍ STAVBY 

5.3.1 Úložišt ě odpad ů, zdroje sypanin 

Zhotovitel stavby určí před zahájením stavby úložiště odpadů a zdroje sypanin a 
dopravní trasy. Dopravní trasy projedná s příslušným silničním správním úřadem, 
s Dopravním inspektorátem Policie ČR a s dotčenými obcemi. Před stavbou získá 
povolení ke zvláštnímu užívání komunikací. 

5.3.2 Dopravní trasy, pasportizace komunikací 

Před stavbou provede zhotovitel za účasti správce komunikací a Odboru dopravy 
pasportizaci komunikací, po který budou vedeny dopravní trasy. 
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5.3.3 Projednání do časných zábor ů pozemk ů 

Projednání dočasných dlouhodobých a krátkodobých záborů pozemků pro 
stavbu s majiteli dotčených pozemků je plně věcí zhotovitele stavby. V rámci projektové 
dokumentace nebyly pro stavbu navrženy žádné plochy dočasných záborů a zařízení 
stavenišť. Během projektové přípravy byly osloveni vlastnící pozemků, na nichž má být 
realizována stavební úprava silnice II/603. 

5.4 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 

Jako přepravní a přístupové trasy budou sloužit komunikace stávajícího 
dopravního systému, který je v předmětné oblasti dostatečně hustý. V maximální míře 
bude využívána vlastní trasa rekonstruované silnice. Zhotovitel je povinen projednat 
využívání stávajících komunikací, případné transporty nadměrných nákladů atd. 
s příslušným úřadem, Policí ČR atd. a postupovat v souladu s příslušnými předpisy a 
vyhláškami dle charakteru transportu. 

Vlivem stavby budou využívány stávající komunikace: 

silnice I. třídy: I/3 

silnice II. třídy: II/603, II/107, II/106, II/105 

silnice III. třídy: III/00326, III/00318, III/6032, III/00315 ( pro event. objízdné trasy) 

Výčet komunikací je předběžný, bude záviset na zhotovitelem konkrétně 
zvolených zdrojích materiálů do násypů a na volbě úložišť odpadů.   

U všech komunikací používaných pro stavbu se počítá s jejich využitím po celou 
dobu stavby. 

Před zahájením stavby bude provedena pasportizace stávajících komunikací a 
případných dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce a zhotovitele. 
Část komunikací může být dle stavu upravena ještě před jejich využíváním těžkou 
stavební dopravou. Po skončení stavby budou poškozené vozovky, případně jiné 
objekty, uvedeny do původního stavu.  

5.5 DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

5.5.1 Pozemní komunikace 

Po dobu stavební úpravy komunikace II/603 bude nutné provést částečné 
uzavírky po jednotlivých úsecích v šířce jednoho jízdního pruhu – provoz vozidel bude 
probíhat s řízením pracovníky stavby. 

Po dobu rekonstrukce mostů bude nutné provést po dobu stavebních prací 
částečnou uzavírku komunikace v šířce jednoho jízdního pruhu – provoz vozidel bude 
řízen SZZ.  

Po dobu rekonstrukce mostů bude do prostoru stávající vozovky omezen přístup 
pěších a cyklistů. Práce však budou probíhat vždy tak, aby byl možný průchod pěších 
nebo cyklistů vedoucích kolo min. šířky 1,5 m skrze stavbu, aby byla umožněna pěší a 
cyklistická obsluha území. 
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• silnice II/603 v úseku hr. okr. Praha-východ, Praha -západ po k řiž.se sil. 
III/00318 

 ⇒ omezení provozu  

 - snížení rychlosti na 50 km/hod, resp. 30 km/h po dobu realizace čištění 
odvodnění, odstranění drnu ze zemních krajnic, při provádění dopravního 
značení 

 - možná objízdná trasa po silnici II/105 přes Psáry, s využitím silnic 
III/00315 přes Sulice  

• silnice II/603 v úseku od k řiž.se sil. III/00318 p řes Hlubo činku do km 7,54 

 ⇒ omezení provozu  

 - snížení rychlosti na 50 km/hod, resp. 30 km/h po dobu realizace čištění 
odvodnění, odstranění drnu ze zemních krajnic, při provádění dopravního 
značení 

 - možná objízdná trasa po silnici III/00318 přes Olešky, s využitím silnice 
III/00326 přes Křížkový Újezdec  

• silnice II/603 v úseku od k. z. Kamenice-Olešovice po k řiž. se sil. III/6032 v  
Babicích 

 ⇒ omezení provozu  

 - snížení rychlosti na 50 km/hod, resp. 30 km/h po dobu realizace čištění 
odvodnění, odstranění drnu ze zemních krajnic, při provádění dopravního 
značení 

 - možná objízdná trasa po silnici II/107 přes Čakovice, s využitím silnice 
III/6032 

• silnice II/603 v úseku od k řiž. se sil. III/6032 v Babicích po k řiž. s MK 
v Křiváčku - odb. na Řehenice km 19,000 

 ⇒ omezení provozu  

 - snížení rychlosti na 50 km/hod, resp. 30 km/h po dobu realizace čištění 
odvodnění, odstranění drnu ze zemních krajnic, při provádění dopravního 
značení 

 - možná objízdná trasa po silnici III/6032 přes Čakovice, dále po II/107 do 
Týnec n. Sázavou, dále po II/106 na I/3 k Benešovu 

5.5.2 Veřejná autobusová doprava 

Po komunikaci II/603 je vedena veřejná autobusová doprava. 
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6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 

000 Objekty přípravy staveniště-neobsazeno 

100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780 – 8,226 - Středočeský kraj, správa 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900 – 16,534 - Středočeský kraj, správa 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 103 Obnova silnice II/603 km 16,534 – 18,894 -  Středočeský kraj, správa 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 120 Sanace propustku km 17,250 - Středočeský kraj, správa Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 121 Sanace propustku km 18,182 - Středočeský kraj, správa Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 180 Přechodné dopravní zna čení - nebude 

SO 191 Dopravní zna čení II/603 km 6,780 – 8,226-  Středočeský kraj, správa 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 192 Dopravní zna čení II/603 km 12,900 – 16,534 - Středočeský kraj, 
správa Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 193 Dopravní zna čení II/603 km 16,534 – 18,894 - Středočeský kraj, 
správa Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

200 Mostní objekty a zdi 

SO 201 Sanace mostu ev. č. 603-012 - Středočeský kraj, správa Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 202 Přestavba mostního objektu ev. č. 603-013 - Středočeský kraj, správa 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

SO 203 Sanace mostu ev. č. 603-014 - Středočeský kraj, správa Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje 
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300 Vodohospodářské objekty-neobsazeno 

400 Elektro a sdělovací objekty-neobsazeno 

500 Objekty trubních vedení-neobsazeno 

600 Objekty podzemních staveb-neobsazeno 

650 Objekty drah-neobsazeno 

700 Objekty pozemních staveb-neobsazeno 

800 Objekty úpravy území-neobsazeno 

7 NÁVRH POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Vzhledem k obnově vozovky po částech vždy v jednom jízdním pruhu se 
předpokládá užívaní komunikace podle technologických možností, použitých materiálů 
a podle pokynů správce komunikace. Mohla být pojížděna např. ložná vrstva. Při 
obnově krytu je potřeba brát zřetel na to, aby nedošlo k poškození podkladních vrstev. 
Po frézování původní ložné vrstvy by měla následovat pokládka nové ložné vrstvy. 
Pokládku obrusné vrstvy doporučujeme provádět na celou šíři vozovky z tzv. teplou 
spárou, tzn. předpoklad vyloučení veškerého provozu a využití objízdných tras. 
Vzhledem k šířkovým parametrům objízdných tras a s ohledem na provoz veřejné 
autobusové dopravy doporučujeme  plánovat pokládku obrusné vrstvy o víkendu, kdy je 
nižší provoz nákladní dopravy a frekvence linkové autobusové dopravy. 

8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

8.1.1 Celkový projektovaný rozsah 

8.1.1.1 Hlavní p ředmět stavby 

Hlavní předmět stavby je stavební úprava silnice II/603, tj. rekonstrukce vozovky 
silnice, pročištění příkopů, sanace krajnic a obnova dopravního značení. Základním 
cílem rekonstrukce vozovky je odstranění poruch a jejich příčin. Předmětem akce bude i 
pročištění propustků u zatrubněných hospodářských sjezdů, tedy obnovení funkčnosti 
odvodňovacího zařízení. Sjezdy mohou být ve vlastnictví fyzických osob. Správce 
komunikace je může vyzvat k pročištění zatrubnění. Po pokládce obrusné vrstvy bude 
provedeno vodorovné dopravní značení. Podél celé trasy mimo obce navrhujeme 
doplnit směrové sloupky. Budou obnoveny silniční zádržné systémy v původním 
rozsahu, navrhována je i sanace mostů č. 603-12 a č. 603-14 a rekonstrukce přestavba 
č. 603-13. 
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8.1.1.2 Rozsah stavby 

Silnice II/603 od hr. okresů Praha – východ a Praha - západ v provozním 
staničení km 6,780 do km  8,226 a od km 12,900 po křižovatku s místní komunikací do 
Malešína v km 19,000. Celková délka úpravy je 1,445 + 5,98 = 7,43 km. 

délka komunikace celkem 7,43 km 

8.1.2 Základní  technické  parametry 

8.1.2.1 Kategorie komunikací 

kategorie silnice s neomezeným přístupem 

 místní komunikace (v zastavěném území,) 

třída silnice II. tř. 

 místní komunikace III. tř. (místní obslužná s přímou 
obsluhou přilehlých objektů - v zastavěném území) 

 

návrhová kategorie stávající šířkové uspořádaní neodpovídá žádné 
návrhové kategorii uvedené v platné ČSN 73 6101, a 
ČSN 73 6110, průměrná šířka vozovky je 8 m, ve 
stoupání u Ládví 10m, stavební úprava bude provedena 
ve stávajícím šířkovém uspořádání. 

funkční skupina u MK skup. C 

typ příčného uspořádání dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

8.1.2.2 Typ p říčného uspo řádání 

Stavební úprava bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádaní. V rámci 
navržené stavební úpravy bude provedena sanace odlamujících se okrajů vozovky. 

8.1.2.3 Návrhová období 

V případě zvýšení tloušťky ložné vrstvy o 10mm dojde u ACL 16+ k prodloužení 
teoretické životnosti o cca 33% a ACL 22+ o 48-50%.  

8.1.3 Základní dopravní řešení stavby 

Silnice II/603 je bývalou částí státní silnici I/3, tzv. „starou Benešovskou“. Slouží i 
k přímé obsluze přilehlých nemovitostí. Navrženou stavební úpravou se dopravní řešení 
nemění. 

8.1.4 Základní dispozi ční řešení stavby 

Jedná se obousměrnou dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci 
vedenou i po navrhované stavební úpravě v původní trase.  Ve stoupaní před Ládvím je 
komunikace rozšířena o stoupací pruh. 
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8.1.5 Základní stavební řešení stavby 

Stavba „II/603 Radějovice - Babice“ je rekonstrukce stávající komunikace. 

Stavba „II/603 Radějovice - Babice“ je stavba trvalá s životností plánovanou na 
desítky let. 

Základní stavební řešení je popsáno v kapitole 8.2 Technický popis jednotlivých 
stavebních objektů a jejich součástí. 

8.1.6 Začlenění stavby do území 

8.1.6.1 Vztah trasy a krajiny 

Stavební úprava bude realizována ve stávající trase. Niveleta bude úpravou – 
zesílením asfaltových vrstev měněna do 6 cm mimo zastavěné území, v obci do 2 cm. 
Dojde k vyrovnání deformací vozovky. Trasa je vedena urbanizovanou a 
industrializovanou krajinou s velkými celky zemědělských ploch, v širším okolí 
sporadicky proloženou lesními komplexy a vodními plochami.  

8.1.6.2 Vliv existující dopravní a technické infras truktury na stavebn ě  
technické  řešení  stavby 

Dopravní infrastruktura 

Stavba „II/603 Radějovice - Babice“ přichází do styku se stávající sítí pozemních 
komunikací.  

V rámci akce nejsou zřizovány ani rušeny žádné křižovatky či hospodářské 
sjezdy. 

Technická infrastruktura 

Stavba „II/603 Radějovice - Babice“ bude realizována v území se stávajícími 
sítěmi technické infrastruktury. Stavební úprava nevyžaduje přeložky stávajících sítí.  

Způsob odvádění srážkových vod se navrhovanou stavební úpravou nemění. 
Budou využity původní odvodňovací zařízení tj. příkopy, rigoly, odvodňovací proužky. 
Příkopy budou pročištěny, rigoly dle potřeby výškově vyrovnány zejména v místech, kde 
se v současné době tvoří louže. 

8.1.6.3 Architektonické  řešení  exponovaných  objekt ů 

Vzhledem k charakteru akce nejsou na stavbu uplatňovány zvláštní urbanistické, 
architektonické ani výtvarné požadavky. 

8.1.7 Technické d ůsledky požadavk ů právních a technických p ředpis ů 

Celá stavba a jednotlivé stavební objekty jsou navrženy v souladu s požadavky 
platných právních a technických předpisů. Technické řešení stavby je důsledkem 
požadavků právních a technických předpisů. 
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8.2  TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKT Ů A JEJICH SOUČÁSTÍ 

8.2.1 Pozemní komunikace 

SO 101 Obnova silnice II/603 km 6,780 – 8,226  

Stavební objekt SO 101 představuje rekonstrukci vozovky (obnova krytu 
vozovky), doplnění vodorovného dopravního značení – vodicích proužků, úpravu 
svislého značení. Doplněny budou směrové sloupky.  

kategorie silnice s neomezeným přístupem 

třída silnice II. tř. 

návrhová kategorie šířkové uspořádání neodpovídá žádné kategorii 
uvedené v platné ČSN 73 6101, příp. ČSN 73 6110, 
prům. šířky 8 m, resp. 10 m ve stoupání u Ládví.  

typ příčného uspořádání dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

SO 102 Obnova silnice II/603 km 12,900 – 16,534  

Stavební objekt SO 102 představuje rekonstrukci vozovky (obnova krytu 
vozovky), doplnění vodorovného dopravního značení – vodicích proužků, úpravu 
svislého značení. Doplněny budou směrové sloupky.  

kategorie silnice s neomezeným přístupem 

třída silnice II. tř. 

návrhová kategorie šířkové uspořádání neodpovídá žádné kategorii 
uvedené v platné ČSN 73 6101, příp. ČSN 73 6110, 
prům. šířky 8 m, resp. 10 m ve stoupání u Ládví.  

typ příčného uspořádání dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

SO 103 Obnova silnice II/603 km 16,534 – 18,894  

Stavební objekt SO 101 představuje rekonstrukci vozovky (obnova krytu 
vozovky), doplnění vodorovného dopravního značení – vodicích proužků, úpravu 
svislého značení. Doplněny budou směrové sloupky.  

kategorie silnice s neomezeným přístupem 

třída silnice II. tř. 

návrhová kategorie šířkové uspořádání neodpovídá žádné kategorii 
uvedené v platné ČSN 73 6101, příp. ČSN 73 6110, 
prům. šířky 8 m, resp. 10 m ve stoupání u Ládví.  

typ příčného uspořádání dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

 

SO120 Sanace propustku km 17,250 

V km 17,250 silnice II/603 je převáděno odvodnění příkopů stávajícím klenbovým 
propustkem světlosti 1,3 m, šířky 8,9 m a výšky 2,0 m. Vzhledem ke stávajícímu stavu 
propustku, je nutné daný objekt demolovat a nahradit novým trubním propustkem.  
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Součástí výstavby objektu je demolice původní konstrukce, vybetonování 
základů, osazení žb. Trub DN 1200, vybetonování čelních zdí, jímky, zásyp, 
vybetonování říms, osazení zábradlí a odláždění koryta. 

SO 121 Sanace propustku km 18,182 

V km 18,182 silnice II/603 je převáděno odvodnění příkopů stávajícím klenbovým 
propustkem světlosti 1,2 m, šířky 9,65 m a výšky 3,31 m. Vzhledem ke stávajícímu 
stavu propustku, je nutné daný objekt sanovat.  

Součástí sanace objektu je odstrojení mostu, zakotvení čelních zídek do stávající 
konstrukce, osazení říms s následným osazením zábradelních svodidel a oprava 
podhledu kamenné klenby a křídel. 

Svodidlo se nachází v km 18,159 – 18,205. 

SO 180 Přechodné dopravní zna čení 

Objekt řeší nutná dopravní opatření v průběhu realizace stavební úpravy. Na 
dotčených komunikacích bude instalováno dočasné dopravní značení. V době uzavírky 
budou vyznačeny objízdné trasy. 

Veškerá omezení budou vyznačena provizorními dopravními značkami dle 
vzorových schémat uvedených v TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích. 

Vybraný zhotovitel stavby musí konkrétní dopravní opatření s ohledem na 
harmonogram stavebních prací kladně projednat s Dopravním inspektorátem Policie ČR 
a příslušným Odborem dopravy. Poté musí zažádat o povolení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích a o povolení zvláštního užívání pozemních 
komunikací. 

SO 191 Dopravní zna čení II/603 km 6,780 – 8,226 

SO 191 zahrnuje definitivní vodorovné i svislé dopravní značení na úseku silnice 
II/603 v prov. stan. 6,780-7,54. V SO 191 je i demontáž stávajících svislých dopravních 
značek pozbývajících svou platnost, nebo těch ve špatném technickém stavu, 
navržených k výměně. 

SO 192 Dopravní zna čení II/603 km 12,900 – 16,534 

SO 192 zahrnuje definitivní vodorovné i svislé dopravní značení na úseku silnice 
II/603 v prov. stan. 12,900-16,534(hr. okresu). V SO 192 je i demontáž stávajících 
svislých dopravních značek pozbývajících svou platnost, nebo těch ve špatném 
technickém stavu, navržených k výměně. 

SO 193 Dopravní zna čení II/603 km 16,534 – 18,894 

SO 193 zahrnuje definitivní vodorovné i svislé dopravní značení na úseku silnice 
II/603 v prov. stan. 16,534-18,894. V SO 193 je i demontáž stávajících svislých 
dopravních značek pozbývajících svou platnost, nebo těch ve špatném technickém 
stavu, navržených k výměně. 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

SO 201 Sanace mostu ev. č. 603-012  
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V km 12,874 silnice II/603 je převáděn Kamenický potok stávajícím klenbovým 
mostem světlosti 7,54 m, šířky 12,83 m a výšky 6,27. Vzhledem ke stávajícímu stavu 
mostu, bude daný objekt sanován. 

Součástí sanace objektu je zřízení nových čelních zídek, obnova izolace proti 
stékající vodě, obnova přechodové oblasti, oprava příčné trhliny v lící betonové části 
klenby, úprava povrchu rubu klenby, čelních zdí, křídel a opěrné zdi, zřízení říms, 
osazení mostního zábradlí a odláždění koryta. Na mostní objekt navazuje opěrná zeď, 
která bude z části sanována a osazena novou římsou. 

SO 202 Přestavba mostního objektu ev. č. 603-013 

V km 15,624 silnice II/603 je převáděn Ledecký potok stávajícím klenbovým 
mostem světlosti 2,15 m, šířky 10,66 m a výšky 3,1 m. Pro daný objekt byl proveden 
Hydrotechnický posudek za účelem nahrazení stávajícího mostu novým propustkem. 
Na základě hydrotechnického posudku je navržen trubní propustek DN1400. 

Součástí výstavby objektu je demolice původní konstrukce, vybetonování 
základů, osazení žb. Trub DN 1400, vybetonování čelních zdí, zásyp, vybetonování 
říms, osazení zábradlí a odláždění koryta. 

SO 203 Sanace mostu ev. č. 603-014  

V km 15,779 silnice II/603 je převáděn přítok Ledeckého potoka stávajícím 
klenbovým mostem světlosti 3,85 m, šířky 12,24 m a výšky 4,10 m. Vzhledem ke 
stávajícímu stavu mostu, je nutné daný objekt sanovat.  

Součástí sanace objektu je odstrojení mostu, vybudování nadbetonávky 
zakotvené do stávající konstrukce, osazení říms s následným osazením zábradlí a 
svodidel, a sanace podhledu kamenné klenby a čelních zdí. 

Svodidlo se nachází v km 15,753 – 15,805. 

8.2.3 Odvodn ění pozemní komunikace 

Stávající způsob odvodnění bude zachován. V případě potřeby budou lokálně 
výškově vyrovnány odvodňovací prvky, budou pročištěny otevřené příkopy, zatrubněné 
sjezdy, odstraněny drny a nánosy ze zemních krajnic. 

8.2.4 Obslužná za řízení, ve řejná parkovišt ě,  únikové  zóny  a protihlukové clony 

Na trase nejsou navrhovány žádná nová obslužná zařízení, veřejná parkoviště, 
únikové zóny ani protihlukové clony. 

8.2.5 Vybavení pozemní komunikace 

8.2.5.1 Záchytná bezpe čnostní za řízení 

Budou obnoveny vybrané úseky. Podrobnosti uvádí technická zpráva 
jednotlivých stavebních objektů.  
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8.2.5.2 Vodící bezpe čnostní za řízení 

V celé trase mimo zastavěné území budou osazeny směrové sloupky a odrazky 
v pásnici ocelového svodidla. V celém úseku v obci i mimo je navrženo doplnění VDZ – 
vodící čáry. 

8.2.5.3 Dopravní zna čení 

V celém rekonstruovaném úseku bude provedeno VDZ dle příslušných TP. 
Doplněno bude SDZ. 

8.2.5.4 Veřejné osv ětlení 

Není navrhováno ani přímo dotčeno. 

8.2.5.5 Ochrany proti vniku voln ě žijících živo čichů na komunikace a umožn ění 
jejich migrace p řes komunikace 

Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace nejsou zřizovány. 

8.2.5.6 Clony a sít ě proti osln ění 

Clony a sítě proti oslnění nejsou zřizovány. 

8.2.6 Objekty ostatních skupin objekt ů 

Nejsou navrženy. Stávající stromořadí zůstane zachováno, i když se jedná o 
pevnou překážku. Po dohodě s dotčenými orgány není s ohledem na charakter akce 
navržena ochrana svodidlem. 

9 VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 
stavby. 

1) Územně plánovací dokumentace 

 - navrhovaná stavební úprava je v souladu s územně plánovací 
dokumentací, stávající komunikace leží v plochách určených pro dopravu 

2) Mapy stávajícího stavu M 1:50000, M 1:10000 

 - podklad pro projekt 

3) Zaměření stávajícího stavu, GEOVAP s.r.o., 12/2012,  

 - podklad pro projekt 

4) Průzkum stávajících sítí technické infrastruktury, GEOVAP s.r.o., 12/2012,  

 - podklad pro projekt, byla navržena ochrana sítí technické infrastruktury 

5)  Zpráva o diagnostice vozovky, Ing. Pavel Herrmann - RODOS 

 - podklad pro projekt, byla určena technologie stavební úpravy 

 ALGEO TEST s.r.o., V případě zvýšení tloušťky ložné vrstvy o 10mm dojde 
k prodloužení teoretické životnosti o cca 50% tj. o navýšení počtu přejezdů TNV.  
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10 DOTČENÁ  OCHRANNÁ  PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

10.1 OCHRANNÁ PÁSMA 

10.1.1 Ochranná pásma stávající 

Stavba zasahuje do ochranných pásem různých druhů. V rámci realizace 
rekonstrukce mostů a výměny krytu vozovky dojde k zásahu do ochranných pásem dle 
následujícího seznamu (u jednotlivých pásem uvedena i jejich velikost) 

Elektroenergetická, plynárenství, teplárenství dle zák. 458/2000 Sb. v platném 
znění. Telekomunikační zařízení dle zák. č.151/2000 Sb. v platném znění. Stokové sítě 
dle ČSN 766101, vodovodní sítě dle ČSN 755401 a dle vyhlášených ochranných pásem 
vodních zdrojů (PHO). Železnice dle zák. č. 266/1994 Sb. Pozemní komunikace dle 
zák. č.102/2000 Sb. a Vyhl. č. 365/2000 Sb. 

Další ochranná pásma zde neuvedena (chráněná území a kulturní památky, 
vodní toky, lesní parcely, ložiska surovin, léčivé a minerální vody, atd.) jsou dána 
příslušnými zákony a předpisy. 

10.2 PODMÍNKY PRO ZÁSAH A ZP ŮSOBY OCHRANY  

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí a pásem jsou součástí 
dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost 
ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při 
provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 

Podmínky pro ochranu stromů při provádění stavebních prací jsou definovány 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Obecné základní požadavky 
• Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh 

sítí jejich správci. 
• Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005. 
• Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, 

které nezpůsobí poškození sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, 
vibrace apod. Zemní práce v ochranném pásmu sítí smí být prováděny výhradně 
ručním způsobem (ČSN 73 6133) popř. jiným dohodnutým způsobem 
zajišťujícím nepoškození dotčených sítí a zařízení. 

• Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném 
pásmu sítí a tento způsob si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem 
vlastníka (správce) sítě. 

• Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů 
předem. 

• Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození. 
• Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před 

zřízením povrchu, požádá zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu 
nepoškozenosti dotčené sítě a o kontrole zajistí prokazatelný zápis. 
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• Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce. 
• Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele. 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

Dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění jsou ochranná pásma pozemních 
komunikací: 

- 15 m od osy vozovky pro silnice II. třídy, pro silnice III. třídy a pro místní 
komunikace II. třídy. 

Pozn.: Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové 
komunikace silniční ochranné pásmo nemají. 

Ochranná pásma sítí technické infrastruktury 

Dotčená ochranná pásma nalezených sítí v prostoru stavby jsou:  

a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení 1 (od krajního vodiče): 

● 7 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV 

● 12 m u venkovních vedení 35 – 110 kV 

● 1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení 

b) ochranné pásmo plynovod ů stanoví zákon č.458/2000 Sb. 

● 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v 
zastavěném území obce na obě strany od půdorysu plynovodu 

● 4 m u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu 
plynovodu  

● 4 m u technologických objektů na všechny strany od půdorysu 

- bezpečnostní pásma plynovodů 

● 10 m regulační stanice vysokotlaké 

● 15 m vysokotlaké plynovody do DN 100 mm 

● 20 m vysokotlaké plynovody do DN 250 mm  

● 40 m vysokotlaké plynovody nad DN 250 mm  

c) ochranné pásmo vodovod ů stanoví zákon č. 274/2001 Sb. a ČSN 73 6620.  

● 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

d) ochranné pásmo stok a kanalizací  stanoví zákon č. 274/2001 Sb. a ČSN 73 
6701 

● 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

e) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpe čovacích vedení  je stanoveno 
zákonem č. 127/2005 Sb. ČSN 38 0820 

● 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 

                                            
1 Upřesnění je vyjádření spol. E.O.N. v dokladové části 
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Ochranné pásmo lesa 

Bude dotčeno ochranné pásmo lesa - 50 m od kraje pozemku. 

Ochranné pásmo vodního zdroje 

Mezi Sulicemi a Horními Jirčany prochází komunikace ve II. vnějším pásmu 
hygienické ochrany vodních zdrojů. 

Před  započetím jakékoliv stavební činnosti je nezbytné veškeré sítě v obvodu 
staveniště vytýčit, viditelně označit a dodržovat podmínky pro práci v ochranných 
pásmech. Příslušní pracovníci musejí být s těmito podmínkami prokazatelně seznámeni 
a kontrolováni. 

10.2.1 Navrhovaná nová ochranná pásma 

Stavební úpravou nevznikají žádná nová ochranná pásma.  

10.3 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

10.3.1 Chráněná území 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné 
území.  

Z hlediska ochrany přírody se nachází stavba v území zajímavé a relativně 
pestrém (hlavně druhá část), ale nepříliš disponovaném na ZCHÚ a využitém 
zemědělsky i lesnicky. Nejbližším chráněným územím je pravděpodobně Cholupická 
bažantnice (přírodní památka) vzdálená cca 8 km západně a Břežanské údolí (přírodní 
rezervace a zároveň nejbližší lokalita Evropské soustavy Natura 2000) vzdálené cca 12 
km západně od I. úseku silnice.  

Nejbližším velkoplošným chráněným územím je až CHKO Český kras (cca 15 km 
západně) a na nižší úrovni pak je cca 4 km jihozápadně vzdálena hranice přírodního 
parku Střed Čech.  

Žádné z uvedených území zvláštní ochrany přírody oprava obou úseků 
komunikace neovlivní v žádném směru a to ani přeneseně. 

10.3.2 Natura 2000  

- je Evropská soustava navržených chráněných lokalit chránících nejvíce 
ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní prostředí nebo biotopy a stanoviště (např. 
rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) na území EU. 

Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou: 

• Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků 
(zkr. směrnice o ptácích). 

• Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích). 

V dotčeném území se nenacházejí lokality navržené v rámci NATURY 2000 
(nejbližší jsou u toku Sázavy cca 6-8 km jižněji).  
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10.3.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Stavební úprava je navržena ve stávající trase silnice II/603 ve stávajícím 
šířkovém uspořádaní.  

V okolí opravy komunikace samé se vyskytují jednak prvky jen prvky regionální a 
lokální úrovně ÚSES (vzdálené)  a jednak významné krajinné prvky ze zákona. 

Regionální biokoridor prochází jižně podle okraje obce Horní Jirčany a kříží I. 
úsek komunikace v lese před Radějovicemi, v rámci křížení s regionálním biokoridorem 
je nutno přijmout odpovídající opatření pro stavbu. 

Regionální biokoridor prochází jižně podle okraje obce Kamenice v druhém 
úseku stavby a to jej kříží kolmo přes komunikaci podle toku Kamenického potoka a 
prochází paralelně v lesním komplexu přes území stavby ve svahu. Pro stavbu je 
v daném místě nutno přijmout ochranná opatření. 

Lokální biokoridor kříží komunikaci k opravě v oblasti jižně od Babic v místě lesa 
Nespery a ve směru od osady Brhele k vrchu a lesu Roňkov. Křížení se stavbou není 
závažným impaktem. 

10.3.4 Významné krajinné prvky 

Pojem VKP je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled 
nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky, 
rybníky, údolní nivy, ale i vybrané antropogenní charakteristické prvky krajiny (nádrže).  

Z hlediska významných krajinných prvků se jako neregistrované prvky krajiny 
projevují jednak lesní porosty a nivy potoků, případně rybníky. Registrované VKP 
nejsou v trase silnice II. tř. II/603 nalezeny na základě dostupných podkladů (UAP pro 
daná ORP) Tyto prvky jsou činností velmi okrajově narušeny, hlavně dopravním ruchem 
a případně úletem prachu při obnově vozovky. Po ukončení pokládky živičného povrchu 
narušení okolí (do 50m od tělesa silnice) prakticky zmizí. 

10.3.5 Krajinný ráz 

V postagrární krajině nedaleko okraje velkoměsta se nacházejí plochy sloužící 
nově k bydlení, dopravě a službám, u kterých při obnově komunikace nelze hovořit o 
závažném zásahu do charakteru krajinného rázu, zejména bereme-li v potaz rychlý 
stavební vývoj v okolní krajině postižené suburbanizací za okrajem hl.m.Prahy – to platí 
zejména pro první úsek komunikace. V druhém úseku silnice jde již o kompaktní krajinu 
pahorkatiny až vysočiny, která má relativně charakter harmonické krajiny, který se 
zvyšuje směrem k údolí Sázavy. Dokladem kvalitní krajiny je dotyk s hranicí Přírodního 
parku Velkopopovicko v závěru stavby u Řemenic. Převážná většina dotčeného 
krajinného místa je vytvořena historickým vývojem působení člověka z původní přírodní 
krajiny a stávajícími biotickými podmínkami, pak je možno ji v určité míře posuzovat 
z hlediska jejího ovlivnění stavbami jako již dlouhodobě ovlivněnou, ale i z hlediska 
celkové změny ve využití ploch venkovského prostoru. V harmonické pahorkatinné 
krajině jsou obnovy stávajících dopravních struktur přípustné a žádoucí. 
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10.4 ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ 

V zájmovém území není vyhlášeno záplavové území. 

10.5 KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKO VÉ ZÓNY 

Stavba nezasahuje do stávajících kulturních památek, památkových rezervací 
ani památkových zón.  

V lokalitě plánované stavby se nenacházejí žádné archeologické památky 
evidované ve Státním archeologickém seznamu. 

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1 BOURACÍ PRÁCE 

V rámci rekonstrukce mostu SO 202 dojde k odstranění stávající konstrukce 
včetně římsy a zábradlí a vozovky na mostě. V souvislosti s pracemi na SO 201 bude 
vybourána vozovka nad mostem. 

V rámci výměny krytu vozovky dojde k jejímu částečnému odfrézování. 

Další bourání nebo demolice v rámci stavby nejsou navrženy. 

11.2 KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELEN Ě A JEJÍ PŘÍPADNÁ NÁHRADA 

11.2.1 Kácení 

Doprovodný porost komunikace tvoří již prořídlé výsadby ovocných stromů 
(jabloně, švestky, třešně) i ostatních druhů (břízy, jasany, olše, vrby). Doprovodný 
porost není udržovaný. 

Kácení projekt nepředpokládá. Vyvstane-li v průběhu realizace i přesto potřeba 
kácení je nutné postupovat v souladu s předpisy. 

V souvislosti s opravou mostních objektů dojde k mýcení keřů s plochou do 
40m2. 

Povolení ke kácení d řevin rostoucích mimo les  dle §8 vyhlášky č. 395/1992 
Sb. v platném znění bude nutné získat k odstranění strom ů rostoucích mimo les 
o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a keřů rostoucích v souvislých 
keřových porostech s plochou nad 40 m2. 

V trase se vyskytují podél komunikace stromořadí. V nezastavěném území tvoří 
dle ČSN 73 6101 pevnou překážku a měli by být lemovány silničním záchytným 
systémem nebo pokáceny. S ohledem na charakter akce – obnova vozovky, nejsou 
nová svodidla ani kácení stromořadí navržena.  

11.2.2 Náhradní výsadba 

Náhradní výsadba není  stanovena. 
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11.3 ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONE ČNÁ ÚPRAVA TERÉNU 

S ohledem na charakter stavební úpravy se předpokládá pouze pročištění 
příkopů, odstranění nánosů ze zemních krajnic, lokální sejmutí drnu a následné 
ohumusování související s vyrovnáním odvodňovacích rigolů. 

11.4 OZELENĚNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAV ĚNÝCH PLOCH 

Vegetační úpravy nejsou navrhovány. 

11.5 ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PŘÍPADNÉ 
REKULTIVACE 

11.5.1 Zásah do ZPF 

Nedochází k zásahu do ZPF 

11.5.2 Rekultivace 

Případné dočasné zábory a event. rekultivace zemědělských pozemků jsou věcí 
zhotovitele, projekt je neuvažuje. 

11.6 ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Trvalé zábory PUPFL nejsou. 

Dočasné zábory PUPFL - v k.ú. Radějovice je dotčen pozemek p.č. 207/1 
v rozsahu stávajícího silničního tělesa. Jedná se zřejmě o majetkově nevypořádanou 
přeložku silnice II/603. K dotčení lesních pozemků vydal podnik Lesy ČR stanovisko 
LCR006/002936/2013  a LCR006/002936/2013/b (viz. doklady).  

11.7 ZÁSAH DO JINÝCH POZEMK Ů 

Dotčené pozemky popisuje část projektové dokumentace záborový elaborát. Zde 
uvádíme bilanci záborů. 

BILANCE PLOCH         

 
        

 

  TRVALÝ ZÁBOR ZÁBOR DO JEDNOHO ROKU 

katastrální území 
Pozemek ve 
 vlastnictví 

Kraje 
VODNÍ OSTATNÍ trvalý 

celkem 
PUFL VODNÍ OSTATNÍ krátkodobý 

celkem 

                  

744930 Babice u Řehenic 21385 .. .. .. .. .. 79 79 

662445 Ládví 63488 15 29 44 .. 20 1405 1425 

744972 Malešín 20946 .. .. .. .. .. .. .. 

737488 Radějovice .. .. .. .. 826 .. .. 826 

759431 Sulice 20258 .. .. .. .. .. .. .. 

                  

CELKEM 126077 15 29 44 826 20 1484 2330 
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DOČASNÝ ZÁBOR - KRÁTKODOBÝ - dočasný zábor do 
1-roku       

 
        

PUPFL - pozemek určený k plnění funkcí lesa        
OSTATNÍ - zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha       
VODNÍ - vodní plocha         

 
        

Hodnoty v tabulkách představují m2        

 

11.8 VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB (PŘELOŽKY A ÚPRAVY) 

11.8.1 Dopravní infrastruktura 

Nejsou navrženy žádné přeložky 

11.8.2 Technická infrastruktura 

Nejsou navrženy žádné přeložky 

11.8.3 Vodní toky 

Nejsou navrženy žádné přeložky. V oblasti upravovaných mostních objektů 
budou dna koryt vodotečí odlážděna lomovým kamenem. 

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

12.1 VŠECHNY DRUHY ENERGIÍ 

Během svého provozu stavba nenárokuje spotřebu energií. Veřejné osvětlení 
není stavební úpravou dotčeno. 

Na základě předpokládané technologie sanačních prací jsou po dobu provádění 
nutné přípojky elektrické energie cca 50 kW pro staveništní rozvaděč a připojení buněk 
zařízení staveniště. 

12.2 TELEKOMUNIKACE 

Stavba nemá nároky na telekomunikace. 

12.3 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Voda 

Během svého provozu stavba nenárokuje spotřebu vody. 

Splaškové vody 

Během provozu stavby nebudou vznikat splaškové vody. 

Dešťové vody 
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Stávající způsob odvodnění zůstane zachován. Stavební úprava je realizována 
beze změny šířkových parametrů s doladěním šířky vozovky vlivem sanace krajnic ve 
stávající trase komunikace. 

12.4 PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A PARKOVÁNÍ 

12.4.1 Připojení na dopravní infrastrukturu 

Stávající stav nebude dotčen. 

12.4.2 Návrh budoucího uspo řádání silni ční sítě 

Nepředpokládá se změna v uspořádaní silniční sítě. 

12.4.3 Přístupy na pozemky 

Přístupy na pozemky zůstanou zachovány i po realizaci záměru. 

12.5 MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Způsob odvodnění se nemění. Veřejné osvětlení nebude dotčeno. 

Napojení na jiné druhy technické infrastruktury nejsou. 

12.6 DRUH, MNOŽSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍ MI UŽÍVÁNÍM 
STAVBY 

Při obvyklém užívání stavby nevznikají dopady. 

Odpady mohou vzniknout při údržbě komunikací a souvisejících částí, případně 
při havárii. Hospodaření s odpady z provozu a jejich odstranění z komunikací a 
ostatních částí komunikačního systému bude zajišťovat podle koncepce plánu 
odpadového hospodářství správce komunikací. 

Odpady musí být zatříděny podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a 
musí být specifikováno jejich možné využití, popřípadě odstranění v souladu s platnou 
legislativou. V maximální možné míře je doporučena recyklace odpadů. Likvidaci 
odpadů musí provádět oprávněná firma zabývající se využíváním, případně 
odstraňováním odpadů v daném regionu. 

13 VLIV  STAVBY  A  PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 
NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13.1 OCHRANA KRAJINY A P ŘÍRODY 

Navrhovanou stavební úpravou nedojde ke zhoršení podmínek v okolí stávající 
komunikace. 

13.2 HLUK 

Po dokončení rekonstrukce mostu a výměny krytu vozovky nedojde ke změně 
úrovně hluku od dopravy na mostě a komunikaci. 
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Zvýšení úrovně hluku při provádění rekonstrukce bude eliminováno vhodnými 
technickými opatřeními. Z hlediska vlivu na obyvatele území stavby bude po dobu 
rekonstrukce mostů největší zátěží hluk při odstraňování krytu vozovky a bourání 
původní konstrukce. Tyto práce však budou prováděny pouze po časově omezenou 
dobu (viz část E. – Zásady organizace výstavby) tak, aby nebyl překročen denní limit 
hlukové zátěže. 

13.3 EMISE Z DOPRAVY 

Navrhovanou stavební úpravou nedojde ke zhoršení podmínek v okolí stávající 
komunikace. Kapacita silnice zůstává stejná. 

13.4 VLIV ZNEČIŠTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

Navrhovanou stavební úpravou se nemění výchozí podmínky. 

Mezi Sulicemi a Horními Jirčany prochází komunikace ve II. vnějším pásmu 
hygienické ochrany vodních zdrojů. 

Srážkové vody odtékající z povrchu pozemních komunikací nejsou odpadními 
vodami, po dobu oplachu povrchů komunikací a výplachu stok jsou považovány za vody 
znečištěné. Lze je považovat za srážkové vody u nichž existuje riziko kontaminace 
ropnými látkami. Mezi prioritní znečišťující látky v těchto vodách patří chloridy 
z rozmrazovacích látek pro zimní údržbu vozovek, ropné látky (uhlovodíky C10-C40), 
nerozpuštěné látky a toxické kovy (Pb, Cd, Ni, Hg, Cr, Cu, Zn), které se vážou 
především na sedimenty v odvodňovacím zařízení. 

Na kvalitě podzemních vod a z toho vyplývajícího ovlivnění podzemních vodních 
zdrojů se vliv umístění stavby v území neprojeví. Nejsou navrhována další opatření. 

13.5 OCHRANA  ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI 
UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě je podrobně řešena 
v příloze G.03 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při užívání stavby (při údržbě) bude 
zajištěna provozním plánem správce komunikace, se kterým musí být prokazatelně 
seznámeni všichni dotčení pracovníci.  

13.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Hlavní právní normou upravující oblast odpadového hospodářství je zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a s ním související vyhlášky (č. 376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 382/2001 
Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb., 237/2002 Sb., 294/2005 Sb., 341/2008 Sb. a 
374/2008 Sb.) a nařízení vlády (č. 197/2003 Sb.). 

Pro fázi realizaci stavby je v maximální možné míře doporučena recyklace 
stavebních odpadů. 

Při realizaci předmětné stavby vzniknou odpady, se kterými je povinností 
původce odpadu nakládat dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. 
Jedná se o odpady uvedené v následující tabulce: 
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Č. Kód 

odpadu 
Kategori

e Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu odpad ů 

1. 02 01 03 O Mýcené keře Odpad rostlinných pletiv 

2. 17 01 01 O Vybouraný beton prostý Beton 

3. 17 01 01 O Vybourané uliční vpusti Beton 

4. 17 01 01 O Vybouraný železobeton Beton 

5. 17 01 02 O Suť z demolic (cihly) Cihly 

6. 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití Dřevo 

7. 17 02 03 O Plasty Plasty 

8. 17 03 02 O Odfrézovaný živičný kryt 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  17 
03 01 

9. 17 03 02 O Živičný kryt (bourání) Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  17 
03 01 

10. 17 04 05 O 
Demontované ocelové 
konstrukce Železo a ocel 

11. 17 04 11 O Zbytky kabelů, vodičů Kabely neuvedené pod 17 04 10 

12. 17 05 04 O 
Kamenivo z konstrukce vozovky 
(nestmelené kamenivo) 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

13. 17 05 04 O Kamenivo z konstrukce vozovky 
(stmelené kamenivo) 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

14. 17 05 04 O Kamenná suť 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

15. 17 05 04 O Výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

16. 07 07 03* N Odpadní ředidla Organická halogenovaná rozpouštědla, 
promývací kapaliny a matečné louhy 

∗ Nebezpečné odpady jsou označeny dle Katalogu odpadů symbolem „∗“ 

Odpady mohou vzniknout při údržbě komunikací a souvisejících částí, případně 
při havárii. 

Nakládání s odpady vznikajícími provozem na pozemní komunikaci zajistí 
správce komunikace v souladu se zákonem č. 185/2001. Sb. o odpadech v platném 
znění a s ním souvisejícími vyhláškami.   

14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní 
požadavky, kterými jsou: 

14.1 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

14.2 POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení 
stavby jako celku, v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace 
(dokumentace pro stavební povolení, resp. dokumentace pro ohlášení stavby). V rámci 
stavby nejsou rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty 
(budovy). Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky 
č.246/2001 Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky č.23/2008 Sb. „o obecných 
technických podmínkách požární ochrany staveb“ a vyhlášky č.268/2009 Sb. (vyhláška 
MMR „O technických požadavcích na stavbu“). 
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Z hlediska požární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení oproti 
stávajícímu stavu v době po uvedení do provozu. Stavba se nachází převážně mimo 
zastavěné území ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.  

V jednotlivých fázích výstavby, realizovaných dle návrhu plánu organizace 
výstavby, bude nutné přikročit k dopravním omezením. Popis jednotlivých dopravních 
omezení vyplývajících z navržených zásad organizace výstavby je uveden v příslušné 
části dokumentace (část „Organizace výstavby“). Po celou dobu realizace je nutno ve 
všech fázích výstavby ze strany dodavatele zajistit možnost přístupu požárních vozidel 
k jednotlivým částem stavby a do všech stávajících lokalit. Všechna dopravní omezení, 
která bude nutno na stávajících komunikacích při postupu výstavby realizovat, je nutno 
v dostatečném předstihu projednat se zástupci IZS. 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb nevyžadují realizované 
objekty žádných dalších opatření. 

Všechny navržené komunikace vyhovují pro pohyb mobilní požární techniky. 
Navržené řešení z hlediska požární ochrany nevyžaduje dalších opatření. 

Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění požární vody pro objekty budované v rámci 
stavby nepožaduje. V rámci stavby nedochází k rušení žádných stávajících zdrojů 
požární vody (venkovní odběrní místa požární vody). 

V rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty, 
odstupové vzdálenosti se nestanovují. 

V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani zařízení, které 
by vyžadovalo instalaci stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení, zařízení pro 
odvod kouře a tepla při požáru, instalaci EPS a vybavení přenosnými hasicími přístroji. 

Vybavení objektů zařízení staveniště přenosnými hasicími přístroji zajišťuje 
dodavatel stavby v rámci projektu zařízení staveniště. 

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných 
norem a předpisů požární bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena 
požární bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení ani nevznikají nároky 
na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně 
používána ani nároky na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. 

Navržené řešení nevyžaduje výjimky z norem požární bezpečnosti staveb. 

14.3 OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Dopravní liniová stavba je určena pro silniční provoz. Na stavbě jsou navrženy 
prvky k ochraně zdraví a životů účastníků silničního provozu v rozsahu dle platné 
legislativy. Opatření k ochraně životních podmínek a životního prostředí na stavbě jsou 
vzhledem k povaze stavby navržena. 

14.4 OCHRANA PROTI HLUKU 

Dopravní liniová stavba není chráněna proti vnějšímu hluku. 
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14.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 Stavba musí být užívána v souladu s platnou legislativou EU, ČR a k účelu, ke 
kterému byla navržena. Zvláště pak musí být dodržovány předpisy týkající se BOZP. 

Požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou 
specifikovány na národní úrovni ČR soustavou zákonů, vyhlášek, dalších předpisů a 
technických norem, na úrovni správce silniční sítě interními předpisy. Při návrhu byly 
dodrženy požadavky dotčených předpisů všech úrovní, a to zejména na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a bezpečnost při užívání. 
Stavba je navržena tak, aby splňovala jmenované požadavky při běžné údržbě a 
působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Pro stavbu 
navržené konstrukce, výrobky a materiály zaručují, že stavba splní jmenované 
požadavky. 

Bezpečnost provozu bude zajištěna svislým a vodorovným dopravním značením 
dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací“ a TP133 „Zásady 
pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

14.6 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, bude spotřebovávána pouze 
elektrická energie na osvětlení. Osvětlení je ponecháno stávající beze změny. 

Dopravní liniová stavba nepoužívá zdroje tepla pro vytápění a ohřev, nedochází 
proto k úspoře energie z titulu ochrany tepla.  

15 DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1 UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVBY 

15.1.1 Zajišt ění dostate čné  kapacity objekt ů 

Kapacity objektů byla navržena a posouzena dle současně platné legislativy a 
s požadovaným výhledem. Tím je zajištěna dostatečná kapacita objektů. Posuzována 
byla zejména dopravní kapacita pozemních komunikací, dimenze částí odvodnění 
pozemních komunikací, kapacita propustků na hospodářských sjezdech. 

15.1.2 Dodržení obecných technických požadavk ů na výstavbu a výrobky 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky 
č. 268/2009 Sb.  

Navržené řešení splňuje technické požadavky výrobky ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb. v platném znění. 

15.1.3 Zajišt ění snadné údržby 

Stavba jako celek i jednotlivé detaily stavby jsou navrženy mimo jiné i s ohledem 
na proveditelnost a zajištění snadné údržby. Detaily jsou navrženy podle platných 
Vzorových listů pozemních komunikací. Aby byla zachována možnost snadné údržby 
konstrukcí a detailů, je nutné provádět údržbu pravidelně minimálně v předepsaných 
intervalech. 
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15.1.4 Zajišt ění požadované životnosti 

Stavba je navržena způsobem, který zaručuje zachování užitných vlastností 
stavby po celou dobu návrhové životnosti při přiměřené údržbě stavby. 

15.2 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY - VE ŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

15.2.1 Po dobu rekonstrukce 

Opatření pro zabezpečení prostoru staveniště budou řešena podle podmínek 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Výkopové práce nebo prostor staveniště budou vždy ohraničeny pevným 
ohrazením se spodní příčkou nebo zarážkou ve výšce 250 mm od povrchu terénu nebo 
podlahy pro vedení slepecké hole a ve výšce 1100 mm madlo nebo horní díl oplocení 
sledující půdorysný průmět překážky. 

Do průchozího prostoru podél ohrazení staveniště nebo výkopu (vodicí linie pro 
slepeckou hůl) se neumisťují žádné překážky.  

15.2.2 Po dokon čení stavby 

Po dokončení stavby bude prostor staveniště uveden do původního stavu. 
Rekonstrukce nezahrnuje změny původních parametrů mostů, jejich příslušenství a 
přilehlých komunikací, které by znamenaly zhoršení podmínek pro bezpečný pohyb 
osob s pohybovým a zrakovým postižením. 

      V Hradci Králové 30.6. 2013, aktualizace 6/2016 

Ing. Roman Petřík     

SUDOP PRAHA a.s.    





 

 

 


