



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 2 | 171201211 | | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 179,68 | | |
| | | | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | | | | |
| | | | 89,84*2=179,68 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 21-M | | | Elektromontáže | | | | |
| 3 | 210100151 | | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ² | KUS | 38,00 | | |
| | | | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm ² | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 4 | 354363140 | | <i>hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV, průřez 1,5-35mm</i> | KUS | 38,00 | | |
| | | | hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4ř/1 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 5 | 210100173 | | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ² | KUS | 64,00 | | |
| | | | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm ² | | | | |
| | | | (17+3+12)*2=64,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 6 | 343825510 | | <i>páska elektroizolační, 15 mm, 10m, tl 0,15</i> | KUS | 3,00 | | |
| | | | Materiály elektroizolační páskové pásy elektroizolační Scotch Temflex barva: modrá, hnědá, zelená, šedá, oranžová fialová, červená, bílá, žlutá, žlutozelená š=15 mm, l=10 m, tl.=0,15 | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 7 | 210202013 | | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník | KUS | 32,00 | | |
| | | | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | závěsných na oku na výložník 17+3+12=32,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | | | | |
| 8 | 347604090 | | výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pia 100 W E 40 výbojka sodíková vysokotlaká 100W E40 Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 17,00 | | |
| 9 | 347605100 | | výbojka sodíková vysokotlaká SON-T PIA PLUS E 150 W, E40 výbojka sodíková vysokotlaká 150W E40 Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 3,00 | | |
| 10 | 347614291R | | výbojka halogenidová 150W Cenová soustava: - | KUS | 12,00 | | |
| 11 | 34844553R | | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 100 W Cenová soustava: - | KUS | 17,00 | | |
| 12 | 34844555R | | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W pro přechody Cenová soustava: - | KUS | 12,00 | | |
| 13 | 34844556R | | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W Cenová soustava: - | KUS | 3,00 | | |
| 14 | 210204011 | | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m 1+15+12=28,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | KUS | 28,00 | | |
| 15 | 1152371 | | STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 Cenová soustava: - | KUS | 1,00 | | |
| 16 | 1152379 | | STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10 Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 10 Cenová soustava: - | KUS | 15,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 17 | 1290027 | | STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z Cenová soustava: - | KUS | 12,00 | | |
| 18 | 210204103 | | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg 11+16+1+1=29,00 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 29,00 | | |
| 19 | 1290036 | | VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-2000/ Z Cenová soustava: - | KUS | 11,00 | | |
| 20 | 1290262 | | VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z Cenová soustava: - | KUS | 16,00 | | |
| 21 | 1290276 | | VYLOZNIK PRIMY UZD 2-1500/180 Z Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 2-1500/180 Z Cenová soustava: - | KUS | 1,00 | | |
| 22 | 1290292 | | VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z Cenová soustava: - | KUS | 1,00 | | |
| 23 | 210204201 | | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | KUS | 23,00 | | |
| 24 | 345622811 | | svorkovnice stožárová s řadovými svorkami Svornice řadové koncová svěrka RSA, svorkovnice stožárová s řadovými svorkami Cenová soustava: - | KUS | 23,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 25 | 210220022 | | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | M | 560,00 | | |
| 26 | 354410730 | | <i>drát průměr 10 mm FeZn</i> 560/1.61=347,83 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KG | 347,83 | | |
| 27 | 210220301 | | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03 28+9=37,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | KUS | 37,00 | | |
| 28 | 354418850 | | <i>svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm</i> Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm 28+9=37,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 37,00 | | |
| 29 | 210220302 | | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 28=28,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | KUS | 28,00 | | |
| 30 | 354418950 | | <i>svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí</i> Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 28,00 | | |
| 31 | 210280003 | | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | KUS | 1,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 32 | 210280211 | | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 2,00 | | |
| 33 | 210280215 | | Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 26,00 | | |
| 34 | 210810005 | | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ² (17+3+12)*12*1.1=422,40 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 422,40 | | |
| 35 | 341110300 | | <i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm²</i> Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5 (17+3+12)*12*1.1=422,40 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 422,40 | | |
| 36 | 210810012 | | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x6 mm ² uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 6 mm ² Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 245,00 | | |
| 37 | 341110720 | | <i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm²</i> kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm ² | M | 245,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-------------|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 38 | 210810014 | | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 470,00 | | |
| 39 | 341110800 | | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 470,00 | | |
| 40 | 210901015-D | | Demontáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených Demontáž kabelů hliníkových s odpojenímí do 1 kV uložených volně AYKY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 304=304,00 [A] Cenová soustava: 16-I URS M - ÚRS - MCEN 2016-I | M | 304,00 | | |
| 21-M | | Elektromontáže | | | | | |
| 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | |
| 41 | 460050703 | | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 28,00 | | |
| 42 | 460070753 | | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3 ručně kopané sondy kabelů | M3 | 3,00 | | |



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | 3=3,00 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 43 | 460080015 | | Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění 28*1=28,00 [A] Cenová soustava: - | M3 | 28,00 | | |
| 44 | 1290543 | | STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500 Svítlidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500 15+1=16,00 [A] Cenová soustava: - | KUS | 16,00 | | |
| 45 | 345713510 | | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE 50/41 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE 2*3*28=168,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 168,00 | | |
| 46 | 58932942R | | směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm Směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF2, XF3 směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm 28*1=28,00 [A] Cenová soustava: - | M3 | 28,00 | | |
| 47 | 460080112 | | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového 9*1=9,00 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 9,00 | | |
| 48 | 460150143 | | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3 | M | 510,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 49 | 460150263 | | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 15,00 | | |
| 50 | 460150884 | | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 77,00 | | |
| 51 | 460300001 | | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 3,00 | | |
| 52 | 460421172 | | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm 510+15=525,00 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 525,00 | | |
| 53 | 345751040 | | <i>deska kabelová krycí DEKAB 250/2 PVC červená</i> Kabelové nosné systémy desky kabelové krycí DEKAB barva červená kabelové krycí desky DEKAB 2 PVC - I = 1m DEKAB 250/2 PVC 510+15=525,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 525,00 | | |
| 54 | 583312890 | | <i>kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá</i> Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<2 mm (ČSN EN 13043) D<4 mm (ČSN EN 12620, | T | 73,50 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Světlá $0.35*0.2*(510+15)*2=73,50$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 55 | 460510075 | | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm $2*77=154,00$ [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 154,00 | | |
| 56 | 345713650 | | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 110 trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE $2*77=154,00$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 154,00 | | |
| 57 | 589323100 | | směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm $0.8*0,08*77=4,93$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 4,93 | | |
| 58 | 589329310 | | směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm $0.8*(0.12+0.2)*77=19,71$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 19,71 | | |
| 59 | 460560123 | | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 510,00 | | |
| 60 | 460560243 | | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a | M | 15,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------------------------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 61 | 460560844 | | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 77,00 | | |
| 62 | 460600023 | | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 0.35*0.2*510=35,70 [A] 0.5*0.2*15=1,50 [B] 0.8*0.4*77=24,64 [C] 28*1=28,00 [D] Celkem: A+B+C+D=89,84 [E] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 89,84 | | |
| 63 | 460600031 | | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m celkový odvoz 10 km 89,84*9=808,56 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 808,56 | | |
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | |
| 742 | Elektromontáže - rozvodný systém | | | | | | |
| 64 | 742991110 | | Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg repase rozvaděče VO, doplnění vývodu 1=1,00 [A] | KUS | 1,00 | | |

| | |
|-----------|--|
| Stavba: | 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic |
| Objekt: | SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr |
| Rozpočet: | SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|--|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | | | | |
| 742 | Elektromontáže - rozvodný systém | | | | | | |
| 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | | | |
| 65 | 748132300-D | | Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník | KUS | 9,00 | | |
| Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník | | | | | | | |
| Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | | | | |
| 66 | 748719211-D | | Demontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m | KUS | 9,00 | | |
| Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | | | | | | | |
| Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | | | | |
| 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | | | |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | | |
| 67 | 783902210 | | Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové základní | M2 | 210,00 | | |
| Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními | | | | | | | |
| 28*7.5=210,00 [A] | | | | | | | |
| Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | | | | |
| 68 | 246131020 | | lak epoxidový dvousložkový S 1300 bal.2,5 kg | KG | 26,25 | | |
| lak epoxidový dvousložkový S 1300 bal. 2,5 kg | | | | | | | |
| základní vrstva na pozinkovaný stožár | | | | | | | |
| 28*7.5*0.125=26,25 [A] | | | | | | | |
| Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | | | | |
| 69 | 783902220 | | Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové krycí | M2 | 420,00 | | |
| Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí | | | | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.1 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | dvousložkovými krycími 28*7.5*2=420,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 70 | 246135820 | | <i>lak polyuretanový dvousložkový</i> lak polyuretanový na dřevo dvousložkový bílý bal.9 kg krycí vrstva (2x) 28*7.5/10*2=42,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KG | 42,00 | | |
| 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| 71 | 997221815 | | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 9*2.3=20,70 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | T | 20,70 | | |
| 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| VRN9 | | | Ostatní náklady | | | | |
| 1 | 091003000 | | Bez rozlišení Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál nutný pro realizaci SO, včetně jeho montáže 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | ... | 1,00 | | |
| VRN9 | | | Ostatní náklady | | | | |

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----------------------|--|-----|----------|--------|--------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 2 | 171201211 | | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 57,10*2=114,20 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | T | 114,20 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 21-M | | Elektromontáže | | | | | |
| 3 | 210100151 | | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ² Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm ² Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 19,00 | | |
| 4 | 354363140 | | <i>hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV, průřez 1,5-35mm</i> hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4ř/1 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 19,00 | | |
| 5 | 210100173 | | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ² Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm ² (3+9+5)*2=34,00 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 34,00 | | |
| 6 | 343825510 | | <i>páska elektroizolační, 15 mm, 10m, tl 0,15</i> Materiály elektroizolační páskové pásy elektroizolační Scotch Temflex barva: modrá, hnědá, zelená, šedá, oranžová fialová, červená, bílá, žlutá, žlutozelená š=15 mm, l=10 m, tl.=0,15 Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 2,00 | | |
| 7 | 210202013 | | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních | KUS | 17,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | závěsných na oku na výložník 3+9+5=17,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | | | | |
| 8 | 347605100 | | výbojka sodíková vysokotlaká SON-T PIA PLUS E 150 W, E40 výbojka sodíková vysokotlaká 150W E40 Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 3,00 | | |
| 9 | 347605800 | | výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27 výbojka sodíková vysokotlaká 70W E27 Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 9,00 | | |
| 10 | 347614291R | | výbojka halogenidová 150W Cenová soustava: - | KUS | 5,00 | | |
| 11 | 34844555R | | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W pro přechody Cenová soustava: - | KUS | 5,00 | | |
| 12 | 34844556R | | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W Cenová soustava: - | KUS | 3,00 | | |
| 13 | 34844557R | | svítidlo venkovní výbojkové 70 W Cenová soustava: - | KUS | 9,00 | | |
| 14 | 210204011 | | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m 1+9+5=15,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | KUS | 15,00 | | |
| 15 | 1152371 | | STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 12 Cenová soustava: - | KUS | 1,00 | | |
| 16 | 1152388 | | STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 8 Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR SILNICNI 3-STUP. JB 8 Cenová soustava: - | KUS | 9,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 17 | 1290027 | | STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z Svítidla Stožáry, výložníky STOZAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z Cenová soustava: - | KUS | 5,00 | | |
| 18 | 210204103 | | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg 6+9+1=16,00 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 16,00 | | |
| 19 | 1290038 | | VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDV 1-3000/ Z Cenová soustava: - | KUS | 6,00 | | |
| 20 | 1290261 | | VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1000/ Z Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1000/ Z Cenová soustava: - | KUS | 9,00 | | |
| 21 | 1290292 | | VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z Svítidla Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRIMY UZD 3-1500/120 Z Cenová soustava: - | KUS | 1,00 | | |
| 22 | 210204201 | | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | KUS | 23,00 | | |
| 23 | 345622811 | | svorkovnice stožárová s řadovými svorkami Svornice řadové koncová svěrka RSA, svorkovnice stožárová s řadovými svorkami Cenová soustava: - | KUS | 23,00 | | |
| 24 | 210220022 | | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm | M | 390,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | v městské zástavbě Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | | | | |
| 25 | 354410730 | | drát průměr 10 mm FeZn 390/1.61=242,24 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KG | 242,24 | | |
| 26 | 210220301 | | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03 15+1=16,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | KUS | 16,00 | | |
| 27 | 354418850 | | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm 15+1=16,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 16,00 | | |
| 28 | 210220302 | | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 15=15,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - | KUS | 15,00 | | |
| 29 | 354418950 | | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 15,00 | | |
| 30 | 210280211 | | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 2,00 | | |
| 31 | 210280215 | | Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti | KUS | 13,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 32 | 210810005 | | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2 $(3+9+5)*12*1.1=224,40$ [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 224,40 | | |
| 33 | 341110300 | | <i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2</i> Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5 $(3+9+5)*12*1.1=224,40$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 224,40 | | |
| 34 | 210810012 | | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x6 mm2 uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 6 mm2 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 55,00 | | |
| 35 | 341110720 | | <i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2</i> kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 55,00 | | |
| 36 | 210810014 | | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 335,00 | | |
| 37 | 341110800 | | <i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2</i> kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | M | 335,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 38 | 210901015-D | | Demontáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených | M | 96,00 | | |
| | | | Demontáž kabelů hliníkových s odpojením do 1 kV uložených volně AYKY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 | | | | |
| | | | 96=96,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 16-I URS M - ÚRS - MCEN 2016-I | | | | |
| 21-M | | | Elektromontáže | | | | |
| 46-M | | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | |
| 39 | 460050703 | | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 | KUS | 15,00 | | |
| | | | Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3 | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 40 | 460070753 | | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 | M3 | 2,00 | | |
| | | | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3 | | | | |
| | | | ručně kopané sondy kabelů | | | | |
| | | | 2=2,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 41 | 460080015 | | Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění | M3 | 15,00 | | |
| | | | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu | | | | |
| | | | Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění | | | | |
| | | | 15*1=15,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: - | | | | |
| 42 | 1290542 | | STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000 | KUS | 9,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | Svítlidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000 | | | | |
| | | | Cenová soustava: - | | | | |
| 43 | 1290543 | | STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500 | KUS | 1,00 | | |
| | | | Svítlidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500 | | | | |
| | | | 1=1,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: - | | | | |
| 44 | 345713510 | | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE 50/41 | M | 90,00 | | |
| | | | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE | | | | |
| | | | 2*3*15=90,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 45 | 58932942R | | směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm | M3 | 15,00 | | |
| | | | Směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF2, XF3 směs pro beton třída C25-30 XF4 frakce do 22 mm | | | | |
| | | | 15*1=15,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: - | | | | |
| 46 | 460080112 | | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou | M3 | 2,00 | | |
| | | | Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového | | | | |
| | | | 2*1=2,00 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 47 | 460150143 | | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 | M | 350,00 | | |
| | | | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3 | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 48 | 460150884 | | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | M | 55,00 | | |
| | | | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 49 | 460300001 | | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 2,00 | | |
| 50 | 460421172 | | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm 350=350,00 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 350,00 | | |
| 51 | 345751040 | | deska kabelová krycí DEKAB 250/2 PVC červená Kabelové nosné systémy desky kabelové krycí DEKAB barva červená kabelové krycí desky DEKAB 2 PVC - I = 1m DEKAB 250/2 PVC Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 350,00 | | |
| 52 | 583312890 | | kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Světlá 0.35*0.2*350*2=49,00 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | T | 49,00 | | |
| 53 | 460510075 | | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm 2*55=110,00 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 110,00 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 54 | 345713650 | | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 110 trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE $2 \cdot 55 = 110,00$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 110,00 | | |
| 55 | 589323100 | | směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm $0,8 \cdot 0,08 \cdot 55 = 3,52$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 3,52 | | |
| 56 | 589329310 | | směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm $0,8 \cdot (0,12 + 0,2) \cdot 55 = 14,08$ [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 14,08 | | |
| 57 | 460560123 | | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 350,00 | | |
| 58 | 460560844 | | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4 Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M | 55,00 | | |
| 59 | 460600023 | | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m $0,35 \cdot 0,2 \cdot 350 = 24,50$ [A] $0,8 \cdot 0,4 \cdot 55 = 17,60$ [B] $15 \cdot 1 = 15,00$ [C] Celkem: A+B+C=57,10 [D] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 57,10 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|--|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 60 | 460600031 | | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m celkový odvoz 10 km 57,10*9=513,90 [A] Cenová soustava: 2016/II MCEN - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M3 | 513,90 | | |
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | |
| 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | | | |
| 61 | 748132300-D | | Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 2,00 | | |
| 62 | 748719211-D | | Demontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KUS | 2,00 | | |
| 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | | | |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | | |
| 63 | 783902210 | | Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové základní Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními 15*7.5=112,50 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M2 | 112,50 | | |
| 64 | 246131020 | | <i>lak epoxidový dvousložkový S 1300 bal.2,5 kg</i> lak epoxidový dvousložkový S 1300 bal. 2,5 kg | KG | 14,06 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic
Objekt: SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr
Rozpočet: SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | základní vrstva na pozinkovaný stožár 15*7.5*0.125=14,06 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | | | | |
| 65 | 783902220 | | Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové krycí Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími 15*7.5*2=225,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | M2 | 225,00 | | |
| 66 | 246135820 | | lak polyuretanový dvousložkový lak polyuretanový na dřevo dvousložkový bílý bal.9 kg krycí vrstva (2x) 15*7.5/10*2=22,50 [A] Cenová soustava: 2016/II SPCM - Cenová soustava ÚRS 2016/II | KG | 22,50 | | |
| 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| 67 | 997221815 | | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 2*2.3=4,60 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | T | 4,60 | | |
| 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| VRN9 | | | Ostatní náklady | | | | |
| 1 | 091003000 | | Bez rozlišení Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení drobný montážní, spojovací a upevňovací materiál nutný pro realizaci SO, včetně jeho montáže 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2016/II HSV PSV - Cenová soustava ÚRS 2016/II | ... | 1,00 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | |
|-----------|--|
| Stavba: | 08NO01004 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic |
| Objekt: | SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr |
| Rozpočet: | SO 423.2 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----------------|------|----|----------|--------|--------|
| VRN9 | | Ostatní náklady | | | | | |

Celkem:
