

profil zadavatele

V Říčanech dne 05.06.2020
Reg. č.: VZ-168/20
Č. j.: 1357/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25 - 26 k veřejné zakázce „III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	1) Ve vysvětlení ZD ze dne 13.5.2020 v dotazu č. 21 se uchazeč ptá, zda zadavatel doplní příslušné rozpočtové položky, tzn. demontáž patníků s odvozem. Odpověď zadavatele o odkupu vyplývá z poskytnuté Smlouvy o dílo. Doplní zadavatel položky do výkazu výměr? A navýší předpokládanou hodnotu VZ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Cena dle ceníku nepotřebných zásob KSUS SK 30Kč,- /ks je stanovena za kamenné patníky a je včetně vytažení patníku a jeho odvozu. Položka do výkazu výměr doplňována nebude.
26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V odpovědi č. 12 projektant sděluje, že je možné při dostatečném odvodnění stavební jámy provádět stavbu najednou, ale zadavatel neuvádí, zda dobu výstavby prodlouží. Uchazeč se domnívá, že k otevření celé stavby najednou by mohlo dojít za maximálně optimálních podmínek, které se ponejvíce nesejdou. Proto laskavě žádá zadavatele i opětovné prozkoumání doby provádění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel trvá na době výstavby stanovené v zadávací dokumentaci, tj. 3 měsíce od protokolárního převzetí stavby zhotovitelem.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 23.06.2020 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel