
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku v platnéin
a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník'")

dále jen ,,Smlouva"

Číslo objednatele: 47/49535013/2020

Číslo dodavatele: 57-15/20

,,Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady - PD"

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen ,, Objednatel"

a

Dodavatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ,

Střední zemědělská Škola a Střední odborná škola Poděbrady, p. o.

Boučkova 355, 290 01 Poděbrady

Ing. Milenou Kavkovou, ředitelkou školy

49535013

Ing. arch. Zbyněk Kabelík

Na Cihlářce 13/1964, 150 00 Praha 5

Ing. arch. Zbyněk Kabelík, Ph.D.

112 03 714

CZ 5903170295

bankovní spojení:

číslo účtu:

Živnostenský list čj. ŽO/0000480/92/Pr/001, ev.č. 3 10005-000048092, vydal Obvodní úřad v Praze 5 dne
18.11.2002

dále jen ,, Dodavatel "

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Objednatel provedl výběrové řízení dne 27.5.2020 na veřejnou zakázku jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace v rámci projektu ,,Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady -
PD". Dále zpracování položkového rozpočtu, zpracování podkladů pro stavební úřad, výkaz výměr, plán
organizace výstavby a následného zajištění autorského dozoru pro Objednatele (dále jen ,,Veřejná
zakázka"; dokumentace Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy);
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(A) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako
nejvhodnější;

(B) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má
příslušná oprávnění; a

(C) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat
Dodavateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

l. ÚČEL SMLOUVY

1.1

1.2

Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla
vymezeného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele k řádnému
a včasnému zhotovení díla.

Účelem díla je zpracování PD pro provedení akce ,,Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a
SOŠ Poděbrady - PD" (dále jen ,,Dílo") a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl být
vybrán Dodavatel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí
v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy následující
dílo: zpracování projektové dokumentace, v rámci realizace projektu ,,Rekonstrukce sportovního
areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady - PD" (dále jen ,,Dílo"; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji
definovány v odst. 2.2 Smlouvy). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Dodavateli za Dílo
cenu ve výši stanovené v ČI. 5 této Smlouvy.

2.2 Součástí Díla je zejména:

2.2.1 Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů,
včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného
pro zpracování veškeré projektové dokumentace (dále jen ,,Předprojektová příprava");

2.2.2 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání
s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky
sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a
všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen ,,projektová dokumentace pro
stavební řízení");

2.2.3 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním zákonem,
vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), (dále jen ,,Projektová
dokumentace pro provádění stavby"); včetně provedení veškerých průzkumů a sond potřebných
pro stavební práce obsažené v této PD dále bude projektová dokumentace obsahovat
předpokládaný harmonogram realizace Stavby;

2.2.4 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického podkladu
s vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen ,,Záborový elaborát");
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2.2.5 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a
podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízeni na provedení Stavby podle ZZVZ,
předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen ,.vyhláška č. 169/2016 Sb.) (dále jen ,,výkaz výměr");

2.2.6 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen
,,položkový rozpoČet stavby");

2.2.7 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu
zpracování projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová Část");

2.2.8 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření
stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodáni
originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci
Objednateli (dále jen ,,Zastupování ve stavebním řízení");

2.2.9 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy uzavření dohod
s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci;
Dodavatel tyto dohody uzavře za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li
závazné právní předpisy upravující nakládání s majetkem Objednatelů (včetně jejich vnitřních
předpisů) jinak; tato dohoda, podepsaná všemi smluvními stranami bude upravovat vztahy ke
Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem v souladu s metodikou Středočeského kraje.
upravujkí uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o
výpůjčce (dále jen ,,Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby");

2.2.10 zajištění oboustranně podepsaných smluv o smlouvách budoucích na provedení přeložek
inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena v místě Stavby (dále jen
,,Zajištění věcných břemen"):

2.2.11 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být
řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních
dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i
pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného uváženi Dodavatele (dále jen
,,Autorský dozor");

2.2.12 účast Dodavatele při jednáních hodnotkí komise na výběr Dodavatele Stavby a účast Dodavatele
na prohlídce místa plnění realizace Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace,
zpracované Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel bude do takové komise
Objednatelem jmenován jako člen/náhradník člena nebo na její jednání přizván jako poradce (dále
jen ,,ÚČast na jednání hodnotící komise a účast na prohlídce místa plnění realizace Stavby");
kontrola nabídek uchazečů dle požadavků Objednatele; výsledkem provedené kontroly budou
připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v
přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem, kontrola
rozpočtu předloženého uchazeči zadávacího řízení, spočívající především v kontrole toho, zda
rozpočet neobsahuje nulově oceněné položky, zda nedošlo ke změnám, mezi rozpočtem
předloženým uchazečem a rozpočtem přiloženým v rámci zadávacího řízení a kontrola toho, zda
rozdíl mezi cenou uchazeče a cenou předpokládanou v rámci zadávacího řízení nepřesahuje
stanovenou hodnotu nízké nabídkové ceny; případně kontrola dalších parametrů na základě
požadavků Objednatele. Výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-
mailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem
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2.2.13 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě
kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického
výzkumu začlení Dodavatel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku na základě
kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se
sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou k provedení
archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných zakázek;

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Dodavatel v listinné a v elektronické
podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve formátech, které
jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku
na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a umožňují, aby Objednatel mohl bez
součinnosti Dodavatele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektové dokumentace dle odst.
2.2.1 až 2.2.4 a její součásti musí být předány ve formátu pdf a dwg. výkaz výměr musí odpovídat
§ 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

2.4 Předmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění stavebního povolení dle pokynů
Objednatele a odborného uvážení Dodavatele.

2.5 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla
a provedení Stavby nezbytné a o kterých Dodavatel, vzhledem ke svým odborným znalostem
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle
této Smlouvy.

2.6 Dodavatel prohlašuje, že:

2.6.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;

2.6.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen;

2.6.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a
nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal touto
Smlouvou.

2.6.4 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím
dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu
Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany se tedy zavazují
dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů
České republiky.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících
lhůtách:

3.1.1 Předprojektová příprava a projektovou dokumentaci pro stavební povolení vyhotoví Dodavatel do
45 dní od podpisu Smlouvy;

3.1.2 Dokladovou část a vydání stavebního povolení do 60 dní od vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení;

3.1.3 Projektovou dokumentaci pro provedení stavby vC. položkového rozpočtu stavby vyhotoví
Dodavatel do 20 dní od nabytí právní moci stavebního povolení;
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3.1.4 Zajišt'ovat Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího
zhotovení a předání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Dodavateli upřesněn
Objednatelem alespoň patnáct (IS) dnů předem;

3.1.5 Účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Dodavatel v souladu s termíny, které stanoví pro
jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise
bude Dodavatel pozván písemně nejméně tři (3) dny předem a o jeho případném jmenování za
člena komise, bude Dodavatel písemně vyrozuměn nejpozději tři (3) dny před prvním jednáním
hodnotící komise. Dodavatel provede případnou kontrolu nabídek dle požadavků Objednatele.
Účastnit se na prohlídce místa plnění realizace Stavby bude Dodavatel v souladu s termíny, které
stanoví Objednatel v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na Stavbu; na prohlídku místa
plnění realizace Stavby bude Dodavatel pozván písemně nejméně pět (S) dní předem.

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Dodavatel dle
svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby
byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Dodavatele a Dodavatel je oprávněn Dílo, resp. jeho
části provést i před sjednaným termínem.

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.6 Dodavatel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této
Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splněni dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo
prodlením Objednatele.

3.7. Místem plnění je sídlo SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o. - Boučkova 355, 290 01 Poděbrady.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.] Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1 Smlouvy)
dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně
a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:

4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a nekalé
soutěže);

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;

4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle
projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého
dotačního programu;

4.1.5 pokyny Objednatele; a

4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky.

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními
ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor
mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Dodavatel Objednatele
předem upozorní.

4.3 Dílo lze předat i po částech.
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4.4

4.5

4.6

Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dní předem termín, kdy
bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum předání a převzetí
Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) dní ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení
Dodavatele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje
Objednatel vyrozumět Dodavatele písemně.

Dodavatel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto
dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

Dodavatel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet parě
uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace Počet parě

Projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená stavebním jedenkrát (l)
úřadem

projektová dokumentace pro provádění stavby . šestkrát (6)

záborový elaborát dvakrát (2)

výkaz výměr pětkrát (S)

položkový rozpočet stavby dvakrát (2)

Dokladová část třikrát (3)

Zastupování v stavebním řízení - originál platného stavebního povolení jedenkrát (l)
k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci
Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá uzavřená dvakrát (2)
smlouva

Zajištění věcných břemen - každá uzavřená smlouva jedenkrát (l)

4.7 Současné předá Dodavatel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické
podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Dodavatel protokol. Smluvní strany vylučují
aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné
vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí Díla.

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu
neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci Stavby.

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem
budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně
způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění
takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Dodavatel v prodlení. V takovém
případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví
Dodavateli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). Ustanovení tohoto
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článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle
jiných ustanovení této Smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.] Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující
cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

Předprojektová příprava a projektová dokumentace 120.000 KČ
pro stavební řízení

Projektová dokumentace pro provádění stavby 60.000 KČ

záborový elaborát O KČ

výkaz výměr 20.000 Kč

položkový rozpočet stavby 20.000 KČ

Dokladová část O Kč

Zastupování ve stavebním řízení 80.000 KČ

Autorský dozor 80.000 KČ

Účast na jednání hodnotící komise na výběr O kč
Dodavatele

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby O KČ
(Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a
jiné)

Cena celkem 380.000 KČ

DPH 21 % 79.800 Kč

Cena celkem vČetně DPH 459.800 KČ

5.2

5.3

5.4

Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Dodavatele pro celý rozsah předmětu Díla
dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy
veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splněni Díla,
s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 2.6 Smlouvy.

Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat
změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou
písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede tyto práce bez předchozího sjednání
písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové
ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ,
tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by
cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a
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5.5

odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu
nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.

Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny
stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase
obvyklé.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v ČI. 5 Smlouvy v poměru stanoveném v ČI. 5
této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy.

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, po jejich
provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy. Předpokládaná fakturace v cenách bez DPH:

l. platba splatná s nabytím právní moci stavebního povolení 120 000 KČ
Podmínkou fakturace je odevzdání příloh v počtu a rozsahu dle ČI. 4.6.:

· dokumentace pro stavební povolení ověřená stavebním úřadem
· originál platného stavebního povolení s nabytím právní moci
· dokladová část
· záborový elaborát

2. platba splatná s odevzdáním dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele 100 000 KČ
Podmínkou fakturace je odevzdání příloh v počtu a rozsahu dle ČI. 4.6.:

· dokumentace pro provádění stavby
· výkaz výměr (slepý rozpočet)
· kontrolní rozpočet stavby

3. platba splatná po provedení výběrového řízení na zhotovitele 80 000 KČ
Tato platba obsahuje úhradu veškeré dříve provedené inženýrské činnosti a účasti na jednání
hodnotící komise výběrového řízení na zhotovitele.

Doplatek splatný s přejímkou dokončené stavby 80 000 KČ
Tato platba obsahuje úhradu autorského dozoru.

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů
a bude obsahovat název akce ,,Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady - PD",
číslo smlouvy objednatele, číslo smlouvy dodavatele.

6.4 Doručovat faktury bude Dodavatel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany
jinak.

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejich doručení Objednateli. Za okamžik uhrazení
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení
této splatnosti je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení stanovený
nařízením vlády č. 35 1/2013 Sb.

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náležitosti
daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo
nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli Díla vrátit;
vrácením pozbývá faktura splatnosti.

6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, pokud je
Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči
Objednateli podle této Smlouvy.
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6.8 Je-li úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z
rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu
životního prostředí, není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení,
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději
do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet
Dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za
každý započatý den prodlení od uplynutí lOti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od
poskytovatele dotace.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

7.] Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Dodavatel.

7.2 Dodavatel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne
povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i
jinak.

7.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení.

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Dodavatel Objednateli časově
neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi
způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena
licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence
v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla či
jeho části, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto
článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část
Objednateli předat.

7.5 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní
licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. projektové dokumentace v rozsahu
obsahu díla) a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře
dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace díla,
užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace a k pořizování
kopií a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků mezi oběma
stranami.

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Dodavatel jakožto
poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání
majetkových práv Dodavatele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. l zák. č. 12 1/2000 Sb.,
autorský zákon, v platném znění.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Práva a povinnosti Dodavatele:

8.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu dle
odst. 1.2 této Smlouvy. Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti
při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách.

8.1.2 Dodavatel zajišt'uje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které
uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnut písemný souhlas.
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8.1.3 Dodavateli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných
prací lx měsíčně písemnou formou.

8.1.4 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít,
byt' i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající
mu z této Smlouvy.

8.1.5 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po
skončení trvání této Smlouvy.

8.1.6 Změna třetích osob oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele
tohoto díla nebo jejichž využití mu Objednatel předem písemně odsouhlasil je možná pouze na
základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude
odpírat v případě, že nový podDodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které
splňoval původní podDodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat,
nebude vyplývat obava, že nový podDodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.1.7 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči
Dodavateli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve
prospěch třetích osob.

8.1.8 Dodavatel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních
orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována
v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace
a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat
svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele,
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek
Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly
plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu,
neprodleně umožnit. V případě, že Část Díla bude Dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů
je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy.
Tuto povinnost má Dodavatel i v případě Dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje
uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem
Smlouvy) po dobu deset (ID) let ode dne předání a převzetí Díla. Dodavatel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném rozsahu i jeho
podDodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny
pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy
Dodavatelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto
pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu jeho záruky, a to nejméně třicet šest
(36) měsíců po provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových
předpokládaných nákladů Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy. V případě, že Dodavateli vznikne riziko
vzniku odpovědnosti za Škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na
kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění
odpovídajícím způsobem navýší.

Kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn od Dodavatele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění
dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně
písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení
pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do
deseti (ID) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy
pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude
vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této
Smlouvy sám. Dodavatel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním
takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván
Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli.

Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se
vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby
s výjimkou vad, u nichž Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení
však neomezuje obecnou odpovědnost Dodavatele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy,
zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Dodavateli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději však
v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy

10.3 V průběhu záruční doby Dodavatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, ve lhůtě přiměřené
jejich povaze, obvykle do pěti (S) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Dodavateli,
pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve "
výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

10.4 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy,
anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel
přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na
náklady Dodavatele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit.

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla
s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny
výrobců materiálů či Dodavatelů zařízení, jejichž užiti nebo instalace budou v rámci předmětu Díla
Dodavatelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv
nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi
projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

10.7 Dodavatel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude vysoutěženo
zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2.5 této Smlouvy nebude
v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Dodavatel tuto záruku,
nahradí Objednateli škodu způsobenou porušením této záruky. výše této škody se určí jako částka
navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Dodavatele. Tato záruka trvá do doby provedení stavby.

ll. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

l 1.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje v penězích,
ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu,
je-li to objektivně možné. Dodavatel zejména odpovídá za:

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku
třetích osob;

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím
osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;

l 1.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci
dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele dotace,
a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty
nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla;

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu
plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací,
které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

l 1.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace
považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové
dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za
účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užíváni za účelem, k němužje dle
projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno.

l 1.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena za kterou bude vysoutěženo
zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
této Smlouvy nebude v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li
Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky. výše této
škody se určí jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. Tato záruka trvá
do doby provedení stavby, nejdéle však 60 měsíců po provedení Díla.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:

12.1.1 poruší-li Dodavatel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;
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12.1.2 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

12.1.3 pokud zjistí, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže; nebo

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních
terminů podle této Smlouvy a neoprávněné použití podDodavatele.

12.3 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy
nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti
písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň deseti (ID) denní lhůtu.

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku
druhé Smluvní strany.

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně
oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí,
že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by
při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj.
nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Dodavatel nárok na zaplacení částky, o kterou
se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla
snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

12.10.2 odstoupí-li Dodavatel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Dodavatel
nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním,
sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

12.1 l Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení Objednateli
v řádné faktuře s doložením jejich výše.

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Dodavatel nedokončené
i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde Objednatel
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vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné
a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně Dodavatele. V takovém případě není povinen platit
cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čI. 4této Smlouvy přiměřeně.

12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy
Objednatelem. Písemnou výpověď' smlouvy může podat Objednatel bez udání důvodů.

12.14 výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi Dodavateli.

13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně a včas
v souladu s odst.3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny
části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

13.2 Poruší-li Dodavatel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení
nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např.
neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním
skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši
určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Dodavatele.

13.3 V případě, že Dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 Smlouvy,
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
za každý započatý den prodlení.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Dodavateli
uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to
v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2 této Smlouvy zaniká povinnost k náhradě
škody dle odst. l 1.2 této Smlouvy.

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:

14.1.1 ve věcech technických je Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic OKI,

14.1.2 ve věcech smluvních je Ing. Milena Kavková ,

14.2 Oprávněnými zástupci Dodavatele při provádění a předáváni Díla a ve věcech:

14.2.1 smluvních je Ing.arch. Zbyněk Kabelík, Ph.D.,

14.2.2 technických je Ing.arch. Zbyněk Kabelík, Ph.D.,

14.2.3 osoba poskytující služby v oboru:

· Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. Zbyněk Kabelík, Ph.D.,

15. SALVATORNÍ KLAUZULE

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo
se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost
ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů
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jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany
takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které .je
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev
stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran,
ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

16.2 V případech v touto Sínlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

16.5 Jakákoliv ústní ujednáni při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a
Dodavatelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními
zástupci Smluvních stran.

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České
republiky.

16.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků
a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle § 147a odst. 2 a 3
zákona o veřejných zakázkách.

16.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným
písemnou formou se nepřihlíží.

16.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

16.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze
Smluvních stran. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.

16.1 l Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

· Příloha č. l: Kopie pojistného certifikátu
l 6.12 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři (3) pare obdrží

Objednatel a jedno pare obdrží Dodavatel.
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16.13 Dodavatel v souladu s § 2 19 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech .je.jích změn, dodatků a příloh.
Dále dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy objednatelem v registru smluv podle zákona
Č. 340/2015 Sb.

NA DUKAZ TOHO, že Sinluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné
vůle.

Objednatel Dodavatel

V Poděbradech, dne 10.6.2020
"J|ČQÚp ,i ,KM.,
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jh' 'ij'A jr,C'v,X n,

t' -,."' ' ' -
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m~.-,,~~ vol.. "¶20 325 5C'3 16(1

V Praze, dne 10.6.2020

Ing. Milena Kavková,
ředitelka SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o.

Ing. arch. Zbyněk Kabelík, Ph. .
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MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

IČ: 45306541
Tel: 221 418 lil
Fax: 221 418 150

pojištěný subjekt: Ing. arch. Zbyněk Kabelík, Ph.D.

Identifikační číslo: 11203714

Potvrzujeme, že výše uvedený subjekt je pojištěn pro případ své profesní odpovědnosti za
škodu v rámci pojistné smlouvy č. 8059840419 uzavřené prostřednictvím zplnomocněného
makléře MARSH, s.r.o. dne 01.10.2015 mezi ČSOB Pojišt'ovnou, a.s., členem holdingu
ČSOB a Českou komorou architektů.

marsh, s.r.o. jako pojišt'ovací makléř dle zákona č. 170/2018 Sb. v platném znění
potvrzuje, že byla uzavřena pojistná smlouva v dále uvedeném rozsahu.

připojištění je platné od 1.6. 2020 - 1.6.202 l (tento den již není zahrnut do pojištění)

Rozsah krytí: pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti
pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:
· autorizovaného architekta v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

· autorizovaného inspektora dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
· koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· energetického auditora na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
· organizátora, porotce a auditora soutěže

Pojistná Částka (výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce):
Kč 5.000.000,-
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události:
Kč 500.000,-
Územní rozsah: Evropa

pojištění se řídí Všeobecnými
přílohami pojistné smlouvy číslo
V Praze dne 19. května 2020

pojistnými podmínkami OC 2014 a OPR 2014, které jsou
l 80598404 19. Digitally signed bylng.

Ing. Petra Petra Obručová, Ph.D.
Obručová, Ph.D, Date: 2020.05.19

09:35:40 +02'00'

zplnomocněný makléř MARSH
Petra Obručová - Client Executive


