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ZADAVATEL:  Středočeský kraj  
Sídlem:   Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO:    708 91 095  
Zastoupený:   Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek 
 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

 

 

„Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem 

- PD“ 

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel poskytuje odpověď na níže uvedené dotazy: 

 

„Podkladem pro vypracování PD je "Stavební záměr Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi 

Kostomlaty nad Labem a Hradištkem" aktualizovaný 10/2019. V tomto stavebním záměru se 

pro doporučenou variantu lávky uvádí odhad stavebních nákladů podle Cenových normativů 

staveb pozemních komunikací (SFDI, 2019) ve výši 44,63 mil. Kč a cena projektových prací 

(DÚR, DSP, PDPS a inženýrská činnost) podle Sazebníku UNIKA 2019 ve výši 3,57 mil. Kč. 

V zadávací dokumentaci stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 

projektovou dokumentaci ve výši: 2.084.100,- Kč bez DPH, tj. 58% ceny dle stavebního 

záměru. Pro porovnání uvádíme, že na projekt lávky přes Labe v Nymburce pro podobné 

rozpětí byla v roce 2018 vyhlášena architektonicko-konstrukční soutěž s předpokládanými 

stavebními náklady 40 mil. Kč a s předpokládanou cenou projektových prací 4 mil. Kč. Visutá 

lávka pro pěší a cyklisty na rozpětí 110-115 m s požadavkem životnosti 100 let je komplikované 

inženýrské dílo. Stavební náklady jsou ovšem výrazně nižší než u mostu stejné délky a rozpětí 

při podobné pracnosti. Upozorňujeme zadavatele, že velmi nízká předpokládaná cena projektu 

je značným rizikem pro výslednou kvalitu stavebního díla. Byly nejnižší náklady na přípravu 

investice skutečně hlavní prioritou zadavatele nebo jde o chybný údaj v zadávací 

dokumentaci?“ 

 
Zadavatel informuje dodavatele, že předpokládanou hodnotu projektových prací 

považuje za adekvátní k rozsahu veřejné zakázky a nejedná se o chybný údaj v zadávací 

dokumentaci. Zadavatel trvá na výši předpokládané hodnoty. 

 

 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu 

zadavatele.  
 

 

 V Praze 
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