
Návrh smlouvy o dílo
S-095/75030926/20

Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ:75030926
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: účet č. 6522272/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 979 
zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

Izolace Ústí s.r.o.
Se sídlem: Božtišická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28752007
DIČ: CZ28752007
Bankovní spojení: účet č. 7586722001/5500 vedený u Raiffeisenbank
V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem zapsaná v oddílu C, 
vložka 30991
Jednající (zastoupena): Stanislav Hess, jednatel
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

Článek I.
Předmět díla

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní 
nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby „Oprava střechy ZZS Kolín“ 
(dále jen „Dílo“) a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že 
provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.
1.2. Předmět a rozsah Díla je dán cenovou nabídkou ze dne 14.4.2020 (příloha č. 1 této 
smlouvy).
1.3. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti 
a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se 
týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též 
seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně 
prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem 
před podpisem této smlouvy.
1.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a prokazatelným 
předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění díla.
1.5. Dílo, a to každá jeho část, bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a 
normami.
l.ó.Zhotovitel dále prohlašuje, že veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu 
byly Objednatelem v rámci zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a 
právních okolností ve smyslu ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
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plně dostačující pro řádné provedení díla v jeho rozsahu vymezeném ke dni uzavření 
smlouvy o dílo.

Článek II.
Doba plnění

2.1. Zhotovitel provede práce v rozsahu dle článku 1.2 smlouvy nejpozději do 31.10.2020.

2.2. Zhotovitel zahájí práce dle bodu 1.1 po uzavření této smlouvy o dílo a po dohodě 
s Objednatelem s ohledem na nouzový stav ČR.

2.3. Dílo dle bodu 1.1 je splněno předáním díla osobně přímo Objednateli - kontaktní osoba 
Bc. Roman Chochola tel.č.731 137 066. Předání bude doloženo předávacím protokolem. 
Tímto dnem vzniká právo Zhotovitele vystavit konečnou fakturu na cenu prací ve výši a 
splatnosti dle článků 3 a 4 této smlouvy.

2.4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla min. 7dnů před plánovaným dokončením, a 
to buď osobně, telefonicky nebo písemně (všechny 3 způsoby jsou pro obě strany závazné). 
V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli pokutu ve 
výši 20 000,-Kč bez DPH.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná nabídkou 
Zhotovitele ze dne 14.4.2020, a to zejména cenovou nabídkou (příloha č. 1 této Smlouvy).
3.2. Cena Díla celkem bez DPH 265.000,- Kč

DPH (21 %) 55.650,-Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH (21 %) 320.650,- Kč

3.3. Cena Díla je dohodou Objednatele a Zhotovitele určena jako konečná a úplná. Zhotovitel 
nemá právo domáhat se navýšení ceny díla v případech, kdy Objednatel s ním neuzavře 
písemný dodatek ke smlouvě. Pro takovýto případ platí cena dohodnutá ve smlouvě o dílo, 
jako cena pevná a neměnná.
3.4. Zhotovitel se zavazuje provést na žádost Objednatele i práce neuvedené ve své nabídce, 
pokud jsou nutné pro řádné dokončení díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může 
být změněna pouze v případě, dojde-li během provádění Díla k provedení požadovaných 
víceprací. Ke změně ceny Díla může dojít pouze postupem dle článku 3 odst. 3.7.
3.5. Před zahájením víceprací zpracuje Zhotovitel nabídku s konkretizací ceny a nechá ji 
odsouhlasit Objednatelem. O výši těchto prací se zvýší cena díla dle odst. 3.2 této smlouvy 
a lze ji prodloužit termín dokončení díla podle odst. 2.1 této smlouvy.
3.6. Ceny díla podle odst. 3.2 této smlouvy se upraví v případě odchylek skutečného 
provedení objemu výkonu od množství, které je uvedeno v objednatelem předané projektové 
dokumentaci, a to oběma směry.
3.7. Skutečnosti uvedené pod odst. 3.4, 3.5 a 3.6 této smlouvy musí být projednány mezi 
smluvními stranami formou odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku a promítnuty 
do dodatku této smlouvy podepsaného zástupci smluvních stran.
3.8. Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, 
je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně 
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DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 
3.2 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené 
sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající 
ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 3.2.
3.9. Vlastnické právo k věcem, tvořícím předmět díla, nabývá objednatel okamžikem jejich 
trvalého zabudování do díla, tedy okamžikem, kdy se tyto věci stanou ze stavebně - 
montážního hlediska nedílnou součástí hmotně zachyceného výsledku činnosti zhotovitele, 
nejpozději však dnem, kdy toto jejich zabudování do díla bylo poprvé zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Obdobně vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, 
přechází na objednatele jejím převzetím.

Článek 4
Platební podmínky

4.1. V průběhu Díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami 
odpovídající 90% rozsahu plnění, která pro Objednatele skutečné provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen před vystavením dílčí měsíční faktury vyhotovit 
soupis provedených prací včetně stanovení jednotkových cen za provedené práce a odeslat jej 
Objednateli. Částka rovnající se 10% z ceny Díla sloužící jako zádržné, bude použita k 
zajištění závazků vyplývajících pro Zhotovitele z této smlouvy. V případě nesplnění závazků 
vyplývajících pro Zhotovitele z této smlouvy, je objednatel oprávněn využít toto zádržné k 
nápravě porušení těchto závazků. Zbylá část zádržného bude uhrazena Objednatelem 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část 
zádržného uhrazena až po jejich odstranění.
4.2. Právo na vystavení dílčí měsíční faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil 
soupis plnění Zhotovitele za předchozí kalendářní měsíc oceněný podle jednotkových cen 
z cenové nabídky. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas 
zčásti nebo zcela ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje 
plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyb. Nevyjádří-li se 
Objednatel k odpisu některým z uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli 
právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu.
4.3. Soupis s vyjádřením Objednatele podle odst. 4.2. této smlouvy je nedílnou součástí 
měsíční faktury.
4.4. Vyjádření Objednatele podle odst. 4.2 této smlouvy ani dílčí úhrada faktur však výslovně 
nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých 
až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.
4.5. Po předání a převzetí předmětu Díla, že Dílo nemá vady a nedodělky, resp., že tyto byly 
odstraněny, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury je 
soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu Díla, 
projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí 
předmětu Díla.
4.6. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
4.7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude 
mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn do 5 pracovních dnů 
od doručení vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 
a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravné faktury do sídla Objednatele.
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4.8. Pro posuzování lhůty splatnosti se má za to, že faktura byla proplacena dnem, kdy byla 
příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek 5
Provádění Díla

5.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou 
oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště 
za podmínek v zápise uvedených přejímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou 
dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem včetně sobot a nedělí. Objednatel předá 
Zhotoviteli obvod staveniště, přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu 
nedodržení těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel 
nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla 
vzniklých, to do doby provedení Díla. Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke 
zdárnému dokončení Díla do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
5.2. Objednatel předá Zhotoviteli vyjádření, ze kterého bude patrné, jaké nadzemní 
a podzemní rozvody a zařízení se nacházejí v prostoru staveniště, včetně nákresu a vytyčení, 
a to nejpozději při předání staveniště.
5.3. Zhotovitel v rámci ceny uvedené v čl. 3.2 této smlouvy bude hradit náklady spojené 
s odvozem a ukládkou zeminy a s tím spojené poplatky, skládkou stavebního materiálu 
a přísl. Poplatky, náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu.
5.4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo 
jinými ktomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam 
do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Stavební deník bude na stavbě veden 
Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění 
vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. Během pracovní doby musí být stavební deník na 
stavbě trvale přístupný pro Objednatele. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací 
a všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány 
denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí 
být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné.
5.5. Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude 
projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek 
dle zákona č. 134/2016 Sb. nebo v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis 
požadovaných víceprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla 
(termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném 
dodatku k této Smlouvě.
5.6Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
5.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.
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5.8 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla
5.9. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním 
propojená.
5.10. Zhotovitel se zavazuje změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, jen s předchozím souhlasem Objednatele.
5.11 Zhotovitel je oprávněn převést část plnění vyplývající z této smlouvy na třetí stranu. 
V jakémkoli případě převodu nebo subkontrakce bude Zhotovitel plně zodpovědným 
a ručícím objednateli stejným způsobem jako by Zhotovitel plnil smlouvu sám.
5.12. Vyklizení staveniště po dokončení a předání díla vč. likvidace zařízení staveniště 
provede Zhotovitel nejpozději do 10 dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
5.13 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro 
které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné 
laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

Článek 6
Stavební deník

6.1. Ode dne předání staveniště do ukončení Díla tj. do odstranění poslední vady 
nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o převzetí a předání díla, je Zhotovitel 
povinen vést stavební deník o průběhu prací na stavbě krom požadavků daných právními 
předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu podvádění, o stavu místa provádění Díla, 
odchylky od projektové dokumentace, údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje 
o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti 
s prováděním díla nebo na díle, překážkách týkajících se prováděním díla. Stavebník deník 
musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.
6.2. Místo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor 
Objednatele - Ing. Luboš Vondra tel. 602 266 776; příp. kontaktní osoba objednatele Bc. 
Roman Chochola tel. 731 137 066.
6.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se kjednotlivým zápisům, zapisuje 
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky 
Objednatel ve věci provádění Díla. Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem 
druhé smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se 
má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
6.4. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
smlouvy, avšak mají ze smlouvy závaznou platnost, jsou-li potvrzeny zástupci obou stran 
ve věcech smluvních, kteří jsou uvedeni v článku 9 této smlouvy.
6.5. Zhotovitel je povinen archivovat stavební deník po dobu 10 let ode dne ukončení stavby.



6

Článek 7
Bezpečnost práce

7.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožární opatření postupují 
obě smluvní strany podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,
7.2. Pracovníci Objednatele nebo jeho přímý dodavatelé, kteří mají přístup na staveniště, jsou 
povinni dodržovat veškerá opaření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany vyplývajíc z přísl. předpisů a opatření Zhotovitele.

Článek 8
Přejímání Díla a záruční doba

8.1. Dílo (každá jeho část) bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem 
bude zápis, který podepíší ktomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené 
a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla Objednateli. 
Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků 
Díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
8.2. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně 
způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené 
nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně 5ti let na veškeré stavební práce a skryté vady 
provedené Zhotovitelem. Na vše ostatní je záruka požadována v délce dvou let. Záruka 
počíná běžet dnem převzetí příslušné části Díla jako bezvadné Objednatelem.

Článek 9
Zástupci smluvních stran

9.1. Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy, a to zejména 
ve věcech realizace Díla, ve věcech technických a ve věcech smluvních za Objednatele 
a Zhotovitele:

Strana Objednatele: Strana Zhotovitele:

Zástupce ve věcech technických, předání 
díla:

Zástupce ve věcech technických:

Článek 10
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1. Pokud se vyskytnout při realizaci Díla překážky týkající se klimakterických podmínek 
nebo místa provádění díla, příp. jiné skutečnosti, které nezavinil Zhotovitel a nemohl z tohoto 
důvodu Dílo (jeho část) započít nebo v něm řádně pokračovat, budou práce přerušeny a toto 
přerušení bude zapsání do stavebního deníku.
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10.2. Zhotoviteli v tomto případě vzniká právo na prodloužení termínu dokončení Díla 
(nebo jeho části) a zápis ve stavebním deníku budou podkladem pro vypracování dodatku 
smlouvy na změnu doby plnění dle článku 2 této smlouvy.

10.3. Za podstatné porušení závazku považují smluvní strany:
• Prodlení Objednatele s placením faktury déle než o jeden měsíc
• Prodlení Zhotovitele s prováděním prací proti harmonogramu, zpracovaném 

na tuto akci déle než měsíc, pokud je toto prodlení zaviněno zhotovitelem.
Při podstatném porušení závazku jednou smluvní stranou může druhá smluvní strana 
od smlouvy odstoupit.
10.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení 
této smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z ceny Díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. v částce 13.250,- Kč.
10.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápisu o předání a převzetí 
předmětu Díla v dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen a zavazuje se zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu 
a započatý den prodlení, tj. v částce 13.250,- Kč.
10.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna 
(reklamována) v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny Díla bez DPH 
za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení, tj. v částce 13.250,- Kč.
10.7. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude 
v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. 
v částce 13.250,- Kč.
10.8. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační 
fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být 
Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.
10.9. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, 
které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení 
ve smluvené výši 0,05 % denně.
10.10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím 
prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou 
pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších 
zákonných opatřeních.
10.11. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše 
považuje vzhledem k významu povinností (závazků), kjejichž zajištění byly dohodnuty, 
za naprosto přiměřené.
10.12. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně 
Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých 
se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

10.13. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Výše uplatněné 
škody se sníží o případnou částku zaplacenou v rámci smluvní pokut dle výše uvedených 
ustanovení.
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Článek 11
Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením Díla dle termínu uvedeného v této smlouvě, prodlení zhotovitele se 
zahájením prací delším než 14 dnů od předání a převzetí staveniště, provádění díla 
zhotovitelem v rozporu s dokumentací pro provádění stavby, prodlení zhotovitele s 
odstraňováním záručních vad díla bránících jeho řádnému užívání ke sjednaným účelům a 
Dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 15denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv 
smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

11.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.3. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
nedokončené Dílo včetně věcí, které jsou součástí Díla a byly jím opatřeny, a uhradit 
Objednateli případně vzniklou škodu.

11.4. Odstoupit od této smlouvy lze rovněž z jiných důvodů, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů a z této smlouvy. Takto může Objednatel odstoupit od této 
smlouvy v případě,
a) bude-li vůči Zhotoviteli vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
b) ztratí-li Zhotovitel své oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, které je nezbytné.

11.5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených zálohových faktur 
a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené 
odstoupením od smlouvy.

Článek 12
Pojištění

12.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla 
nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn 
pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této 
smlouvy.
12.2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti Zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené 
v důsledku vad či nedostatků Díla.
12.3. Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti 
nej později od data zahájení provádění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto 
Smlouvou.

12.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, 
je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. 
Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli 
na základě jejích vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst 
na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.
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12.5. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

Článek 13
v

Řešení sporů

13.1. Všechny neshody nebo spory, které vyplynou z této smlouvy nebo jejích dokladů budou 
řešeny vzájemným jednáním účastníků této smlouvy se snahou dosažení dohody o sporných 
otázkách. Pokus dosažení urovnání bude považován za neúspěšný, jakmile jedna strana 
smlouvy, po vyčerpání všech dosažených možnostech, písemně toto sdělí druhé smluvní 
straně.

13.2. Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu obou strany, budou spory plynoucí 
z této smlouvy řešeny na návrh jedné strany příslušným soudem.

13.4. Strany budou pokračovat v plnění smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakékoli 
neshody nebo soudního sporu a žádné platby, kterékoli straně poskytované v rámci této 
smlouvy nebudou pozastaveny z důvodu neuzavřené neshody nebo neuzavřeného soudního 
jednání.

Článek 14 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové 
dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, 
kdy je tato smlouva uzavřena. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 24 měsíců 
od předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že za vady dle této Smlouvy budou 
považovat odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a 
obecně závaznými předpisy.

14.2. V případě, kdy po předání a převzetí Objednatel zjistí vady Díla, je oprávněn vady 
reklamovat písemnou formou. V reklamaci Objednatel vady popíše, případně uvede, 
jak se projevují.

14.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
• V případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 

reklamované vady
• V případě, že se Objednatel rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je Zhotovitel 

povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada 
existuje, zhotovitel za ni zodpovídá a vynaložené náklady odpovídající obvyklé ceně 
takových prací

• Bez ohledu na charakter vady má Objednatel právo na slevu
• V případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných 

nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.
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14.5. Zhotovitel neuručí za vady, které vzniknou v záruční době v důsledku poškození díla, 
nadměrného opotřebení, nedodržení předepsané údržby a pokynu pro provoz díla, 
které zhotovitel předal při přejímce objednateli.

14.6. Vzhledem k tomu, že je dílo stavbou, platí ujednání § 2630 občanského zákoníku o 
společné a nerozdílné odpovědnosti Zhotovitele a tam uvedených třetích osob s tím, že 
Zhotovitel není oprávněn ve smlouvách, uzavřených s těmito třetími osobami, sjednat 
cokoliv, co by Objednateli ztížilo nebo znemožnilo uplatnění jeho práv z odpovědnosti za 
vady přímo vůči těmto třetím osobám, nebo co by toto právo, jakkoliv omezilo oproti 
rozsahu, v němž Objednateli toto právo náleží vůči Zhotoviteli.

Článek 15 
Změny smlouvy

15.1. Zhotovitel ani objednatel nemají právo po podpisu smlouvy podvádět žádné změny 
v obsahu smlouvy bez souhlasu druhé smluvní strany. Případně změna musí být v návrhu 
předložena druhé smluvní straně vč. Dokumentace k posouzení. Teprve po schválení může 
být změna provedena formou dodatku podepsaného statutárními zástupci smluvních stran.

15.2. Objednatel může, pokud bude považovat za žádoucí, požadovat během provádění 
smlouvy změny, které se týkají rozšíření nebo zúžení předmětu smlouvy.

Článek 16
Ustanovení společná a závěrečná

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona 
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli 
potřebnou součinnost. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Objednatel bude 
dále plnit povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, pročež strany zároveň sjednávají, že žádné z ustanovení této 
Smlouvy neodpovídá svojí definicí označení obchodním tajemstvím. Zhotovitel zároveň 
prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen s Prohlášením Objednatele o 
ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách - www.zachranka.cz
16.2. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.
16.3. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání smlouvy 
neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, 
že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují 
se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout 
na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, 
jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
16.4. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
16.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.
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16.6. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou 
číslovaných dodatků.
16.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, 
že smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není 
uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 
níže uvedené podpisy.

V Kladně dne: V dne:
2 5 .06. 2020

Za Objednatele

ML Jlil IVLIUI 
ředitel ZZS SČK

312 256 601


