



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

(č. smlouvy objednatele: S-0983/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17NO02001)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu 4440009090/6000

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**

zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

zastoupeným: ing. Františkem Hanušem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 6203830247/5500

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

další společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ: 48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu



Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace akce II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce v rozsahu

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby

Objednatel si vyhrazuje právo akci rozdělit do etap a to v rozsahu nutnosti řešení majetkoprávního vyrovnání pod komunikací. Současně objednatel požaduje, aby v případě výskytu nevypořádaných pozemků pod komunikací zhotovitel přednostně předložil objednateli návrh na provedení Souhlasného prohlášení o průběhu hranic na podkladě geodetického zaměření.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.



4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

- b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	1 108 800,- Kč
DPH:	232 848,- Kč
včetně DPH:	1 341 648,- Kč

- c. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH:	1 320 000,- Kč
DPH:	277 700,- Kč
včetně DPH:	1 597 200,- Kč

- d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH:	528 000,- Kč
DPH:	110 880,- Kč
včetně DPH:	638 880,- Kč

- e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	220 000,- Kč
DPH:	46 200,- Kč
včetně DPH:	266 200,- Kč

- f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	422 400,- Kč
DPH:	88 704,- Kč
včetně DPH:	511 104,- Kč

- g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH:	700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

15



Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: ales.cermak@ksus.cz.
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od schválení konceptu DUR

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného SP

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

AD – v průběhu stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.



2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.

Další ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

14 -06- 2017

V Praze dne 30.5.2017

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

PODEPSÁN

za zhotovitele: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Podpis: _____

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek



Podpis: _____

ing. František Hanuš
jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Novák & Partner

02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
iČ 48585955, diČ CZ48585955

19 Kp.



Příloha č.1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Technická specifikace

Název akce: „II/227 a II/221 Kněževses – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“ – PD

Místo realizace akce:

- silnice II/227 v km 23,497 až 31,147 z Kněževsi na hranice kraje, mezi uzlovými body 1213A030 – 1213A007
- 1213A003 – 1213B002 a silnice II/221 ze Svojetína na hranice kraje v km 0,000 až 1,958, mezi uzlovými body 1213A004 - 1213B003, okr. Rakovník, středisko Rakovník. Délka rekonstrukce silnice II/227 je 7,650 km a silnice II/221 je 1,958 km, celková délka 9,608 km.



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD, na rekonstrukci silnic včetně rekonstrukce mostních objektů ve stupni DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební povolení), PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění) a souvisejícího výkonu IČ k ÚR a IČ ke SP včetně majetkoprávní přípravy stavby. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.



Technický popis stávajících objektů:

Jde se o frekventované silnice II. třídy propojující Kněževy na hranici Středočeského kraje přes Svojetín. Konstrukce vozovky a podkladní vrstvy vykazují poruchy. Systém odvodnění v intravilánu je řešen do příkopů, málo funkční (zanesené propustky), v průtahu obcí není řešené odpovídající odvodnění.

PD na rekonstrukci komunikace II/227 z Kněževsi od železničního přejezdu k I/6 obec Svojetín až na hranice Středočeského kraje v km 23,497 až 31,147 a II/221 ze Svojetína na hranice Středočeského kraje v km 0,000 až 1,958.

Záměr zadání PD na rekonstrukci silnic II/227 a II/221, bude vhodné projednat s dotčenými obcemi na silnici II/227 a II/221 – tj. Kněževsi, a Svojetínem ohledně jejich připojení k tomuto projektu – řešení chodníků podél smilnic nebo bezpečnostních prvků.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

V I. úseku rekonstrukce silnice II/227 – z Kněževsi – k I/6 a od I/6 – na hranice Středočeského kraje v km 23,497 – 31,147 (proměnná šíře vozovky), je třeba řešit následující okruhy:

- provést diagnostiku vozovky a dle výsledků navrhnout odpovídající řešení pro rekonstrukci silnice pro odpovídající hustotu a zatížení z provozu na této komunikaci
- řešit odvodnění silnice, pročistění příkopy – zrušení nepovolených vjezdů na pole a v průtahu městyse Kněževy prověřit a navrhnout odvodnění silnice, tak aby měl celý rekonstruovaný úsek funkční systém odvodu dešťových vod z prostoru vozovky
- řešit napojení vjezdů a nájездů včetně stávajících odbočovacích pruhů.

Byly nalezeny následující propustky, které je třeba zkontrolovat, vyčistit a opravit:

1. Silnice II/227 v úseku z obce Kněževy – k I/6
 - a. 9 m, první za obcí Kněževy – vyčištění
 - b. 15 m, druhý za obcí Kněževy – vyčištění
 - c. 10 m, třetí za obcí Kněževy (před I/6) – vyčištění, osadit zábradlí 2x
2. Silnice II/227 v úseku z I/6 – do obce Svojetín
 - a. 10 m, první od I/6 (za první zatáčkou) – celková rekonstrukce (roura 10 m, osadit 2x zábradlí, 2x čelo)
 - b. 10 m, před žel. přejezdem – vyčištění, 2x nové čelo, 2x osadit zábradlí
 - c. 10 m, za žel. přejezdem – vyčištění, 2x nové čelo, 2x osadit zábradlí
 - d. 8 m, druhý za žel. přejezdem – celková rekonstrukce (roura 8 m, osadit 2x zábradlí, 2x čelo)
3. Silnice II/227 od obce Svojetín – hr. kraje
 - a. 8 m, před kapličkou – celková rekonstrukce (roura 8 m, osadit 2x zábradlí, 2x čelo)



V II. úseku rekonstrukce silnice II/221 – ze Svojetína křž. S II/227 až na hranici Středočeského kraje v km 0,000 až 1,958 (proměnná šíře vozovky), je třeba řešit následující okruhy:

- provést diagnostiku vozovky a dle výsledků navrhnout odpovídající řešení pro rekonstrukci silnice pro odpovídající hustotu a zatížení z provozu na této komunikaci
- řešit odvodnění silnice, pročistění příkopy – zrušení nepovolených vjezdů na pole a v průtahu obcí Svojetín prověřit a navrhnout odvodnění silnice, tak aby měl celý rekonstruovaný úsek funkční systém odvodu dešťových vod z prostoru vozovky
- řešit napojení vjezdů a nájezdů včetně stávajících odbočovacích pruhů.

Byly nalezeny následující propustky, které je třeba zkontrolovat, vyčistit a opravit:

1. Silnice II/221 od obce Svojetín – hr. kraje

- a. 8 m, za obcí Svojetín – celková rekonstrukce (roura 8 m, osadit 2x zábradlí, 2x čelo)
- b. 8 m, před DZ IS 14 začátek nového kraje – celková rekonstrukce (roura 8 m, 2x osadit zábradlí, 2x čelo)

Provést pasportizaci dopravního značení a navrhnout jeho úpravu (úpravy a doplnění stávajícího DZ, odstranění nadbytečného DZ). Rekonstruovaný úsek silnice opatřit VDZ (vodicí čáry a dělicí čára dle možností).

Do této PD zahrnout opravu mostních objektů na této silnici, v tomto úseku jde o mosty ev. č. 227-008, a ev. č. 221-001.

Mostní objekt ev. č. 227-008, staničení km 23,520:

Most přes potok u obce Kněžves ev. č. 227-008 z roku 2008 v km 23,520, jehož stavební stav je bezvadný, o délce přemostění 3,173 m.

Stavební stav: I – bezvadný

Zatížitelnost: normální Vn 32 t, výhradní Vr 80 t

Návrh řešení:

- Utěsnit dilatační spáry na římsách aby nedocházelo k zatékání.

Mostní objekt ev. č. 221-001, staničení km 1,286:

Most přes potok za obcí Svojetín ev. č. 221-001 v km 1,286, jehož stavební stav je špatný, o délce přemostění 2,75 m.

Stavební stav: V – špatný

Zatížitelnost: normální Vn 13 t, výhradní Vr 22 t

Návrh řešení:

- Provést rekonstrukci mostního objektu na základě zpracovaného diagnostického průzkumu.

V rámci PD bude proveden diagnostika vozovky, geotechnický průzkum, dendrologický průzkum, hydrotechnické posouzení Q100 a geodetické zaměření.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy, součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Kontakty:

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fotodokumentace:

most ev. č. 227-008



most ev. č. 221-001





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fotodokumentace povrchu silnice a propustků:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Příloha č. 2 Podrobná specifikace ceny

AKCE

III/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
88 000 000	1,260%	0,250%	1,500%	0,480%	0,600%	700	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	1	x	198	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	1 293 000	234 000	1 320 000	633 000	545 000	169 000	4 194 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 108 800	220 000	1 320 000	422 400	528 000	138 600	3 737 800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	85,75%	94,02%	100,00%	66,73%	96,88%	82,01%	89,12%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplňte do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 30.5.2017

ing. František Hanuš
jedenatel společnosti
Podpis

Novák Partner 02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/S, 120 00 Praha 2
IČ 48585955, dič CZ48585955

**II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje,
rekonstrukce – PD**

Žlutě ocenění uchazeč	
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	90 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	120 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, apod)	180 000,00
Průzkumy DUR celkem	390 000,00
DÚR	
Průvodní zpráva	30 000,00
Výkresová část	608 800,00
Dokladová část	80 000,00
DÚR celkem	718 800,00
DUR celkem včetně průzkumů	1 108 800,00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	70 000,00
Diagnostika vozovky	150 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	100 000,00
Průzkumy DSP celkem	320 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	33 000,00
Souhrnné technické řešení	30 000,00
Stavební část	845 000,00
DIO	60 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00
BOZP	17 000,00
DSP celkem	1 000 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	1 320 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	105 000,00
majetkoprávní podklady	100 000,00
podání žádosti bez poplatků	15 000,00
IČ celkem	220 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	260 000,00
majetkoprávní podklady	142 000,00
podání žádosti bez poplatků	20 400,00
IČ celkem	422 400,00
PDPS	
Technická zpráva	34 000,00
Výkresová část	404 000,00
ZTKP	40 000,00
Soupis prací a rozpočet	50 000,00
PDPS celkem	528 000,00
celkem bez DPH	3 599 200,00

V Praze dne 30.5.2017

ing. František Hanuš
jednatel společnosti
Podpis

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
iČ 48585955, diČ CZ48585955

02



Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48	700	33 600
Cena AD celkem bez DPH	150	700	105 000
Celkem	198		138 600

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	15
Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	25
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	50
celkem hodin	150
Kč/hod	700
Celkem Kč bez DPH	105 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 30.5.2017

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČ 48585955, diC CZ48585955

Ing. František Hanuš
jednatel společnosti
Podpis

15

