

profil zadavatele

V Říčanech dne 20.07.2020
Reg. č.: VZ-429/20
Č.j.: 1802/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 - 11 k veřejné zakázce „III/2371 Lužná“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č.1: Zadavatel v rámci dodatečných informací zveřejnil dne 15.7.2020 VZD č.1-9, ze kterých vyplývají změny ve výkazu výměr. Upravený výkaz výměr však není jejich součástí.
	Otázka: Poskytne Zadavatel upravený výkaz výměr na základě odpovědi ve VZD č.1-9? Prodlouží současně Zadavatel adekvátně lhůtu pro podání cenových nabídek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá nový soupis prací k ocenění.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č.2: Na základě výsledků z protokolů o provedení zkoušky PAU (Diagnostika vozovky - „Lužná- doplněk“) na úseku SO 101.2 je 4.vrstva tl. 35 mm hodnocena jako ZAS-T4. Dle projektové dokumentace má být v úseku SO 101.2 odstraněno souvrství asfaltové vozovky na ploše 1178,30 m2 v tloušťce 0,46 m. Toto ve výkazu výměr představuje položka č.12 - 11343 - ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU - 542,018 m3. K této položce patří položka č.1 - 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU (součet položek č.12 a č.11). Z jakého důvodu je celé množství z položek č.12 a č.11 zahrnuto do poplatku za skládku položky č.1, když obsahuje součet různorodých vrstev? Položku č.12 tvoří vrstva tl.225 mm asfaltových vrstev klasifikovaných jako ZAS-T1 (povinný odkup zhotovitelem), vrstva tl.35 mm asfaltových vrstev klasifikovaných jako ZAS-T4 (nebezpečný odpad) a vrstva tl.200 mm podkladních vrstev z kameniva.

	Položku č.11 tvoří celou podkladní vrstvy z kameniva. Otázka: Rozdělí Zadavatel ve výkazu výměr u objektu SO 101.2 množství odpadu u položky č.1 - 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU adekvátně dle vybouraných materiálů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel sděluje, že položka č.12/11343 SKL zahrnuje odstranění asfaltové vozovky na začátku/konci úseku SO 101.2 o celkové ploše 586,3 m² a asfaltové plochy vyskytující se v dlážděné vozovce v místech lokálních oprav. Zadavatel tímto u položky č.12/11343 SKL „ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČETNĚ PODKLADU“ (SO 101.2) ruší původní výměru 542,018 m³ a nahrazuje ji novou výměrou s výpočtem: Vybourání stávající asfaltové konstrukce v tl. 0,46 m v místech oprav dlážděné vozovky $(3,1+5,3+12,4+17,3+8,4+13,1+6,7+22,1+27,1+3,8+11,8+19,2+13,7+39,4+18,9+2,2+3,5+129,4+95,5+36,7+6,1+12,5+7+9+67,8)*0,46 = 272,32[A]$ Vybourání stávající asfaltové konstrukce v ZÚ a KÚ v tl. 0,035 m – nebezpečný odpad $586,3*0,035 = 20,521[B]$ Vybourání stávající asfaltové konstrukce v ZÚ a KÚ v tl. 0,2 m $586,3*0,200 = 117,260 [C]$ Celkem: A+B+C = 410,101 [D] Dále zadavatel upravuje další dotčené položky: SO 101.2: U položky č.13/11372 „FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH“ se ruší původní výměru 32,48 m³ a nahrazuje ji novou výměrou s výpočtem: Frézování vjezdů ulic v tl. 0,04 m $812*0,04 = 32,480 [A]$ Frézování asfaltové vozovky v ZÚ a KÚ v tl. 0,225 m $586,3*0,225 = 131,918 [B]$ Celkem: A+B = 164,398 [C] SO 101.2: U položky č.1/014101 „POPLATKY ZA SKLÁDKU“ se ruší původní výměru 3 520,769 m³ a nahrazuje ji novou výměrou s výpočtem: $2978,751 = 2\,978,751 [A] \text{ dle pol. 11332R.SKL}$ $410,101 - 20,521 = 389,580 [B] \text{ dle pol. 11343.SKL (s odpočtem nebezpečného odpadu)}$ Celkem: A+B = 3 368,331 [C] SO 101.2: Zadavatel zavádí novou položku č.5/014101.F „POPLATKY ZA

	SKLÁDKU - nebezpečný odpad s obsahem dehtu“ s výměrou: 20,521 = 20,521 [A] dle pol. 11343.SKL
--	---

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 05.08.2020 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel