

profil zadavatele

V Říčanech dne 20.07.2020
Reg. č.: VZ-304/20
Č. j.: 1803/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme o upřesnění přeložení/ochrany sloupu VO - v soupise prací p. č. 21 SO 101 je uvedena demontáž a zpětná montáž jednoho sloupu VO. Dle výkresu B2.3 Bourací a výkopové práce se jeden sloup VO překládá a druhý se má po dobu výstavby ochránit, demontovat či přeložit. Doplní zadavatel výkaz výměr tak, aby odpovídal požadovaným pracím?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá opravený výkres B2.3 v souladu s dokumentací. Sloup VO bude demontován a osazen v původní poloze. Položka byla rozšířena o demontáž sloupu VO na protější straně.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle našich zkušeností je nutné provést pasportizace staveb, které jsou v blízkosti prováděných prací. Doplní zadavatel položku pasportizace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Do SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady byla přidána položka č. 16 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - Pasport objektů před stavbou. Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá nový soupis prací k ocenění.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 10 248 738,36 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 31.07.2020 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel