

profil zadavatele

V Říčanech dne
Reg. č.: VZ-429/20
Č.j.:
Vyřizuje: Mgr.
Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 - 20 k veřejné zakázce „III/2371 Lužná“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V článku 8 odstavec 8.1. je uvedeno „Daň z přidané hodnoty bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná a jejich změna neznámá změnu Ceny Díla“. tj. ve smlouvě uvedená cena díla včetně DPH je neměnná a konečná. K jakému rozsahu plnění se vztahuje poslední věta článku 8 odstavce 8.1. „K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH“?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná se o měřený kontrakt a budou hrazeny jen skutečně provedené práce. Čl. 8.1 smlouvy, ve kterém je uvedena celková cena díla jakožto konečná a neměnná, se vztahuje k rozsahu díla, jenž by zcela odpovídal množství prací uvedenému v soupisu prací, dle kterého byla veřejná zakázka zhotovitelem naceněna v nabídce na plnění veřejné zakázky. Ve skutečnosti bude hrazena cena odpovídající skutečně provedenému množství prací dle jednotkových cen uvedených v soupisu prací, neboť se jedná o měřený kontrakt. V případě, že dojde ke změně oproti soupisu prací či projektové dokumentaci bude se jednat o tzv. doměrek, který bude hrazen dle skutečného množství provedených prací. O této změně bude vyhotoven změnový list, prostřednictvím kterého je administrována změna během výstavby. Cena poté bude fakturována dle skutečně provedených prací, přičemž vždy bude připočítána DPH. V případě, že se bude jednat o změnu, kdy bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na uvedené zadavatel mění znění čl. 8.1, který nově zní:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla, vztažená k rozsahu prací uvedeném v soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH 21%	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH 15 %	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
Cena Díla včetně DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 smlouvy) a rovněž položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dále byl do smlouvy o dílo vložen čl. 8.2, který zní:

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.

V návaznosti na provedené změny v čl. 8 byl vypuštěn čl. 9.2 Smlouvy o dílo.

19.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V článku 8 odstavce 8.1 je uvedeno, že „veškerá množství uvedená v soupise prací

	k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná“ tzn. že na základě odhadovaného množství bude stanovena cena Díla. V článku 8 odstavec 8.3 se uvádí, že „Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.“ Je množství uvedené v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem odhadované?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Cena díla není určena odhadem, jelikož nacenění díla bylo provedeno dle soupisu prací, který byl vyhotoven v souladu s projektovou dokumentací. Tato cena se tedy vztahuje k rozsahu díla, jenž zcela odpovídá množství prací uvedenému v soupisu prací, dle kterého byla veřejná zakázka zhotovitelem naceněna v nabídce na plnění veřejné zakázky. Cena díla je tedy k takto stanovenému množství a rozsahu neměnná a nepřekročitelná. Podrobněji viz odpověď na předchozí dotaz č. 18.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve smlouvě o dílo v článku 5.2. zadavatel uvádí, že odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Ve vysvětlení ZD č. 3 zadavatel uvádí, že uchazeč v SO 101.2 v položce č. 7/11317 ocení dle svého uvážení a možností odstranění žulové dlažby včetně odkupu. Cena za odkup se odečítá od jednotkové ceny položky. Celková cena za položku č.7/11317 může být i záporná. Bude tedy zadavatel zhotoviteli fakturovat za odkup žulových kostek? V případě, že ne, upraví zadavatel smlouvu o dílo tak, aby se článek 5.2. nevztahoval na žulové kostky?
20.	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a č. 14. Zadavatel nebude zhotoviteli fakturovat odkup žulových kostek, jelikož jejich odkup je již zahrnut v položce č. 11317 soupisu prací a je pouze na zhotoviteli, jak touto položku nacení, a to např. s ohledem na své možnosti dalšího nakládání s žulovými kostkami. <u>S ohledem na uvedené se čl. 5.2 mění následovně:</u> 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí

	interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Toto ustanovení se netýká materiálu - žulové kostky. Cena za odkup žulových kostek je uvedena v soupise prací/výkazu výměr, ve kterém byl oceněn zhotovitelem v rámci položky 11317 – ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK – odkup zhotovitelem. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
--	---

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel na základě předchozí žádosti dodavatele, přičemž má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel se rozhodl na základě výše uvedené změny prodloužit lhůtu pro podání nabídek následovně: Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20.08.2020 v 10:00 hod.

Přílohy:

1. Revidované znění smlouvy o dílo
2. Revidované znění zadávací dokumentace

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel