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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond jxD regimální rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-1761/DOP/2017 , Č. smlouvy zhotovitele: 17NO01003)

mezi

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím spoleČníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
zastoupeným: ing. Františkem Hanušem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl
C, vložka 17849

další společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem,
oddíl C, vložka 4487
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální mzvoj
Integrovaný mioná|ni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní
křižovatka - PD v rozsahu zpracování:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů
(zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu
uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách
Rámcové smlouvy

f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací
dokumentace stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.Ž017 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 399 000,-KČ
DPH: 83 790,-Kč
včetně DPH: 482 790,-KČ

b. Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 799 400,-KČ
DPH: 167 874,-Kč
včetně DPH: 967 274,-KČ

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 199 500,-KČ
DPH: 41 895,-Kč
včetně DPH: 241 395,-KČ

d. Výkon inženýrské Činnosti k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 91 000,-KČ
DPH: 19 110,-Kč
včetně DPH: 110110,-KČ

e. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby
bez DPH: 241 500,-KČ
DPH: 50 715,-Kč
včetně DPH: 292 215,-KČ

f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 490,- KČ l za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 102,90 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 592,90 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem vC. DPH

1 830 360,00 Kč
384 375,60 Kč

2 214 735,60 Kč

(předp. rozsah TP 204 hod)

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
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2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:
ales.cermak@,ksus.cz.

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně
označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR - do tří měsíců od objednání
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem

Podání žádosti o vydání Ur - do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur

Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS - do l měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby

Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kaj
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Článek IV.

Podmínky provádění díla

l. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI.
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění
se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad
realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
httµ//www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů
(objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve
kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné,
pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu
této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby
i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní,
bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v
případě dodavatelských subjektů.

5
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Článek VI.

Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Technická specifikace;
2. Soupis služeb;

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dn' 2 3 -08- 2017

PODEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj

,.·:cy;,
lá, 'S ,.'".,, Z
\ l

% '
" . ľ .

V

'\ 13 -

V Praze dme 11.8.2017

PODEPSÁN

za zhotovitele: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

P,dpi,.
RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Podp's:
ing. Frant
jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

}go'j"ák=Partner °'
NC)V.\!( & PARTNER, SRO.
Půr'. c': í 2481/5, 120 ClO Praha 2
it 4ôu5955, dič CZ48585955
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Technická specifikace

Název akce : II/322 Kolín, úl. Třídvorská, okružní křižovatka - PD

Místo realizace akce: silnice II/322 Kolín od křižovatky s II/125 včetně všech větví -konec Kolína, včetně
návrhu opravy mostů ev.č. 125-035.1, 125-035.2 a 322-002, vyprojektování okružní křižovatky II/322 x úl.
Tovární, K Vinici, s min. vnějším prstencem 25 m.

Staničení: cca 1,366 - 3,042 km
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Základní popis akce:
Provedení diagnostiky vozovky, mostů a PD (vC. případné opravy objízdných tras) zajištění stavebního povolení
nebo ohlášení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DUR, DSP, PDPS, ad a výkon ič
k UR a SP včetně majetkoprávní přípravy, koordinace s Městem Kolín (Be. Jan Kokeš, 702 186 038,
jan.kokes@mukolin.cz) a správci sítí (rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Třídvorská).

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Průzkumy a zaměření
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení zatížitelnosti,
popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DUR, DSP a
PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců
inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně
zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm,
chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných
podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako
ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

7
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b) Dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracované dle přílohy č. l k vyhlášce č. 499/2006, o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o dokumentaci staveb"), ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon"), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v
souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DŮR bude zpracována
tak, aby byl minimalizován zábor pozemků.

C) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o
projektové dokumentaci dopravních staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi
a dle podmínek a požadavků Objednatele

d) Projektová dokumentace pro provedeni stavby zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům na
dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky
stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,zákon o VZ") a vyhláškou č.
vyhláškou 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,vyhláška o předmětu stavebních
prací"). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové
dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými
předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

e) výkon IČ k Ur
Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány,
organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, případně dalšími dotčenými subjekty,
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o
vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí
poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního
projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na
vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci
veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného
územního rozhodnutí.

f) výkon ič k sp
Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními
orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene),
případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního
povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících
realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavel?ním
řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s
přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a
pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s
dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení
stavby v terrnínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

e) výkon autorského dozoru stavby
Součástí předmětu plnění je výkon ad, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání
kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán
přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. l (viz http://www.pjpk.cz/TKp_01.htm).

Součástípracíje oprava/rekonstrukce všech propustků a mostů na trase.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy
k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou - uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či
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darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na
provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Technologie obnovy povrchu a konstrukčních vrstev silnice PD:

Vypracování projektové dokumentace na opravu mostů ev.č. 125-035.1, 125-035.2 a 322-002 a rekonstrukci
vozovky. PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a na základě výsledků diagnostiky vozovky a
mostů. Zajištění autorského dozoru, právoplatného územního rozhodnuti a právoplatného stavebního povolení.

Na základě výsledků diagnostiky a PD provedení navržené technologie obnovy/rekonstrukce povrchu vozovky
v délce 1680 m + odpojovací větev 130 m + připojovací větev 250 m dle PD, v proměnné šířce 7,5 - 17 m,
staničení 1,366 - 3,042 km. Obnova popř. doplnění odvodňovacího systému. Návrh oprav mostů ev.č. 125-
035.1, 125-035.2 a 322-002, projektování PD na okružní křižovatku úl. Třídvorská x úl. Tovární, K Vinici, VDZ,
prověření stavu inženýrkých sítí - projednání se správci a majiteli jejich eventuelní rekonstrukce (přeložky),
koordinace s Městem Kolín - zapracování cyklotrasy(stezky).
Neurčí-li diagnostika mostů jiné řešení, bude provedena oprava zábradlí - demontáž, PKO, úprava kotvení,
výměna živičného povrchu včetně oprav dilatací a zálivek u říms a chodníků, opravy svahování u opěr (nejlépe
LK do betonu), opravy odvodnění (pokročilá koroze a degradace), sanace trhlin a místy odpadávajícího betonu v
podhledu NK a následná oprava sjednocujícím ochranným nátěrem NK. Jedná se o mosty ev.č. 125-035.1, 125-
035.2 a 322-002 na nájezdových větvích. Podrobnější rozsah opravy mostů bude stanoven na základě
zpracované diagnostiky.
Neurčí-li diagnostika vozovky jiné řešení, bude provedeno fřézování stávajících asfaltových vrstev, sanace
vozovky, spojovací postřik, pokládka ložné a obrusné vrstvy (v celém úseku s protihlukovými vlastnostmi),
seříznutí a dosypání krajnic se zhutněním. výšková úprava znaků inženýrských sítí (případná výměna
poškozených), výměna (přerovnání) obrub a vodícího proužku, zajištění odvodnění v celém úseku, pročištění a
obnovení příkopů, výměna a doplnění svodidel, zajištění a realizace DIO, konzultace se správci sítí a vlastníky
přípojek - prověření jejich stavebního stavu a příp. přeložky, koordinace - spolupráce s Městem Kolín na
případném zapracování cyklotrasy (stezky) v souběhu s 11/322. Vybudování okružní křižovatky s min. vnějším
průměrem 25 m.

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a tp, dojde ke sjednocení a
provedení VDZ v plastu, pročištění nebo obnovení odvodnění, osazena veškerá nutná
bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky...), vyrovnání inženýrských
uzávěrů .

celý úsek vykazuje závady prasklin, mozaikových trhlin, výtluky, místy projeté koleje, časté propady vozovky
vlivem havarijního stavu inž. sítí, příčné nerovnosti.

Zdůvodnění záměru akce : Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, mostů a inž. sítí.
Zejména nebezpečné a nepřehledné místo křižovatky úl. Třidvorská x ul.Tovární a K Vinici, jak pro silniční tak i
pěší provoz na této komunikaci. Navržené úpravy byly projednány na místním šetření dne 2.10.2012.

Předpokládané termíny plnění:

PD: 11/2016 až ll/2017
Koncept DUR - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydání Ur - do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do 1 měsíce od vydání pravomocného SP
AD - v průběhu stavby

9

m



* Ŕ
dr *

* *
* *

* d, *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

10



* *
* *
* *
* *

* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fbnd pro reglonálnl rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kontakt : Oblast Kutná Hora
Petr Holan, vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, mobil 724 706 242, e-mail: petr.holan@,ksus.cz
Ján Kukura, investiční technik DOSS oblast Kutná Hora, 606 059 214, ,jan.kukura@,ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

11/322 Kolín, úl. Třídvorská, okružní křižovatka - PD

Tabulka č. 1

. . Procentní poměr
, , Procentní pomerProcentni pomer Procentní poměr ze stavebních Procentní poměr

. ze stavebních ,ze stavebních , , ze stavebnich nákladů nabídnutý ze stavebních Technická pomoc
Pledpoklädaná hodnofa stavebnkh nákladů nákladů nabídnutý "kladů n:bjdnuty nákladů nabídnutý uchazečem v nákladů nabídnutý objednateli - Cena celkem v Kč

. uchazečem v . ,v KČ bez DPH uchazečem v . , . uchazečem v Ra mcové smlouvě uchazeČem v autorský dozor (v bez DPH*"**)
, , . Ra mcove smlouvě , , . . , , , , ,Ra mcove smlouve . . , Ramcove smlouvě cast Výkon lČ k SP Rámcove smlouvě Kc bez OPH/hod)"")

.. . cast Výkon IČ k . ,cast DUR*) . cast OSP*) vC. majetkopr. část VD-ZDS*)
UR") projednán"*)

35 000 000 1,140% 0,260% 2.284% 0,690% 0,570'% 490

Předpokládaný celkový počet hod technické
X X X X X 204

pomoci

400 000 100 000 BOO 000 327 000 200 000 163 000 i 990 000
Předpokládaná hodnota dilči části veřejné
zakázky "°*)

Nabídka uchazeč v KČ bez dph mooo 91000 799400 M1W 199500 99960 1&30 360

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 99,75% 91,00% 99,93% 73,85% 99,75% 61,33% 91,98%

") Uchazeč použije při oceněni % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě, podrobnější popis viz čI. 6
"Cena" v Rámcové smlouvě
*") Uchazeč použije při oceněni hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu
prací v tabulce "IV.C) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přiŠlušného typového příkladu, který je souČásti Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do
přísluŠné tabulky technické pomoci

*"*) Předpokládanou hodnotu dilčÍ části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit
"* *) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

'É

Kontrola rovnosti dllClch cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6

Kcmtrolní propočet Tab. C. l a L ust DŮR
Rozdi!: CN
Kontrolnt MopoCet Tab, C. la Z. ČáSt ĹČ k
Ur Rozdíl: Ok
Konfrolnl propočď Tab. č- l a 2 Část OSP
RoMA: Ok
Kontrdnľ propočet Tab. C. l a Z. ust ĹČ k SP
Rozdíl: Ok
KcntrolnĹ propočet Tab. C. l a 2. ČáSt VD-
ZDŠ RctMň; Ok

V Praze dne 11.8.2017 NovákmPartner °'
Ing. FmnttšeČ' Rěmuš, jednatel

o8oby oprávn6né pode~vat nabídku

Podpis

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
ič 48585955, dič CZ48S85955





11/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka - PD
It. a Ill. etapa

žlutě ocení uchazeč
popis položky Nabídková cena uchazeče v KČ

Průzkumy a podklady
zjištěni průběhu a zákres IS, zaměřeni 60 000,00
Diagnostika vozovky 80 000,00
Digitálni katastárlni mapa 5 000,00
Misti šetření 5 000,00
Průzkumy celkem 150 000,00

DŮR
Průvodní zpráva 29 000,00
výkresová část 190 000,00
Dokladová část 30 000,00
DŮR celkem 249 000,00
DUR celkem včetně průzkumů 399 000,00

DSP
Průzkumy pro OSP (diagnostika, 30 000,00
doměřeni, apod.)
Průvodní zpráva 20 000,00
Souhrnné technické řešeni 105 000,00
Stavební část 590 000,00
DlO 30 000,00

ZOV, havarijní a pôvod. plán a nakládání s 15 000,00
odpady, dopIňujíci průzkumy

BOZP 9 400,00
OSP celkem 799 400,00

lč-zajištění vydáni Ur
projednání dokumentace 66 000,00
majetkoprávní podklady 5 000,00
podáni žádosti bez poplatků 20 000,00
lČ celkem 91 000,00

Ič-zajištění vydání SP
projednáni dokumentace 171 500,00
majetkoprávní podklady 50 000,00
podáni žádosti bez poplatků 20 000,00
IČ celkem 241 500,00

PDPS
Technická zpráva 10 000,00
výkresová část 105 000,00
ZTKP 4 500,00
Soupis prací a rozpočet 90 000,00

4Ku



PDPS celkem 199 500,00

celkem bez DPH 1 730 400,00

V Praze dne 11.8.2017
Ing. Fr el
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis
Novák=Partner °'
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
PCNl¢ká 2481/5, 120 00 Praha 2
ič 48585955, dič CZ48585955

t



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUZEB

Autorský dozor

11/322 Kolín, úl. Třídvorská, okružní křižovatka - PD

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového říZení na zhotovitele stav 48
Cena AD celkem bez DPH 156
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod-

23 520
76440

DÍĹČĹ činnosti při výkonu ad , AD
činnost hodin

Posuzováni postupu výstavby z technického hlediska, sledováni a kontrola technických a
kvalitativnIch parametrů stavby.
vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu
dod ržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt
výstavby.
()dsouhlasenI dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 30
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vy'ývá ad k účasti. 20
vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 20
množství, přiměřenosti ceny a na prodlouženůhůt výstavby, případně dalších údajů a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrolnIch dnech stavby
· účasti přejhnacich řIzenIch dílčich částí stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouŠkách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouhlasovánI geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech 40
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařIzenI a
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním l
úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 156
Kč/hod 490
Celkem KČ bez DPH 76440
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledovánI, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolnIch dnů na stavbě a dalších jednání svolaných
investorem stavby na základě jeho výzev. v případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorni investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlová ní.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatřeni a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozději do tři (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 11.8.2017

NovákmPartner
NOVÁK & pARTNER, s.r.o.
perucká 2481/5, 120 00 praha 2
iii 48585955, dlC CZ48585955

h fÄantiš

o—"by oprávněné podepisovat nabídku

P ·dpis

'&-




