



SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-5444/ŠKS/2020

číslo dodavatele: _____

„Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk“

Smluvní strany:

Objednatel: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5

zastoupený: Hermanem Martinem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.

Číslo účtu:



dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

BFK service a.s.

sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

zastoupená: Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva

bank. spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:



IČO: 271 55 153

DIČ: CZ27155153

zápis: B 9379 u Městského soudu v Praze

kontaktní osoba: Michal Klauda, stavbyvedoucí

tel.:



dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.



Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby s názvem: „**Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk**“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, **ANDAMI s.r.o., Kostomlatská 2188, Nymburk, PSČ 288 02, Ing. Dalibor Andrejs**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je Palackého třída 574/62, 288 02 Nymburk – budova Základní umělecké školy B. M. Černohorského, Nymburk, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců materiálů a dodaných zařízení nebo jimi rovnocennými (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;



- činnosti, které vyplývají pro dodavatele z výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů netopýr rezavý a rorýs obecný;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím;

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závalu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje.

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořádit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová



dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- 1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu **do deseti (10) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.**
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatelem objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této**



povinnosti.

2.6 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.6 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ vyhrazuje, že v termínu od 1. 7. 2020 až do 31. 8.2020, tj. převážně v období letních prázdnin, musí být ze strany dodavatele realizovány stavební práce, které jsou detailně specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy o dílo (Legenda realizovaných prací v letních měsících). Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky, předpokládaný termín zahájení a ukončení plnění uvnitř objektu školy s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny dodavatele ve Veřejné zakázce a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9.655.501,76 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.027.655,37 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 11.683.157,13 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky



oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk**“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatelů. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. této smlouvy.



- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Splatnost faktur se sjednává na třicet (**30**) dnů od jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 4.6. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.



- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.
- 4.12 Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění



fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla. Dodavatel nese nebezpečí věcí nebo zničení díla až do jeho předání objednateli.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění



díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email:



Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek.

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: **[DOPLNÍ DODAVATEL – včetně tel. a email. kontaktu]**

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva, tel.:



Zástupce stavbyvedoucího: Michal Klauda, stavbyvedoucí, tel.:



Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP: Bc. Ludmila Benešová, tel.:



Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Luboš Novotný, tel.: 602



Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za



podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva, tel.:



Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.



- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jimi rovnocenných, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jim rovnocenných. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jim rovnocenných, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jim rovnocenných.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani



v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.



- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba, která je nebo může být se dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy.



Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „**protokol**“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím



protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,-** za každou vadu a za každý den prodlení.

- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.



11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Odstoupení musí být písemné a je účinné doručením Dodavateli.
- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátce DPH) smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi



smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatel, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne



objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

13.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu IROP, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV.

Bankovní záruka

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla



způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

- c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.7 Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.

15.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.



15.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Smluvní strany souhlasí a jsou srozuměny s tím, že smlouva bude uzavřena elektronicky, tj. podepsána zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 2.3.2020 č. usnesení 012-08/2020/RK

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění z nabídky Dodavatele (příloha bude předložena v nabídce/přikládá účastník/příloha bude aktualizována vybraným dodavatelem v závislosti na ukončení zadávacího řízení)

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce/přikládá účastník/

Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu /přikládá vybraný dodavatel před podpisem smlouvy/

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů /příloha bude předložena v nabídce/přikládá účastník/

Příloha č. 6: Legenda realizovaných prací v letních měsících/přiloženo zadavatelem/

V Zásnukách dne.....

V dne

Dodavatel

**Jiří
Fořt**

Digitálně
podepsal Jiří Fořt
Datum:
2020.07.30
17:39:51 +02'00'

BFK service a.s.

Ing. Jiří Fořt

člen představenstva

Objednatel

Středočeský kraj

Martin Herman,

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Akce: "Stavební úpravy podkroví budovy ZUŠ Nymburk"

Rok																																																
Měsíc																																																
Oddíl/ Týden	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Předání staveniště , ZS a příprava a průzkum stavby					100																																											
Bourací práce v soc.zařízení 1. a 2.NP					145																																											
Stavební úpravy v soc.zař 1. a 2. NP						470																																										
Rozvody ZTI a elektro a provedení vnitřních úprav							100		270																																							
Dokončovací práce soc.zař. 1.a2. NP											475																																					
Demontáž krytiny se zabezpečení bezpečnosti práce dle ČSN vč.likvidace														100																																		
Demontáž starého krovu vč.likvidace,															650																																	
OK konstrukce zesílení stropu nad 2.NP																		765																														
Betonáž stropu a provedení stoupaček IS																			105																													
Montáž nového krovu a krovové soustavy s vikýři																			500	500																												
Montáž krytiny TONDACH a klempířských konstrukcí																								760																								
Montáž oken vikýřů a střešních oken se zateplením , montáž tepelné izol.																											630																					
Provedení hrubých rozvodů TZB, elektro a VZT																														670																		
Vestavba podkroví ze SDK konstrukcí																																				695												
Vytápění a rozvody MaR																																						165										
Obklady, dlažby a výmalby a vyčištění místností																																								570								
VZT rozvody , kompletace a výmalby																																									185	230						
Truhlářské konstrukce - vnitřní dveře , vestav.nábytek a povlakové krytiny																																										930						
Venkovní úklid a odstranění záboru venkovního chodníku + VRN																																												140,502				
Úklid dotčených prostor a kompletace elektro a ÚT																																												500				
Finanční plnění celkem: 9 655 502,-Kč	0 Kč				815 000 Kč				745 000 Kč				750 000 Kč				1 370 000 Kč				1 260 000 Kč				630 000 Kč				670 000 Kč				695 000 Kč				920 000 Kč				1 800 502 Kč							

Stavební práce : dokončení do 10 měsíců od předání staveniště

Vypracoval : Ing. Luboš Novotný



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk“

Určeno:, ředitel PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební úpravy ZUS, Nymburk	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	B. M. Černohorského čp. 574, Nymburk		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
114	Stavební úpravy ZUS		Náklady na m.j.	
Projektant	ANDAMI s.r.o.		Typ rozpočtu	Revize 01
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Vladimír Neděla - rozpočty staveb		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV				3 247 550,30
PSV				5 115 002,19
MON				873 185,00
Ostatní náklady	1,50 %	nezahrnuté práce		138 536,06
Vedlejší náklady	3,00 %	zařízení staveniště		281 228,21
Celkem				9 655 501,76
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			9 655 501,76 CZK
DPH	21 %			2 027 655,37 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				11 683 157,13 CZK

Popis :

Stavba : 114 Stavební úpravy ZUS		Rozpočet : 01
Objekt : 01 B. M. Cernohorského čp. 574, Nymburk		Stavební úpravy ZUS, Nymburk

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	564 979,59
4 Vodorovné konstrukce	HSV	1 306 354,07
61 Úpravy povrchů vnitřní	HSV	238 663,20
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	41 489,03
63 Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	236 538,15
64 Výplně otvorů	HSV	21 824,00
94 Lešení a stavební výtahy	HSV	133 253,79
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	77 889,43
96 Bourání konstrukcí	HSV	143 402,94
98 Přesun hmot	HSV	47 241,75
711 Izolace proti vodě	PSV	20 376,60
713 Izolace tepelné	PSV	419 108,31
714 Izolace akustické a protiotřesové	PSV	49 637,00
720 Zdravotechnická instalace	PSV	466 347,46
728 Vzduchotechnika	PSV	176 050,00
730 Ústřední vytápění	PSV	147 452,86
762 Konstrukce tesařské	PSV	1 065 539,26
764 Konstrukce klempířské	PSV	277 551,75
765 Krytiny tvrdé	PSV	473 879,45
766 Konstrukce truhlářské	PSV	980 194,08
767 Konstrukce zámečnické	PSV	82 960,85
771 Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	154 296,49
776 Podlahy povlakové	PSV	107 926,76
777 Podlahy ze syntetických hmot	PSV	32 417,00
781 Obklady keramické	PSV	348 132,42
783 Nátěry	PSV	29 446,20
784 Malby	PSV	123 485,70
799 Ostatní	PSV	160 200,00
M21 Elektromontáže	MON	818 695,00
M99 Protipožární opatření	MON	54 490,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	483 156,10
CELKEM OBJEKT		9 282 979,24

Položkový rozpočet

S:	114	Stavební úpravy ZUS
O:	01	B. M. Černohorského čp. 574, Nymburk
R:	01	Stavební úpravy ZUS, Nymburk

Poznámka - vyplňovat pouze modře podbarvené buňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				564 979,59
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,84000	4 750,00	3 990,00
2	310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	1,05000	4 450,00	4 672,50
		m 2.15 a,c : 0,7*2,5*0,3*2		1,05000		
3	311237486R00	Zdivo z tvárnic pálených brouš. P15, tl. 44 cm, lep.celoploš.	m2	37,80000	2 360,00	89 208,00
		podkroví obvod zdivo : (18,5+9,5+20,4)*0,75+1,5		37,80000		
4	311271177RT2	Zdivo z tvárnic porobeton. hladkých tl. 30 cm, tvárnice P 4	m2	7,50000	1 250,00	9 375,00
		500, 499 x 249 x 300 mm				
		podkroví u schodiště : (1,55+0,95)*3,0		7,50000		
5	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	14,00000	1 230,00	17 220,00
		přízemí : 6		6,00000		
		patro : 7		7,00000		
		podkroví : 1		1,00000		
6	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm	kus	10,00000	1 250,00	12 500,00
		přízemí : 6		6,00000		
		podkroví : 4		4,00000		
7	317121043RT3	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nosný NOP II / 2 / 23 129 x 24,9 x 20 cm	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
		podkroví : 1		1,00000		
8	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	28,50000	289,00	8 236,50
		předpoklad : 28,5		28,50000		
9	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm	m2	2,92500	285,00	833,63
		m 2.16 po bour : 2,25*0,3+(0,6+0,3)*2,5		2,92500		
10	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm	m2	3,60000	525,00	1 890,00
		m 2.15 a 2.18 po bour : (2,25+2,25)*0,3+(2,25+2,25)*0,5		3,60000		
11	342012221RT2	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt., RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 60	m2	11,96250	990,00	11 842,88
		m 3.04 a 3.05 : 2*(1,4*3,25-0,7*2,0)		6,30000		
		m 3.01 : 2,85*3,25-1,8*2,0		5,66250		
12	342013321RT1	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce, 2x oplášt.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 80 mm, EI 60	m2	3,60000	1 150,00	4 140,00
		m 3.09 : 1,6*3,25-0,8*2,0		3,60000		
13	342046643R00	Příčka SDK tl.250 mm,2x ocel.kce, 2x oplášt. RB 12,5mm, izolace 2x 80 mm, EI 60	m2	94,97500	1 350,00	128 216,25
		m 3.03 : 6,4*3,25-0,8*2,0		19,20000		
		m 3.06 až 3.09 : (3,0+8,8+3*2,3)*3,25+3*3,0*2,2-0,8*2,0*3		75,77500		
14	342262411R00	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm	m2	12,87300	1 850,00	23 815,05
		přízemí : (0,9+1,0)*(1,2+0,2)		2,66000		
		patro : (0,9+0,9+1,625+0,9)*(1,2+0,2)		6,05500		
		podkroví : (2,05+0,92)*(1,2+0,2)		4,15800		
15	342255024RT1	Příčky z desek porobeton. tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	62,60000	570,00	35 682,00
		přízemí : (2,5+1,3+1,3+0,15+0,1+1,3+1,0+2,0+1,3)*3,5-0,7*2,0*6+0,9*1,25		31,05000		
		patro : (1,5+1,5+2,0+2,0+1,4)*3,5-0,7*2,0*3+4*(0,9*2,5-0,7*2,0)		28,60000		
		m 3.13 : 1,45*3,0-0,7*2,0		2,95000		
16	342255028RT1	Příčky z desek porobeton. tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	92,97500	750,00	69 731,25
		přízemí : (0,9*2+1,5+2,5*3+1,5+7,75)*3,5-0,7*2,0*5-0,8*2,0		61,57500		
		m 3.10 až 3.14 : (2,25+2,45+2,1+4,2+1,4)*3,0-0,8*2,0-0,7*2,0*3		31,40000		

17	342255032RT2	Príčky z desek porobeton. tl. 20 cm, desky P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm m 3.09 : (5,0-0,45)*3,25-0,8*2,0	m2	13,18750	1 015,00	13 385,31
18	346244315R00	Obezdvíky van z desek porobeton. tl. 150 mm m 1.09 : 0,9*1,5 m 2.16 až 2.18, 2.15 : (0,9+0,9+1,55+0,9)*1,5	m2	7,72500	890,00	6 875,25
19	347015131R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol m 3.02 a 3.01 : (0,45+0,45)*3,25 m 3.09 : 0,6*3,25	m2	4,87500	550,00	2 681,25
20	347016132R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRF 12,5mm,-izol sdk čela vikýřů : 2*(5,35*2,85)-1,85*1,3*2- 1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4 sdk boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 sdk předstěny : (1,25+0,55+5,8+4,25+2,4+2,9+4,5+2,0+2,0+3,85)*1,25 odpočet vodoodol : -(10,848)	m2	107,21200	590,00	63 255,08
21	347016134R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRFI 12,5mm,-izo m 3.11 až 3,13 : 4,15*2,85-1,4*0,7	m2	10,84750	890,00	9 654,28
22	347051222R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm m 2.14 : (0,4+1,6)*3,55	m2	7,10000	750,00	5 325,00
23	346275115R00	Prizdvíky z desek porobeton. tl. 150 mm podkrovní štít : (1,4+1,4)*3,25+2*(3,35*(3,25+1,0)/2) podkrovní u schodiště : (0,55+0,55)*2,75+0,45*3,0	m2	27,71250	815,00	22 585,69
24	3 NC01	Vyspravení tvaru zdiva v prostoru půdy - vyrovnaní, doplnění	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
25	3 NC02	Osazení ocelového sloupku z jeklu 120x6 mm, délka 235 cm vč. roznášecích ploten, materiál ve specifikaci přízemí : 1 patro : 2	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
26	3 NC07	Výroba ocelového sloupku z jeklu 120x60 mm 2,35*20,8*1,08*3	kg	158,37120	33,50	5 305,44
27	14587296R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 120 x 6 mm, vč. roznášecích ploten 2,35*0,0208*1,08*3	t	0,15837	25 000,00	3 959,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 306 354,07
28	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 trapéz plech strop : (6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9)*0,085	m3	17,63113	3 100,00	54 656,50
29	411354256R00	Bednění stropů plech trapézový vlna 40 mm tl. 1,0 mm trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9	m2	207,42500	650,00	134 826,25
30	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí trapéz plech strop : (6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9)*0,00445*1,15	t	1,06150	30 500,00	32 375,75
31	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) trapéz plech strop : (6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9)*9*0,00062*1,1	t	1,27317	35 900,00	45 706,80
32	413232211RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi nosníky strop : 12	kus	12,00000	120,00	1 440,00
33	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi nosníky strop : 56	kus	56,00000	365,00	20 440,00
34	413941121RU2	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12, včetně dodávky profilu U č. 10 U 100 strop : (2*4*0,75+2*4*1,25+4*1,1+4*0,9+4*1,5+2*4*0,3+2*4*1,0)*0,0106*1,08	t	0,46250	48 900,00	22 616,25
35	413941121RU3	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12, včetně dodávky profilu U č. 12 U 120 strop : (2*4*6,0)*0,0134*1,08	t	0,69466	48 900,00	33 968,87
36	413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 14 I 140 strop : (2*3,6+1*1,5+2*2*1,9+5*1*1,85+2*2,25)*0,0144*1,08	t	0,46734	48 900,00	22 852,93
37	413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 16	t	1,71668	48 900,00	83 945,65

38	413941123RT4	I 160 strop : (2*8*5,55)*0,0179*1,08 Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 18	t	1,71670 4,14856	48 900,00	202 864,58
39	413941123RU2	I 180 strop : (7*5,65+5*5,65+1*5,55+4*5,65+13*5,5+1*5,55+1*2,4)*0,0219*1,08 Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 14	t	4,14860 0,55469	48 900,00	27 124,34
40	413941123RU3	U 140 strop : (1*2,7+2*4,9+1*10,9+2*3,75+2*0,6)*0,016*1,08 Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 16	t	0,55470 0,04467	48 900,00	2 184,36
41	413941123RU4	U 160 strop : (2*1,1)*0,0188*1,08 Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 18	t	0,04470 1,14998	48 900,00	56 234,02
42	416021122R00	U 180 strop : (4*4,6+2*2*4,5+2*6,0)*0,022*1,08 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	1,15000 75,60000	660,00	49 896,00
43	416021126R00	skladba A střecha : 16,8*(2,25+2,25) Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	75,60000 178,90600	690,00	123 445,14
44	416021128R00	sdh podhledy : 15,9*1,16+14,2+2,8+3,1+21,9*1,12+(26,5+16,8+16,9+36,7)*1,16+(3,5+1,9+2,3+1,3+3,25)*1,08 odpočet vodoodol : -(9,8)	m2	188,70600 -9,80000		
45	416026222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm m 3.11 až 3.14 : (1,9+2,3+1,3+3,25)*1,12	m2	9,80000 9,80000	720,00	7 056,00
46	416026224R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm sdh podhl stand patro : 17,8+9,4+6,9+19,5+20,0+11,0+14,0+10,1+13,4+30,4+11,1+10,1+48,3+43,9+24,2	m2	290,10000 290,10000	830,00	240 783,00
47	417321315R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm sdh podhl vodo patro : 18+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3	m2	27,10000 27,10000	920,00	24 932,00
48	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 podkroví obvod věnc : (18,5+9,5+20,4)*0,45*0,25	m3	5,44500 5,44500	3 150,00	17 151,75
49	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení podkroví obvod věnc : (18,5+9,5+20,4)*2*0,25	m	24,20000 24,20000	385,00	9 317,00
50	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	24,20000	85,00	2 057,00
51	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E) 5,445*0,115	t	0,62618 0,62620	35 900,00	22 479,86
51	4 NC01	Provedení pospojení ocel. prvků stropu nad patrem svařováním, svaření prvků do "krabic", dle návrhu statika	soub	1,00000	68 000,00	68 000,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				238 663,20
52	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	16,39000	35,00	573,65
53	611425631RT2	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi m 1.08 po bourání : 3,95*0,2	m2	0,79000 0,79000	950,00	750,50
54	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	39,10000	165,00	6 451,50
55	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu přízemí m 1.08 a 1.09 : 10,4+8,7+1,9+1,2+1,9+1,2+1,1+1,1+1,3+2,1+1,3+1,2 m 1.14 až 1.16 : 2,1+1,7+1,9	m2	39,10000 33,40000	235,00	9 188,50
56	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých půda obvod stěny : ((10,8+20,1)*2-3,4)*0,95	m2	55,48000 55,48000	275,00	15 257,00
57	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi m 1.08 po bourání : 2*3,1*0,2	m2	1,24000 1,24000	730,00	905,20
58	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková půdkroví : 18,24	m2	18,24000 18,24000	710,00	12 950,40
59	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká m 1.14 : (1,85+1,05)*2*2,05-0,8*2,0	m2	60,19000 10,29000	245,00	14 746,55
60	612473182R00	podkroví obvod zdivo : (18,5+9,5+20,4)*1,0+1,5 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně půda vnitřní stěny : ((3,8*2+0,6+0,45*2)+(3,8*2+0,45+0,15*2))*2,45 půda komíny : (1,3+0,5+1,35+1,05+0,9*0,45)*2*(3,9-1,2)	m2	49,90000 67,61950 42,75250 24,86700	295,00	19 947,75

61	612474510RT3	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na pórobeton na příčkách : (62,6+92,975+13,188)*2 na přízdívkách : 7,5+7,725+27,712	m2	380,46300 337,52600 42,93700	220,00	83 701,86
62	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	380,46300	195,00	74 190,29
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				41 489,03
63	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení podkroví : 1,85*1,3*6+0,7*0,7*2+1,4*0,7	m2	16,39000 16,39000	45,00	737,55
64	622323041R00	Penetrace podkladu 55,82+11,052	m2	66,87200 66,87200	47,00	3 142,98
65	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , silikonový	m2	66,87200	175,00	11 702,60
66	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 podkroví obvod zdivo : (18,5+9,5+20,4)*1,05+5,0	m2	55,82000 55,82000	240,00	13 396,80
67	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 půda komíny : (1,3+0,5+1,35+1,05+0,9*0,45)*2*1,2	m2	11,05200 11,05200	315,00	3 481,38
68	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	66,87200	135,00	9 027,72
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				236 538,15
69	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m 1.08 po bourání : 3,95*0,15*0,085 m 2.15 až 2.18 po bour : (0,9*0,55+0,9*0,35+1,5*0,35+0,65*0,35+1,5*0,2)*0,085	m3	0,20868 0,05040 0,15830	4 500,00	939,06
70	632411105RT2	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa trapez plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9	m2	207,42500 207,42500	265,00	54 967,63
71	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm podkroví vyrovnání : podkladu pod zdivo : (3,3+1,4+1,4+3,3)*0,2+(1,5+0,9)*0,35+(0,55+0,55+0,5)*0,2 podkroví obvod : (18,5+9,5+20,4)*0,45	m2	24,82000 3,04000 21,78000	379,00	9 406,78
72	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm m 2.15 až 2.18 : (7,8+1,2+1,55+1,6) m 1.14 : 1,85*1,05	m2	14,09250 12,15000 1,94250	375,00	5 284,69
73	635012012R00	Podlaha z dílců sádrovláknitých, celková tl. 35 mm trapez plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9	m2	207,42500 207,42500	800,00	165 940,00
Díl:	64	Výplně otvorů				21 824,00
74	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, poz. T1, včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm 1,87*(2+1+1+1+1)+1,42*1+0,72*(1+1)	m	14,08000 14,08000	1 550,00	21 824,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				133 253,79
75	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m předpoklad : 540,0	m2	540,00000 540,00000	65,00	35 100,00
76	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 540,0*3	m2	1 620,00000 1 620,00000	33,00	53 460,00
77	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	540,00000	30,00	16 200,00
78	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m sdk podhledy : 75,60+178,906+9,8+290,1+27,1	m2	581,50600 581,50600	49,00	28 493,79
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				77 889,43
79	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m novéprostory : 88,015+118,8 stávající dotčené : 150,0	m2	356,81500 206,81500 150,00000	95,00	33 897,43
80	954111102R00	SDK obklad ocel. sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm sloupek přízemí : 2,35 sloupek patro : 2,35*2	m	7,05000 2,35000 4,70000	960,00	6 768,00
81	954212102R00	SDK obklad dřevěných sloupů, 4str.2x RF tl 12,5 mm sloupek podkroví : 3,3*9	m	29,70000 29,70000	960,00	28 512,00
82	954212202R00	SDK obklad dřevěných sloupů, 3str.2x RF tl 12,5 mm sloupek podkroví : 3,3*3	m	9,90000 9,90000	880,00	8 712,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				143 402,94

83	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m 2.17 : 1,5*3,65 m 2.15 : 1,0*2,35-0,8*2,0 m 3.01 : 2,85*2,45-1,0*2,0	m2	11,20750 5,47500 0,75000 4,98250	115,00	1 288,86
84	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm m 1.08 - 1.09 : 3,95*3,1-0,8*2,0 m 2.16 až 2.18 : 3*(0,8*2,35-0,6*2,0)	m2	12,68500 10,64500 2,04000	95,00	1 205,08
85	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m 2.16 : 1,5*3,65*0,3 m 3.02 : (1,85+0,85)*1,75*0,35 podkroví obvod : (18,5+9,5+20,4)*0,5*0,8	m3	22,65625 1,64250 1,65380 19,36000	695,00	15 746,09
86	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m 2.16 : 0,95*(1,25+0,25)	m2	1,42500 1,42500	120,00	171,00
87	964051111R00	Bourání ztužujících věnců ŽB průřezu do 0,10 m2 podkroví obvod : (18,5+9,5+20,4)*0,45*0,175	m3	3,81150 3,81150	4 950,00	18 866,93
88	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 půda táhla krov : 11	kus	11,00000 11,00000	369,00	4 059,00
89	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm m 3.02 : (20,1*10,8-(2,2*1,9)/2-3,4*3,7-0,5*1,3-0,45*0,9-0,94*0,55-1,3*0,5)*0,06	m3	12,01128 12,01130	1 650,00	19 818,61
90	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 m 2.15 až 2.18 : (7,8+1,2+1,55+1,6)*0,05	m3	0,60750 0,60750	3 390,00	2 059,43
91	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m 1.08 a 1.09 : 19,6+19,55 m 3.01 : 1,45*2,85	m2	43,28250 39,15000 4,13250	165,00	7 141,61
92	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 m 3.02 : 20,1*10,8-(2,2*1,9)/2-3,4*3,7-0,5*1,3-0,45*0,9-0,94*0,55-1,3*0,5	m2	200,18800 200,18800	45,00	9 008,46
93	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m 2.15 až 2.18 : (7,8+1,2+1,55+1,6) m 1.14 : 1,85*1,05	m2	14,09250 12,15000 1,94250	65,00	916,01
94	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m 3.02 : (20,1*10,8-(2,2*1,9)/2-3,4*3,7-0,5*1,3-0,45*0,9-0,94*0,55-1,3*0,5)*0,085	m3	17,01598 17,01600	765,00	13 017,22
95	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm podkroví obvod : (18,7+9,7+20,6)	m	49,00000 49,00000	135,00	6 615,00
96	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m 2.16 : 2,35*0,3	m2	0,70500 0,70500	135,00	95,18
97	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 m 1.08 - 1.09 : 1 m 2.15 až 2.18 : 1+1+1+1 m 3.01 : 1	kus	6,00000 1,00000 4,00000 1,00000	15,00	90,00
98	968072455R00	Vybourání vnitřních dveřních zárubní pl. do 2 m2 m 1.08 - 1.09 : 0,8*2,0 m 2.15 až 2.18 : 0,6*2,0*3+0,8*2,0 m 3.01 : 1,0*2,0	m2	8,80000 1,60000 5,20000 2,00000	295,00	2 596,00
99	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m 2.18 : 1,0*2,35*0,3	m3	0,70500 0,70500	995,00	701,48
100	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m 2.15 : 1,0*2,35*0,5	m3	1,17500 1,17500	1 120,00	1 316,00
101	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m 2.15 : 0,6*0,35*3,0	m3	0,63000 0,63000	3 850,00	2 425,50
102	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm nosníky ocel strop : 12	kus	12,00000 12,00000	245,00	2 940,00
103	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm m 2.16 a 2.18 překl : 2+2 ocel nosníky strop : 56	kus	60,00000 4,00000 56,00000	310,00	18 600,00
104	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm m 2.15 překlady : 2	kus	2,00000 2,00000	375,00	750,00

105	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm přízemí : 10*6*0,25	m	15,00000 15,00000	140,00	2 100,00
106	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm m 2.16 : 3,8	m	3,80000 3,80000	225,00	855,00
107	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % m 3.01 podhled : 2,95*5,6	m2	16,52000 16,52000	145,00	2 395,40
108	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % půda obvod stěny : ((10,8+20,1)*2-3,4)*0,95	m2	55,48000 55,48000	40,00	2 219,20
109	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % půda vnitřní stěny : ((3,8*2+0,6+0,45*2)+(3,8*2+0,45+0,15*2))*2,45 půda komíny : (1,3+0,5+1,35+1,05+0,9*0,45)*2*3,9	m2	78,67150 42,75250 35,91900	69,00	5 428,33
110	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m 1.14 : (1,85+1,05)*2*2,05-0,8*2,0	m2	10,29000 10,29000	95,00	977,55
Díl:	98	Přesun hmot				47 241,75
110b	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m	t	188,96700	250,00	47 241,75
Díl:	711	Izolace proti vodě				20 376,60
111	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr či stěrku	m2	49,95000	55,00	2 747,25
112	711212002RT2	Hydroizolační povlak - stěrka - s vytažením na stěny, v prostorách se zátěží vodou m 1.09 a 1.14 : (1,9+1,2+1,9+1,2+1,9+1,1+1,1+1,3+2,1+1,3+1,2+2,1)*1,3 5 m 2.15 až 2.18 : (1,8+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3)*1,35 m 3.11 až 3.14 : (1,9+2,3+1,3+2,3)*1,35	m2	49,95000 24,70500 14,71500 10,53000	335,00	16 733,25
113	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	4,60000	194,81	896,10
Díl:	713	Izolace tepelné				419 108,31
114	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně pod trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9	m2	207,42500 207,42500	35,00	7 259,88
115	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci sdk podhledy podkroví : 15,9*1,16+14,2+2,8+3,1+21,9*1,12+(26,5+16,8+16,9+36,7)*1,16+(3,5+1,9+2,3+1,3+3,25)*1,08 sdk podhl stand patro : 17,8+9,4+6,9+19,5+20,0+11,0+14,0+10,1+13,4+30,4+11,1+10,1+48,3+43,9+24,2 sdk podhl vodo patro : 18+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3	m2	505,90600 188,70600 290,10000 27,10000	135,00	68 297,31
116	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci čela vikýřů : 2*(5,35*2,3)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4 boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6	m2	75,30000 34,50000 40,80000	55,00	4 141,50
117	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci vikýře plocha : 5,35*3,55*2+2,75*3,55*4 střecha krytina pálená : 243,4	m2	320,43500 77,03500 243,40000	95,00	30 441,33
118	713134211RK4	Montáž parozábrany na stěny a podhledy s přelepením spojů, parotěsná zábrana střechy, vikýře : 75,3+320,435 sdk předstěny : 118,06 sdk podhledy : 188,706 sdk podhl stand patro : 17,8+9,4+6,9+19,5+20,0+11,0+14,0+10,1+13,4+30,4+11,1+10,1+48,3+43,9+24,2 sdk podhl vodo patro : 18+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3 skladba A střecha : 16,8*(2,25+2,25)	m2	1 095,30100 395,73500 118,06000 188,70600 290,10000 27,10000 75,60000	35,00	38 335,54
119	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce sdk čela vikýřů : 2*(5,35*2,85)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4 sdk boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 sdk předstěny : (1,25+0,55+5,8+4,25+2,4+2,9+4,5+2,0+2,0+3,85)*1,25	m2	118,06000 40,38500 40,80000 36,87500	70,00	8 264,20
120	713291331R00	Izolace podlah parotěsná, fólií PVC vč. dodání folie trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9	m2	207,42500 207,42500	35,00	7 259,88

121	63150843R	Deska izolační miner. vlna tl. 80 mm pro šikmé střechy střechy, vikýře : 320,435*1,04 sdk podhledy : 188,706*1,04	m2	529,50664 333,25240 196,25420	120,00	63 540,80
122	63150844R	Deska izolační miner. vlna tl. 100 mm do příček 118,06*1,04	m2	122,78240 122,78240	180,00	22 100,83
123	63150846R	Deska izolační miner. vlna tl. 140 mm pro šikmé střechy 75,3*1,04	m2	78,31200 78,31200	220,00	17 228,64
124	63150848R	Deska izolační miner. vlna tl. 180 mm pro šikmé střechy 320,435*1,04	m2	333,25240 333,25240	280,00	93 310,67
125	631509692R	Deska izolační miner. vlna 1200x600 tl. 60 mm, univerzální sdk podhl stand patro : (17,8+9,4+6,9+19,5+20,0+11,0+14,0+10,1+13,4+30,4+11, 1+10.1+48.3+43.9+24.2)*1.04 sdk podhl vodo patro : (18+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3)*1,04 pod trapéz plech strop : (6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9)*1,04	m2	545,61000 301,70400 28,18400 215,72200	90,00	49 104,90
126	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	4 092,85	9 822,85
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				49 637,00
127	714 NC01	D+M Akustické panely osazené na stěny, podhledy - plocha 4,32 m2 učebny podkroví : 1+2+1+1+1	kus	6,00000 6,00000	4 500,00	27 000,00
128a	714 NC02	Závěrečné proměření dozvuku v prostoru učebny (5 učeben)	soub	1,00000	12 000,00	12 000,00
128b	714 NC03	Měření intenzity vnějšího hluku v prostorách učeben	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
129	998714203R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m	%	1,30000	490,00	637,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				466 347,46
130	720 NC01	Zdravotechnika, vnitřní rozvody - dle soupisu specialisty	soub	1,00000	461 347,46	461 347,46
131	720 NC02	Zdravotechnika, vnitřní rozvody - stavební přípomoc	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				176 050,00
132	728 NC01	Vzduchotechnické zařízení č. 1 - přízemí	soub	1,00000	13 640,00	13 640,00
133	728 NC02	Vzduchotechnické zařízení č. 2 - přízemí	soub	1,00000	64 090,00	64 090,00
134	728 NC03	Vzduchotechnické zařízení č. 3 - patro	soub	1,00000	37 080,00	37 080,00
135	728 NC04	Vzduchotechnické zařízení č. 4 - podkroví	soub	1,00000	21 240,00	21 240,00
136	728 NC05	VZT - zkoušky, vyregulování	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00
137	728 NC06	VZT - stavební přípomoc	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				147 452,86
138	730 NC01	Vytápění - dle soupisu specialisty	soub	1,00000	142 452,86	142 452,86
139	730 NC02	Vytápění - stavební přípomoc	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 065 539,26
140	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné vaznice 20x26cm : 17,4+17,4-1,8*4-4,5*2 příč stolice 14x18cm : 6,0*11	m	84,60000 18,60000 66,00000	95,00	8 037,00
141	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné sloupky vaz 20x20cm : 3,25*11	m	35,75000 35,75000	120,00	4 290,00
142	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	44,00000	95,00	4 180,00
143	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	98,00000	120,00	11 760,00
144	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 kleštiny 6x16cm : (6,5*7+11,5*20+8,0*2+9,0*8+6,0*8+1,75*16)	m	439,50000 439,50000	79,00	34 720,50
145	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 pozed 10x14cm : (20,5+19,75+10,4) krokve 10x18cm : (7,75*22+8,0*19+6,75*2+5,5*4+4,2*42,8*4+1,5*4) výměny 10x18cm : (2,0*2*3+1,0*2*2+2,0*2*2) bočnice vik 10x14cm : (6,3*2*6)	m	1 233,29000 50,65000 1 083,04000 24,00000 75,60000	135,00	166 494,15
146	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 nároží 14x20cm : (10,85+10,85) příč stolice 14x18cm : (6,0*11) vikýře 14x18cm : (5,4*2*2+2,85*2*4) vikýře 16x16cm : (3,0*18)	m	186,10000 21,70000 66,00000 44,40000 54,00000	190,00	35 359,00

147	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 288 cm2 vaznice 20x26cm : (17,4+17,4) sloupky vaz 20x20cm : (3,25*12) vzpěry 20x20cm : (1,5*30+1,75*22)	m	157,30000 34,80000 39,00000 83,50000	245,00	38 538,50
148	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 vzpěry 14x14 : 9*4,25+10,0	m	48,25000 48,25000	49,00	2 364,25
149	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 sloupky 14x16 : 13*2,5+13*2*1,5+10,0 pozednice 15x10 : 20,4+9,0+14,0+4,25+2,0 stolice 14x16 : 16,5*2+3,85*6+8,0 krokve 10x14 : 16*(6,85+6,85)+7,5+4*6,0+4*5,0+4*4,0+4*2,5+4*1,25+16,0 kleštiny 10x14 : 14*2,0+6,0 výměny 10x14 : 5*2*0,85+2*2*1,7+2,0	m	564,25000 81,50000 49,65000 64,10000 317,70000 34,00000 17,30000	85,00	47 961,25
150	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 vaznice 14x18 : 16,5*2+3,8*6+12,0	m	67,80000 67,80000	105,00	7 119,00
151	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 nároží 18x24 : 10,2*2+2*2,0+16,0 táhla 18x24 : 11,5*4+7,75+6,0+20,0	m	120,15000 40,40000 79,75000	146,00	17 541,90
152	762341220R00	Montáž bednění střech rovn. z aglomer.desek šroubováním vikýře plocha : 5,35*3,55*2+2,75*3,55*4 boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 čela vikýřů : 2*(5,35*2,3)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4	m2	152,33500 77,03500 40,80000 34,50000	145,00	22 088,58
153	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm střecha krytina pálená : 243,4	m2	243,40000 243,40000	29,00	7 058,60
154	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm střecha krytina pálená : 243,4	m2	243,40000 243,40000	118,00	28 721,20
155	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých původní střecha : 2*18,4*6,9+(12,5*6,8)/2	m2	296,42000 296,42000	39,00	11 560,38
156	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	296,42000	27,00	8 003,34
157	762355802R00	Demontáž komínových lávek 2*1,5	m	3,00000 3,00000	150,00	450,00
158	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy kleštiny 6x16cm : (6,5*7+11,5*20+8,0*2+9,0*8+6,0*8+1,75*16)*0,06*0,16 pozed 10x14cm : (20,5+19,75+10,4)*0,1*0,14 krokve 10x18cm : (7,75*22+8,0*19+6,75*2+5,5*4+4,2*42,8*4+1,5*4)*0,1*0,18 výměny 10x18cm : (2,0*2*3+1,0*2*2+2,0*2*2)*0,1*0,18 nároží 14x20cm : (10,85+10,85)*0,1*0,14 příč stolice 14x18cm : (6,0*11)*0,14*0,18 vikýře 14x18cm : (5,4*2*2+2,85*2*4)*0,14*0,18 vikýře 16x16cm : (3,0*18)*0,16*0,16 sloupky vaz 20x20cm : (3,25*12)*0,2*0,2 vzpěry 20x20cm : (1,5*30+1,75*22)*0,2*0,2 vaznice 20x26cm : (17,4+17,4)*0,2*0,26 bočnice vik 10x14cm : (6,3*2*6)*0,1*0,14 latě 4x6cm : 243,4*3,25*0,04*0,06 kontralatě 4x6cm : 243,4*1,15*0,04*0,06	m3	39,66160 4,21920 0,70910 19,49470 0,43200 0,30380 1,66320 1,11890 1,38240 1,56000 3,34000 1,80960 1,05840 1,89850 0,67180	890,00	35 298,82
159	762512115R00	Položení podlahových desek na sraz trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9	m2	207,42500 207,42500	85,00	17 631,13
160	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm - základ půdy m 3.02 : 20,1*10,8-(2,2*1,9)/2-3,4*3,7-0,5*1,3-0,45*0,9-0,94*0,55-1,3*0,5	m2	200,18800 200,18800	50,00	10 009,40
161	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. m 3.01 podhled : 2,95*5,6	m2	16,52000 16,52000	35,00	578,20

162	762 NC01	Pomocné dřev. trámy ve stropní konstrukci pod podkrovím, vč. pomocných ocel. konzol / výměn	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
163	762 NC02	Očištění stávajících stropních dřevěných trámů s vyspravením poškozených částí stáv dřevěné trámy : 11,0*16+7,5*4+10,0*1 strop nad patrem :	m	216,00000	280,00	60 480,00
164	13227700R	Tyč ocelová plochá jakost S235 50x5 mm, 11375 44*0,6*0,00198*1,06	t	0,05541	36 000,00	1 994,76
165	31179130R	Tyč závitová M18, DIN 975, poz. 98*0,5+3*0,5	m	50,50000	89,00	4 494,50
166	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly, fošny - jak. I L=4-6 m kleštiny 6x16cm : ((6,5*7+11,5*20+8,0*2+9,0*8+6,0*8+1,75*16)*0,06*0,16)* 1.1 pozed 10x14cm : (20,5+19,75+10,4)*0,1*0,14*1,1 krokve 10x18cm : ((7,75*22+8,0*19+6,75*2+5,5*4+4,2*42,8*4+1,5*4)*0,1*0,18)*1.1 výměny 10x18cm : ((2,0*2*3+1,0*2*2+2,0*2*2)*0,1*0,18)*1,1 nároží 14x20cm : (10,85+10,85)*0,1*0,14*1,1 příč stolice 14x18cm : (6,0*11)*0,14*0,18*1,1 vikýře 14x18cm : (5,4*2*2+2,85*2*4)*0,14*0,18*1,1 vikýře 16x16cm : (3,0*18)*0,16*0,16*1,1 sloupky vaz 20x20cm : (3,25*12)*0,2*0,2*1,1 vzpěry 20x20cm : (1,5*30+1,75*22)*0,2*0,2*1,1 vaznice 20x26cm : (17,4+17,4)*0,2*0,26*1,1 bočnice vik 10x14cm : (6,3*2*6)*0,1*0,14*1,1	m3	40,80043	7 900,00	322 323,40
167	60715350R	Deska dřevotřísková (hobra) 8 mm, 1200x1000 mm 207,425*1,12	m2	232,31600	79,00	18 352,96
168	60726122R	Deska dřevoštěpková tl. 22 mm střecha a boky vikýře : 152,325*1,12	m2	170,60400	350,00	59 711,40
169	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7,40000	9 921,22	73 417,04
Díl: 764		Konstrukce klempířské				277 551,75
170	764904010RT3	Zastřešení plech. krytinou stojatá drážka, do 30°, zinkově šedá vikýře plocha : 5,35*3,55*2+2,75*3,55*4	m2	77,03500	775,00	59 702,13
171	764904011RT3	Zastřešení plech. krytinou stojatá drážka, nad 30°, zinkově šedá boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 čela vikýřů : 2*(5,35*2,3)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4	m2	75,30000	815,00	61 369,50
172	764812420R00	Oplechování okapů, TK, segm. do 0,5m, lak. Pz, rš 330 mm, zinkově šedé K1 : 47,1 K3 : 20,9	m	68,00000	315,00	21 420,00
173	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm, zinkově šedé K8 : 10,8	m	10,80000	595,00	6 426,00
174	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 330 mm, zinkově šedý K3 : 20,9	m	20,90000	549,00	11 474,10
175	764815306R00	Žlaby zaatikové, z lak. Pz plech, rš 1000mm, zinkově šedé K7 : 3,5	m	3,50000	1 150,00	4 025,00
176	764815501R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar, Pz lak. plech, rš 500 mm, zinkově šedé K1 : 47,1	m	47,10000	855,00	40 270,50
177	764815705R00	Žlaby mezistřešní, lak. Pz plech, rš 1600 mm, zinkově šedé K2 : 5,0	m	5,00000	1 850,00	9 250,00
178	764815735R00	Háky pro mezistřešní žlaby, lak. Pz plech, rš 1600 mm 5,0*4+1	kus	21,00000	260,00	5 460,00
179	764909401R00	Separační izolační folie pod plech. krytinu 77,035+75,3	m2	152,33500	159,00	24 221,27

180	764816124RT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 240 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu, zinkově šedé K4 : 5,0	m	5,00000	365,00	1 825,00
181	764816160RT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 600 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu, zinkově šedé K5 : 11,1	m	11,10000	1 015,00	11 266,50
182	764 NC01	Demontáž klempířských konstrukcí - střešní plášť, část žlabů a svodů	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00
183	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2,15000	2 717,10	5 841,76
Díl:	765	Krytiny tvrdé				473 879,45
184	765312722R00	Krytina pálená, střež ostatních, engoba střecha krytina pálená : 243,4	m2	243,40000	955,00	232 447,00
185	765312732R00	Hřeben s větracím pásem kovovým, engoba	m	15,00000	1 325,00	19 875,00
186	765312742R00	Nároží s větracím pásem kovovým, engoba	m	15,40000	1 175,00	18 095,00
187	765312762R00	Ukončení plochy taškami okraj., engoba 7,6*2+1,8*2	m	18,80000	85,00	1 598,00
188	765312772R00	Hák protisněhový	kus	20,00000	38,00	760,00
189	765312773R00	Mříž protisněhová 300x20cm, vč. držáků a spojek	kus	6,00000	2 250,00	13 500,00
190	765312774R00	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm	kus	1,00000	2 590,00	2 590,00
191	765312783R00	Taška prostup.s nástav.pro anténu, engoba	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
192	765312786R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník 21,3+19,1+3,1	m	43,50000	99,00	4 306,50
193	765312788R00	Taška prostup.s nástavcem odvětrání, engoba	kus	6,00000	2 390,00	14 340,00
194a	765321812R00	Demontáž vláknocem.čtverců na bednění, do sutí původní střecha : 2*18,4*6,9+(12,5*6,8)/2	m2	296,42000	85,00	25 195,70
194b	765 NC01	Provedení analýzy - rozboru složení střešní krytiny	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
194c	765 NC02	Příplatek za náročnou manipulaci s demontovanou krytinou - v uzavřených nádobách	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
194d	765 NC03	Příplatek za provedení ochrany prostředí okolí a ochranné pracovní pomůcky	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
194e	765 NC04	Provedení závěrečného měření koncentrace škodlivých látek po demontáži krytiny s nebezpečnými látkami	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
195	765901104R00	Fólie podstřešní paropropustná střecha krytina pálená : 243,4	m2	243,40000	155,00	37 727,00
196	765 NC05	Střecha věžičky - není předmětem ocenění (stávající bez úprav)		0,00000	0,00	0,00
197	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	9,80000	4 315,84	42 295,25
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				980 194,08
198	766421821R00	Demontáž dřevěných obložení stropů m 2.14 : 1,25*1,65	m2	2,06250	145,00	299,06
199	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m 2.14 : 1,25*1,65	m2	2,06250	39,00	80,44
200	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm 2+1+4	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00
201	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	7,00000	1 600,00	11 200,00
202	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 24+7	kus	31,00000	1 900,00	58 900,00
203	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd.	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
204	766670021R00	Montáž kliky a štítku 24+7+1	kus	32,00000	695,00	22 240,00
205	766 NC01	Provedení vyřezání otvoru v dřevěném stropu š. 250x750 mm (pro rozvody ÚT) m 2.14 : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
206	766 NC02	Doplnění dřev. podhledu v místě zřízení otvoru pro rozvody ÚT m 2.14 : 1,25*1,65-0,25*0,75	kus	1,87500	1 500,00	2 812,50
	Poznámka:	Montáž oken musí být provedena dle znění ČSN 74 60 77 (napojovací vnitřní a vnější pásky apod.)				
207	766 NC20	D+M Okno dřev. 2kř. bílé proskl. izol. 3sklem, š. 185x130 cm vč. mikroventilace, O+S, poz. O.1	kus	6,00000	27 500,00	165 000,00
208	766 NC21	D+M Okno dřev. 1kř. bílé proskl. izol. 3sklem, š. 70x70 cm vč. mikroventilace, O+S, poz. O.2	kus	2,00000	5 650,00	11 300,00
209	766 NC22	D+M Okno dřev. 2kř. bílé proskl. izol. 3sklem, š. 140x70 cm vč. mikroventilace. O+S. poz. O.3	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00

210	766 NC30	D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 160 cm, poz. T2, m. 3.03	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00
211	766 NC31	D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 420 cm, poz. T2, m. 3.06	kus	1,00000	26 900,00	26 900,00
212	766 NC32	D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 170 cm, poz. T2, m. 3.07	kus	1,00000	10 150,00	10 150,00
213	766 NC33	D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 175 cm, poz. T2, m. 3.08	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00
214	766 NC34	D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 1415 cm, poz. T2, m. 3.09	kus	1,00000	94 500,00	94 500,00
215	766 NC35	D+M Šatní skříň z lamin. LTD desek, dělení na čisté a špinavé prádlo š.v.h. 150x205x50 cm, poz. T3, m. 2.15d	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00
216	766 NC36	D+M Šatní skříň z lamin. LTD desek, dělení na čisté a špinavé prádlo š.v.h. 140x205x50 cm, poz. T4, m. 1.08	kus	1,00000	11 950,00	11 950,00
217	766 NC37	D+M Šatnový blok 6dílný z lamin. barevných desek s ABS hranou, š.v.h. 140x205x50 cm, poz. T5, m. 1.08	kus	1,00000	15 750,00	15 750,00
218	766 NC38	D+M Šatní lavička jeří profilů a listů z masiv. dřeva 40x30 mm, š.v.h. 260x45x40 cm, poz. T6, m. 1.08	kus	2,00000	5 690,00	11 380,00
219	766 NC39	D+M Židlová sestava z kovu a polypropylénu, židle stohovatelné, poz. T7, m. 1.02b	kus	7,00000	795,00	5 565,00
220	766 NC40	Repase vybraných vnitřních dveří - pro další použití	kus	12,00000	2 500,00	30 000,00
221	766 NC41	Zastínění oken na interiérové části - ruční ovládání 1,85*1,3*6+0,7*0,7*2+1,4*0,7+0,78*1,18*7	m2	22,83280	500,00	11 416,40
222	766 NC42	D+M Těžké pohltivé závěsy oken 1,2*2,5*2*6	m2	36,00000	690,00	24 840,00
223	766 NC43	D+M Garnýže pro zavěšení závěsů oken 2,0*4+4,6*1	m	12,60000	1 100,00	13 860,00
224	766 NC44	Příplatek za montáž garnýží do SDK konstrukcí 2,0*4+4,6*1	m	12,60000	100,00	1 260,00
225	54914632R	Dveřní kování klika klíč Cr	kus	32,00000	535,00	17 120,00
226	61140263R	Kombi lemování Velux EKW 0021G MK06 78x118 cm, se zateplovací sadou	kus	3,00000	5 100,00	15 300,00
227	611403056R	Lemování okna š. 78 x 118 cm, se zateplovací sadou	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00
228a	6114050056R	Okno střešní š. 78 x v. 118 cm, bílé, bezúdržbové, kyvné, s hliníkovým oplechováním	kus	7,00000	9 650,00	67 550,00
228b	766 NC45	D+M Žaluzie okenní vnější pro okno š. 78x118 cm - elektrický pohon pomocí baterie se solárním dobíjením, dálkové ovládání	kus	7,00000	6 500,00	45 500,00
228c	766 NC46	D+M Roleta okenní vnitřní pro okno š. 78x118 cm	kus	7,00000	3 500,00	24 500,00
229	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 70x197 cm, bílé	kus	24,00000	2 790,00	66 960,00
230	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm, bílé	kus	7,00000	2 790,00	19 530,00
231	611601208R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 2kř. 180x197 cm, bílé	kus	1,00000	5 790,00	5 790,00
232	61181511R	Zárubeň obložková š. 70 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá D1, D2, D3, D4 : 4+2+5+4+5 D5, D6, D9 : 2+1+1	kus	24,00000	3 190,00	76 560,00
233	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá D7, D8, D10, D11 : 1+1+3+2	kus	7,00000	3 790,00	26 530,00
234	61181558R	Zárubeň obložková š. 185 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá D12 : 1	kus	1,00000	4 190,00	4 190,00
235	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,65000	9 642,83	15 910,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				82 960,85
236	765331732R00	Mříž sněholamu 300x20 cm, vč. držáků, pozink., poz. Z4	kus	17,00000	1 250,00	21 250,00
237	767 NC01	D+M Zábradlí ocel. z tr. prům. 44,5 mm, kotvení přes patní plech na chem. kotvy - hlavní schodiště, dl.150 cm, v. 90 cm. Žár. zinkováno, poz.Z1	m	1,50000	4 850,00	7 275,00
238	767 NC02	D+M Pochůzný střešní systém - stoupací komplet 80x25 cm vč. přikotvení, žár. zinkováno, poz. Z2	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
239	767 NC03	D+M Pochůzný střešní systém - stoupací komplet 40x25 cm vč. přikotvení, žár. zinkováno, poz. Z3	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00
240	767 NC04	D+M Zachytávač sněhu 2trubkový, dl. 150,cm, v. 20 cm, žár. zinkováno, poz. Z5	kus	14,00000	2 250,00	31 500,00
241	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20000	811,75	1 785,85
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				154 296,49
242	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	88,01500	49,00	4 312,74
243	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 3.01 KD sokl : (2,85+1,8)*2-1,8-2,85	m	62,85000	115,00	7 227,75

244	771575109R00	m 3.02 KD sokl : (9,7+2,0)*2-1,8-0,8*6-0,7*1 m 3.04 a 3.05 KD sokl : (2,2+1,5+2,2+1,5)*2-0,7*3 m 1.08 KD sokl : (4,1+3,25)*2-0,8 m 1.09a KD sokl : (6,35+1,45)*2-0,9-0,7*5-0,8*2+0,35*2 m 2.15d : (2,0+1,3)*2-0,7*2 Montáž podlah keram., hladké, tmel) m 3.01 KD : 2,85*1,8 m 3.02 KD : 9,7*1,45+2,45*0,55 m 3.04 a 3.05 KD : 2,2*1,5+2,2*1,5 m 3.10 až 3.14 KD : 3,5+1,9+2,3+1,3+2,3 m 1.08 KD : 4,1*2,15+1,5*1,1 m 1.09a KD : 6,35*1,45 m 1.09b,c,d,e KD : 1,9+1,2+1,9+1,2 m 1.09f,g,h,i KD : 1,9+1,1+1,1+1,3 m 1.9j,k,l KD : 2,1+1,3+1,2 m 1.14 KD : 2,1 m 2.15d : 2,0*1,3 m 2.15a,b,c : 1,8+1,4+1,1 m 2.16,17,18 : 2,1+1,3+1,3	m2	16,10000 12,70000 13,90000 10,30000 5,20000 88,01500 5,13000 15,41250 6,60000 11,30000 10,46500 9,20750 6,20000 5,40000 4,60000 2,10000 2,60000 4,30000 4,70000	490,00	43 127,35
245	59764207R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm - v ceně 750,- Kč/m2 88,015*1,1	m2	96,81650 96,81650	750,00	72 612,38
246	59764241R	Dlažba keram. matná sokl 300x80x9 mm (62,85/0,3)*1,06	kus	222,07000 222,07000	69,00	15 322,83
247	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,20000	1 426,03	11 693,45
Díl:	776	Podlahy povlakové				107 926,76
248	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu m 3.03, 3.06 kob sokl : (6,4+3,9)*2+0,15*6+2*0,225*4+(6,5+5,15)*2+0,15*4+0,1*2-0,8*2 m 3.07-3.08 kob sokl : (3,7+5,15+3,75+5,15)*2+0,15*8-0,8*2 m 3.09 kob sokl : (10,45+3,55+2,75+8,5+5,45)+2*0,25*4+2*0,25*3-0,8	m	114,30000 45,80000 35,10000 33,40000	50,00	5 715,00
249	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m 1.08 : 4,725*4,1 m 1.09 : 4,85*3,95+0,9*0,4 m 3.01 : 1,45*2,85	m2	43,02250 19,37250 19,51750 4,13250	50,00	2 151,13
250	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních m 3.03, 3.06 kober : 21,9+26,5 m 3.07-3.09 kober : 16,8+16,9+36,7	m2	118,80000 48,40000 70,40000	99,00	11 761,20
251	776981121RU1	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl. podlah, na hmoždinky	m	36,50000	420,00	15 330,00
252	697410984R	Koberce zátěžový šíře 4 m, 100% PA plocha : 118,8*1,125 na sokly : 114,3*0,08	m2	142,79400 133,65000 9,14400	490,00	69 969,06
253	69751005R	Lišta kobercová 9x55 mm, dl. 2,5 m 114,3*1,05	m	120,01500 120,01500	25,00	3 000,38
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				32 417,00
254	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. Hmoty, tl. 2 mm pod koberce : 118,8	m2	118,80000 118,80000	215,00	25 542,00
255	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,25000	5 500,00	6 875,00
Díl:	781	Obklady keramické				348 132,42
256	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	264,82500	49,00	12 976,43
257	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m 3.10 a 3.11 : (2,45+1,5+1,35+1,4)*2*2,25-0,8*2,0-0,7*2,0*3 m 3.12 až 3.14 : (1,65+1,4+0,95+1,4+1,6+2,2)*2*2,25-0,7*2,0*3 m 1.09b,c,d : (1,45+1,35+1,3+0,9+1,45+1,3)*2*2,25-0,7*2,0*5 m 1.09e,f,g : (0,9+1,25+1,45+1,3+0,9+1,25)*2*2,25-0,7*2,0*4	m2	264,92500 24,35000 37,20000 27,87500 26,12500	690,00	182 798,25

		m 1.09 h,i,j : (1,0+1,05+1,3+1,0+2,0+1,05)*2*2,25-0,7*2,0*5 m 1.09k,l : (1,0+1,3+0,9+1,3)*2*2,25-0,7*2,0*3 m 1.14 : (1,85+1,05)*2*2,25-0,8*2,0 m 2.15a,b,c : (1,95+0,9+1,2+0,9+1,0+1,35)*2*2,25-0,7*2,0*5 m 2.16,17,18 : (1,5+1,55+1,5+0,9+1,5+0,9)*2*2,25-0,7*2,0*4 ostatní, za umyvadly : 40,0		26,30000 16,05000 11,45000 25,85000 29,72500 40,00000		
258	597813666R	Obkládačka 20x25 cm 264,925*1,085	m2	287,44362 287,44360	479,00	137 685,49
259	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,40000	3 334,60	14 672,25
Díl:	783	Nátěry				29 446,20
260	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x zábradlí : 28,64 zárubně : 24,28	m2	52,92000 28,64000 24,28000	265,00	14 023,80
261	783781002R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x stáv dřev trámy : 216,0*(0,24+2*0,3) strop nad patrem :	m2	181,44000 181,44000	85,00	15 422,40
Díl:	784	Malby				123 485,70
262	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x nové úpravy : 39,1+55,48+18,24+60,19+67,62+380,463 stávající dotčené plochy : 425,0	m2	1 046,09300 621,09300 425,00000	15,50	16 214,44
263	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x, sdk plochy příčky : (11,963+3,6+94,975)*2 předstěny : 12,873+4,875+107,212+10,848+7,1 podhledy : 75,6+178,906+9,8+290,1+27,1 sdk obklady sloupků : (7,05+29,7+9,9)*0,2*4 odpočet obkladů stěn : -(8,42)	m2	974,39000 221,07600 142,90800 581,50600 37,32000 -8,42000	20,00	19 487,80
264	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 046,09300	42,00	43 935,91
265	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x, sdk plochy	m2	974,39000	45,00	43 847,55
Díl:	799	Ostatní				160 200,00
266	799 NC01	Vystěhování nábytku a vybavení z dotčených prostor vč. dočasného uskladnění	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
267	799 NC02	Ochrana / zabezpečení podlahových krytin v dotčených prostor a komunikačních trasách	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
268	799 NC03	D+M Zrcadlo na stěnu do obkladu š. 60x80 cm	kus	8,00000	2 500,00	20 000,00
269	799 NC04	D+M Vybavení soc. zařízení - držák papírových ručníků + držák tekutého mýdla	soub	8,00000	2 500,00	20 000,00
270	799 NC05	D+M Vybavení soc. zařízení - WC štětka s nádobkou + držák toalet. papíru	soub	8,00000	2 100,00	16 800,00
271	799 NC06	D+M Vybavení soc. zařízení - hygienické odpadkové koše	soub	8,00000	1 650,00	13 200,00
272	799 NC07	D+M Věšáky, háčky pro odložení svršků oblečení	soub	1,00000	200,00	200,00
273	799 NC08	Provedení označení (informační systém) - únikové cesty, uzávěry, učebny, podlaží apod.	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
274	799 NC09	Měření osvětlení v učebnách	soub	1,00000	12 000,00	12 000,00
275	799 NC10	Měření oslunění v učebnách	soub	1,00000	12 000,00	12 000,00
276	799 NC11	Provedení rozboru pitné vody	soub	1,00000	8 000,00	8 000,00
277	799 NC14	Provedení označení staveniště a DIO dle nařízení DI Policie ČR	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00
278	799 NC15	Provedení PD skutečného provedení vč. technických instalací	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
279	799 NC16	Povinná publicita - informační tabule stavby	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
280	799 NC17	Poplatek za předpokládaný zábor chodníku	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				818 695,00
281	M21 NC01	Elektroinstalace - dle soupisu specialisty	soub	1,00000	810 695,00	810 695,00
282	M21 NC02	Elektroinstalace - stavební přípomoc	soub	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	M99	Protipožární opatření				54 490,00
283	M99 NC01	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový, schopnost hašení 21A	kus	2,00000	990,00	1 980,00
284	M99 NC02	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový, schopnost hašení 34A	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00
285	M99 NC03	D+M Zařízení autonomní detekce a signalizace	kus	15,00000	750,00	11 250,00

286	M99 NC04	D+M Požární rozhlas v podkroví	soub	1,00000	8 160,00	8 160,00
287	M99 NC05	D+M Požární otevírače obtížně přístupných oken v podkroví	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
288	M99 NC06	D+M Nová paniková kování stávajících dveří v trase únikové cesty	soub	3,00000	5 000,00	15 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				483 156,10
289	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	160,37200	290,00	46 507,88
290	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 160,372*0,85	t	136,31620 136,31620	119,00	16 221,63
291	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	160,37200	265,00	42 498,58
292	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 160,372*19	t	3 047,06800 3 047,06800	10,50	31 994,21
293	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	160,37187	950,00	152 353,28
294	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 160,372*2	t	320,74400 320,74400	81,00	25 980,26
295	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 160,372-36,42-7,24	t	116,71200 116,71200	650,00	75 862,80
296	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo+plast+živice	t	36,42000	1 480,00	53 901,60
297	979990162R00	Poplatek za skládku odpadu nebezpečného	t	7,24000	2 590,00	18 751,60
298	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	160,37200	14,00	2 245,21
299	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	160,37187	105,00	16 839,05

Poznámka: Vyplňovat pouze modře podbarvené buňky

Rekapitulace - zdravotní instalace

721 Kanalizace	50 416,00
722 Vodovod	120 643,14
725 Zařizovací předměty	236 976,61
726 Předstěnové instalace, ostatní	53 311,72
celkem bez DPH	461 347,46

721 Kanalizace

1	17-4042	potrubí HT 40	m	28,00	189,00	5 292,00
2	17-4043	potrubí HT 50	m	16,00	235,00	3 760,00
3	17-4024	potrubí HT 75	m	25,00	295,00	7 375,00
4	17-4025	potrubí HT 110	m	45,00	410,00	18 450,00
5	19-4104	vyvedení a upevnění výpustky 40	ks	17,00	75,00	1 275,00
6	19-4105	vyvedení a upevnění výpustky 50	ks	4,00	80,00	320,00
7	19-4107	vyvedení a upevnění výpustek 70	ks	3,00	99,00	297,00
8	19-4109	-"- 110	ks	8,00	120,00	960,00
9	27-4103	ventilační hlavice dn 110	ks	1,00	765,00	765,00
10	27- 41PC	přívzdušňovací ventil pod omítku	ks	2,00	499,00	998,00
11	27-41PC	-"- dn50	ks	1,00	499,00	499,00
12	11-0953	napojení na stáv. potrubí kamenina	ks	1,00	925,00	925,00
13	14-0915	propojení na stáv. potrubí lit.	ks	1,00	720,00	720,00
14	17-1914	dopojení stáv potrubí ke stáv.předmětům	ks	2,00	465,00	930,00
15	PC	demontáž stáv. rozvodů kanalizace	hod	20,00	250,00	5 000,00
16	29-0111	zkouška těsnosti do DN 125	m	114,00	25,00	2 850,00
17	99872-1201	přesun hmot	%	1,68	50 416,00	0,00

Celkem

50 416,00

722 Vodovod

1	17-4022	potrubí PPr D 20	m	75,00	205,00	15 375,00
2	17-4023	-"- D 25	m	53,00	269,00	14 257,00
3	17-4024	-"- D 32	m	38,00	339,00	12 882,00
4	17-4025	-"- D 40	m	8,00	429,00	3 432,00
5	17-4026	-"- D50	m	4,00	510,00	2 040,00
6	17-4027	-"- D 63	m	16,00	625,00	10 000,00
7	18-1231	ochrana izol.trubicemi D 20 tl..10mm	m	75,00	69,00	5 175,00
8	18-1232	-"- D 25- D 45	m	99,00	85,00	8 415,00
9	18-1233	-"- D 45-D63	m	20,00	89,00	1 780,00
10	19-0401	vyvedení a upevnění výpustek	ks	28,00	196,00	5 488,00
11	22-0111	nástěnka pro ventil	ks	28,00	75,00	2 100,00
12	22-0121	nástěnka pro baterii	ks	4,00	335,00	1 340,00
13	23-2011	kulový kohout podomítkový 1/2"	ks	8,00	405,00	3 240,00
14	23-1073	zpětný ventil 3/4"	ks	1,00	319,00	319,00
15	23-1074	zpětný ventil 1"	ks	2,00	389,00	778,00
16	23-1222	ventil pojistný k bojleru	ks	3,00	989,00	2 967,00
17	23-2044	kulový kohout 3/4"	ks	2,00	145,00	290,00
18	23-2045	kulový kohout 1"	ks	4,00	299,00	1 196,00
19	23-2061	kulový kohout s vypouštěním 1/2"	ks	1,00	155,00	155,00
20	23-2062	kulový kohout s vypouštěním-3/4"	ks	2,00	259,00	518,00
21	23-2063	-"- např. R 250 DS-1"	ks	4,00	415,00	1 660,00
22	23-2064	kulový kohout s vypouštěním-5/4"	ks	3,00	635,00	1 905,00
23	23-2065	kulový kohout s vypouštěním - 2"	ks	1,00	1 480,00	1 480,00
24	PC	napojení na stáv.potrubí	sb.	1,00	605,00	605,00
25	13-1932	napojení stáv. potrubí ke stáv.ZP	sb.	2,00	840,00	1 680,00
26	PC	demontáž stáv.rozvodů	hod	10,00	250,00	2 500,00
27	29-0226	zkouška těsnosti do dn 50	m	194,00	47,00	9 118,00
28	29-0234	proplach potrubí	m	194,00	45,00	8 730,00
29	99872-2101	Přesun hmot	%	1,02	119 425,00	1 218,14

celkem

120 643,14

725 Zařizovací předměty

1	11-2022	WC závěsné se sedátkem	sb	8,00	2 150,00	17 200,00
2	11-3123	montáž závěs.mís	sb.	8,00	1 890,00	15 120,00
3	12-15PC	odsávací urinal na senzor. vč. napáj.zdroje	sb	2,00	10 690,00	21 380,00
4	12-9102	montáž automat. pisoáru	sb	2,00	720,00	1 440,00
5	23-1201	bidet stojící	sb	1,00	1 965,00	1 965,00
6	21-1622	umývadlo 55 cm s krytem sifonu	sb.	14,00	2 960,00	41 440,00
7	PC	sprch.vanička z lit.mramoru 800x1000 vč.sifonu	sb	1,00	6 280,00	6 280,00
8	24-9101	montáž sprch.vaniček	sb	1,00	1 970,00	1 970,00
9	29-1621	zásobník toal.papíru nerez	sb	8,00	1 350,00	10 800,00
10	29-1631	zásobník papír.ručníků	sb	14,00	1 490,00	20 860,00
11	29-1511	dávkovač tekutého mýdla	sb	14,00	690,00	9 660,00
12	29-17PC	zrcadlo 450x600	ks	13,00	990,00	12 870,00
13	33-1111	výlevka keramická se sklop.mřížkou 460x355	kplt.	3,00	4 750,00	14 250,00
14	53-1101	beztlaký ohříváč pod umývadlo 5 l	sb	1,00	2 465,00	2 465,00
15	53-2120	elektrický akumulární ohříváč 125 l	sb	2,00	8 190,00	16 380,00
16	53-2124	EO 160 l	ks	1,00	8 950,00	8 950,00
17	81-3111	rohový ventil 1/2"	ks	28,00	95,00	2 660,00
18	81-3112	ventil na hadici např.RIO 10794	ks	1,00	550,00	550,00
19	81-3141	připojovací trubičky	ks	28,00	75,00	2 100,00
20	82-1315	baterie nástěnná páková	ks	4,00	975,00	3 900,00
21	82-2611	baterie stojánková s otoč. Ramínkem	ks	4,00	845,00	3 380,00
22	82-2611	baterie umýdl.stoj.pevné ram.	sb	8,00	695,00	5 560,00
23	82-2652	baterie stoj. s otoč. ram. a lékař.ručkou	sb	2,00	845,00	1 690,00
24	82-2611PC	baterie umývadlová stoj. s otoč. ram. Beztlaká	sb	1,00	1 670,00	1 670,00
25	82-3122	bidetová stoj.pák.baterie	sb	1,00	795,00	795,00
26	84-1113	sprch.baterie pák. s kompl. a mýdelníkem	sb	1,00	1 460,00	1 460,00
27	86-1102	ZU umývadlová	ks	14,00	115,00	1 610,00
28		automatická pračka předem plněná - hloubka 45 cm	sb	1,00	5 900,00	5 900,00
29	98-0123	dvířka	ks	5,00	435,00	2 175,00
30	99872-5101	přesun hmot	%	0,21	236 480,00	496,61

Celkem**236 976,61****726 Předstěnové instalace, ostatní**

1	13-1041	závěsné zařízení pro závěsné WC, ovládání zepředu	kplt.	8,00	5 650,00	45 200,00
2	726 NC01	kontejner na demontované zařízení vč. naložení, odvozu, poplatku	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
3	998 72-6211	přesun hmot	%	0,21	53 200,00	111,72

Celkem**53 311,72****Rekapitulace -ústřední vytápění**

732 strojovny						16 091,86
733 potrubí						62 284,51
734 armatury						11 946,17
735 otopná tělesa						44 810,33
úpravy stáv.rozvodů , přemístění těles (1.a2.NP)	hod	10,00	300,00			3 000,00
topná a tlaková zkouška	hod	24,00	180,00			4 320,00
celkem ÚT bez DPH						<u>142 452,86</u>

732 Strojovny

1	11-3118 PC	hydraulický vyrov.dynam.tlaku závitový 5/4"	ks	1,00	7 150,00	7 150,00
2	42-1413	teplovodní čerpadlo dn25, do 6m	sb	1,00	8 690,00	8 690,00
3	998 73-2202	přesun hmot	%	1,59	158,40	251,86

celkem**16 091,86**

1	22-3102	Potrubí CU 15 x 1	m	40,00	235,00	9 400,00
2	22-3103	potrubí Cu 18x1	m	41,00	285,00	11 685,00
3	22-3104	potrubí Cu 22x1	m	30,00	340,00	10 200,00
4	22-3105	Potrubí Cu 28x1,5	m	30,00	440,00	13 200,00
5	23-1115	kompenzátory 28	ks	2,00	569,00	1 138,00
6	29-1101	zkouška těsnosti do 35	m	141,00	20,00	2 820,00
7	81-1231	ochrana potrubí termoizol.trubicemi do 22	m	111,00	66,00	7 326,00
8	81-1232	-"- do 45mm	m	30,00	82,00	2 460,00
9	19-2925C03	nápojení na stávající potrubí	ks	2,00	479,00	958,00
10	19-1944	nápuštění a vypuštění soustavy	sb	2,00	620,00	1 240,00
11	998 73-3101	přesun hmot	%	3,19	58 229,00	1 857,51
celkem						62 284,51

1	22-1682	termostat.hlavice k otop.tělesům VK	ks	5,00	290,00	1 450,00
2	26-1406	přípojevací armatura radiátorů VK přímé	ks	10,00	260,00	2 600,00
3	26-1236	šroubení přímé	ks	6,00	155,00	930,00
3	29-1123	kohout plnicí a vypouštěcí	ks	2,00	95,00	190,00
4	29-1244	filtr závitový 1"	ks	1,00	398,00	398,00
5	29-2715	kulový kohout 1"	ks	5,00	397,00	1 985,00
6	29-5022	trojcestná směšovací armatura dn 25	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
7	41-1102	technický teploměr	ks	2,00	555,00	1 110,00
8	42-1112	tlakoměr	ks	1,00	960,00	960,00
9	49-4121	návarky	ks	3,00	220,00	660,00
10	49-4211	montáž návarku	ks	3,00	127,00	381,00
11	99873-4101	přesun hmot	%	0,27	11 914,00	32,17
Celkem						11 946,17

		otopná tělesa panelová- VK				
1	15-2476	dvoudesková s jednou příd.plochou typ 21 600-900 VK-1159W	ks	5,00	4 307,00	21 535,00
2	15-2491	typ 21 900-400 VK-702W(výška 900, dl.400mm)	ks	4,00	3 941,00	15 764,00
3	15-2581	dvoudesková s dvěma plochami typ 22 600-1600VK-2686W	ks	1,00	6 521,00	6 521,00
4	99873-5101	přesun hmot	%	2,26	43 820,00	990,33
		Celkem				44 810,33

ZUŠ Nymburk - elektroinstalace

Vyplňovat pouze modře podbarvené buňky

			Cena / MJ		Cena celkem
Elektroinstalace					810 695,00
1	Rozvaděč - nový v podkroví	ks	1,00	54 250,00	54 250,00
2	Rozvaděč - podružný pro úpravy v podlaží	ks	2,00	21 175,00	42 350,00
3	Zásuvka (dvojjzásuvka) domovní	ks	64,00	182,00	11 648,00
4	Vypínač domovní ř. 1	ks	17,00	276,00	4 692,00
5	Vypínač domovní ř. 5	ks	20,00	282,00	5 640,00
6	Vypínač domovní ř. 6	ks	6,00	258,00	1 548,00
7	Krabice odbočná	ks	59,00	35,00	2 065,00
8	Krabice s vývodkou	ks	6,00	115,00	690,00
9	Krabice přístrojová	ks	107,00	32,00	3 424,00
10	Krabice odbočná KO100	ks	3,00	89,00	267,00
11	CYKY 5Cx2,5 mm ² 30 m	m	70,00	42,00	2 940,00
12	CYKY 5Cx1,5 mm ² 400 m	m	800,00	26,00	20 800,00
13	CYKY 3Cx2,5 mm ² 200 m	m	400,00	26,00	10 400,00
14	CYKY 3Cx1,5 mm ² 130 m	m	260,00	17,00	4 420,00
15	CYKY 4Cx1,5 mm ² 25 m	m	70,00	24,00	1 680,00
16	drobný instalační materiál	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
17	Svítlidla - stropní přisazené - LED panel - 300/1200	ks	25,00	4 025,00	100 625,00
18	Svítlidla - stropní přisazené - LED panel - 300/300	ks	31,00	3 569,00	110 639,00
19	Svítlidla - stropní přisazené - autonomní nouzové - LED panel - 300/300	ks	5,00	4 150,00	20 750,00
20	Svítlidlo - nástěnné přisazené - LED PANEL - 150/600	ks	13,00	2 759,00	35 867,00
21	Napojení rozhlasu v podkroví na rozvod elektro	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
22	Revize elektro	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
23	Hromosvod (včetně prováděcího projektu a revize)	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
24	Montáže, reže	kpl	1,00	221 000,00	221 000,00

Poznámka: délka kabelů určena odborným odhadem

ZUŠ Nymburk - vzduchotechnika

Vyplňovat pouze modře podbarvené buňky

			Cena / MJ	Cena celkem
Vzduchotechnika přízemí				122 410,00
1	Ventilátor axiální - výkon min. 30 m ² /hod.	ks	5,00	4 850,00
2	Ventilátor axiální - výkon min. 50 m ² /hod.	ks	2,00	5 000,00
3	Ventilátor axiální - výkon min. 150 m ² /hod.	ks	1,00	5 500,00
4	Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící	ks	10,00	350,00
5	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150	bm	22,00	90,00
6	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 200 vč. spoj. mat.	bm	30,00	490,00
7	Hluková izolace potrubí - min. vlna tl. 60 mm	bm	52,00	80,00
Vzduchotechnika patro				
8	Ventilátor axiální - výkon min. 30 m ² /hod.	ks	4,00	4 850,00
9	Ventilátor axiální - výkon min. 50 m ² /hod.	ks	2,00	5 000,00
10	Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící	ks	6,00	350,00
11	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150	bm	6,00	90,00
12	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 200 vč. spoj. mat.	bm	8,00	490,00
13	Hluková izolace potrubí - min. vlna tl. 60 mm	bm	14,00	80,00
Vzduchotechnika podkroví				
14	Ventilátor axiální - výkon min. 30 m ² /hod.	ks	1,00	4 850,00
15	Ventilátor axiální - výkon min. 50 m ² /hod.	ks	1,00	5 000,00
16	Ventilátor axiální - výkon min. 105 m ² /hod.	ks	1,00	5 500,00
16	Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící	ks	3,00	350,00
17	Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150	bm	5,00	90,00
18	Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 200 vč. spoj. mat.	bm	7,00	490,00
19	Hluková izolace potrubí - min. vlna tl. 60 mm	bm	12,00	80,00



Pojistná smlouva

č. 8059680628

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458

PSČ 532 18

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)

tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

a

BFK service a.s.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 54
28144, Zásmuky

IČO: 27155153

MS v Praze, oddíl B, vložka 9379

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

BFK service a.s.
Komenského nám. 54
28144, Zásmuky
IČO: 27155153

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 13.09.2015 00:00 hodin
Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
10 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 1,000.000,-Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit

Číslo pojistné smlouvy: 8059680628

pojistiteli na tel.: **800 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

NPS Group s.r.o.
Školská 281
28002 Kolín I

Článek IV. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Pojištění odpovědnosti za újmu		
Součet		

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 13.09.2016 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
13.10.2015	

Pojistné poukazuje pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo [redacted] u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol [redacted]

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): **13.09.**

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Martin Drahoš, email: [redacted]

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.

- b) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.
- c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
- d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku, plnou moc k tomu, aby ho zastupoval, jeho jménem právně jednal a tam, kde mu obecně závazné právní předpisy takové právo poskytují, aby jeho jménem požadoval jakékoliv informace od orgánů veřejné moci (např. orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů apod.) nebo od jakýchkoliv třetích fyzických či právnických osob (např. zdravotních pojišťoven) nebo aby jeho jménem u zmíněných orgánů a fyzických či právnických osob nahlížel do spisů těmito orgány či osobami vedenými a činil si z nich výpisy či opisy.

- 2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.
- 3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištění sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojištníkovy odpovědnosti za újmu;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojištníkovi;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojištníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojištníkovi, coby zaměstnavateli);
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojištník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojištníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojištníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojištníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojištníka).
4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojištník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.
6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 5
8. Přílohy:
1) VPP OC 2014
2) VPP ODP 2014
9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojištník, jedno makléř a zbývající jedno pojistitel.

V Pardubicích dne 28.7.2015

V Pardubicích dne 28.7.2015

BFK service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
153 • DIČ: CZ27155153

.....
/razítko a podpis pojištníka

.....
razítko a podpis pojistitele

Splátkový kalendář k pojistné smlouvě č. 8059680628

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 13.09.2015 00:00 hodin do 13.09.2016 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
13.10.2015	

Pojistné poukazuje pojištník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo  Československé obchodní banky, a. s.,

konstantní symbol 3558

variabilní symbol 

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 28.7.2015


.....
razítko a podpis pojistitele



ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458,
PSČ 532 18, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen „pojišťitel“)
Tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Hlavní předmět podnikání pojistitele: Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Název a sídlo orgánu dohledu: Česká národní banka, se sídlem na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Pojišťovací zprostředkovatel (dále také "PZ") jednající jménem pojistitele na základě smlouvy o zprostředkování pojištění:



Název/jméno a příjmení PZ a kontaktní údaje

Informace o obsahu pojištění

Pojišťitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasilatele, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zasilatele za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Pojištění nákladů na půjčovné
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Jednotlivá pojištění nabízejí pojistnou ochranu pro případ:

- poškození, zničení nebo pohřešování hmotných movitých věcí či staveb, zejména v rozsahu vyjmenovaných pojistných nebezpečí, některá pojištění však nabízejí pojistnou ochranu i pro případ jakékoliv škodné události, která není vyloučena pojistnými podmínkami či pojistnou smlouvou,
- finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody ve smyslu předchozí odrážky,
- odpovědnosti za újmu,
- trvalých následků úrazu, smrti způsobené úrazem či pro případ léčení úrazu v pojištění přepravovaných osob.

USTANOVENÍ POJISTNÝCH PODMÍNEK A SMLUVNÍCH DOLOŽEK, O NICHŽ MOHOU EXISTOVAT POCHYBNOSTI, ZDA JE POJISTNÍK MŮŽE ROZUMNĚ OČEKÁVAT

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojišťitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro

případ odcizení v Doplnkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplnkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky: pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného je individuální a odvíjí se zejména od požadovaného rozsahu pojištění a doby trvání pojištění, je uvedena v nabídce pojištění a následně v pojistné smlouvě. Pojistitel neúčtuje jiné poplatky.

Platba pojistného: pojistné je možné platit na obchodních místech pojistitele, převodem na účet pojistitele nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách, se stanovením výše a splatnosti splátek. Pojistitel nevyžaduje zálohy na pojistné.

Informace o daňových předpisech: daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doba platnosti pojistné smlouvy: pojistnou smlouvu lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou což platí i pro sjednání jednotlivých výše uvedených pojištění.

Způsoby zániku pojistné smlouvy resp. pojištění: pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- Uplynutím pojistné doby.
- Marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem pojistníkovi v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části.
- Výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.
- Výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události.
- Výpovědí do 2 měsíců ode dne, kdy se pojistník dozvěděl, že pojistitel při určení výše pojistného nebo výše pojistného plnění použil zakázané hledisko ve smyslu § 2769 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
- Výpovědí do 1 měsíce ode dne, kdy bylo pojistníkovi doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo o přeměně pojistitele.
- Výpovědí do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistiteli.
- Je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpověď ke konci pojistného období doručenou druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období.
- Výpovědí pojistitele ve smyslu § 2791 odst. 2., § 2792 nebo § 2793 odst. 1. občanského zákoníku.
- Písemnou dohodou smluvních stran.
- Odstoupením od pojistné smlouvy.
- Zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění ve smyslu § 2809 občanského zákoníku.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

Od pojistné smlouvy mohou smluvní strany odstoupit dle § 2808 občanského zákoníku. Pojistitel má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením ve smyslu § 2788 občanského zákoníku a prokáže-li, že by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost dle § 2789 občanského zákoníku. Právo na odstoupení zaniká, není-li uplatněno do 2 měsíců od okamžiku, kdy smluvní strana porušení povinností zjistila nebo musela zjistit. Smluvní strany si vypořádají závazky dle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku. V případě pojistných smluv uzavřených se spotřebiteli jako pojistníky mimo prostory obvyklé pro podnikatelské podnikání je pojistník dále oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku. Právo na odstoupení zaniká, není-li uplatněno v uvedené lhůtě 14 dnů. V případě spotřebitele je lhůta zachována i v případě je-li v této lhůtě oznámení o odstoupení odesláno pojistiteli. Pojistník může v tomto případě využít pro odstoupení od smlouvy formulář pro odstoupení od smlouvy zveřejněný na výše uvedených internetových stránkách pojistitele, který je rovněž dostupný na obchodních místech pojistitele.

Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně. Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy může pojistník zaslat na adresu sídla pojistitele.

Právo platné pro pojistnou smlouvu: pojistitel navrhuje, aby se pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná řídila českým právním řádem.

Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob: v zájmu řádného posouzení jakékoliv stížnosti týkající se pojištění je třeba zachovat písemnou formu (dopis, fax, e-mail) a ve stížnosti uvádět identifikační a kontaktní údaje osoby, která podala stížnost. Případné stížnosti lze zasílat na výše uvedenou adresu sídla pojistitele. Osoba, která stížnost podala, bude bez zbytečného odkladu pojistitelem vyrozuměna o tom, že pojistitel stížnost přijal, jakož i o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude vyřízena. Následně pojistitel tuto osobu písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Není vyloučena možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.

DODATEK č. 1

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č.

8059680628

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

a

BFK service a.s.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 54

28144, Zásmyky

IČO: 27155153

MS v Praze, oddíl B, vložka 9379

(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I. **Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou**

- 1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejít jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
40 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 95 500 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 1 000 000,-Kč a spoluúčast ve výši 5 000,-Kč.

Článek II.

Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Pojištění odpovědnosti za újmu		Kč
Součet		Kč

Změna pojistného celkem Od 01.07.2017 00:00 hodin do 13.09.2017 00:00 hodin	
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 0 Od 01.07.2017 00:00 hodin do 13.09.2017 00:00 hodin	0 Kč
Součet	

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 13.09.2017 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
01.07.2017	

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **01.07.2017**

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: Martin Drahoš

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 4

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Pardubicích dne 28.4.2017

BFK service a.s.
Komenského nám. 54, 281 44 Zámuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153



.....
razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 28.4.2017



.....
razítko a podpis pojistitele

Splátkový kalendář k dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 8059680628

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 01.07.2017 00:00 hodin do 13.09.2017 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
01.07.2017	

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo [REDACTED] Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol [REDACTED]
variabilní symbol [REDACTED]

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 28.4.2017



.....
razítko a podpis pojistitele

DODATEK č. 2

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č.

8059680628

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

a

BFK service a.s.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 54

28144, Zásmuky

IČO: 27155153

MS v Praze, oddíl B, vložka 9379

(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

- 1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že **ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejítí jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
50 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 95 500 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 1 000 000,-Kč a spoluúčast ve výši 5 000,-Kč.

Článek II.

Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 13.09.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistné poukáže pojištník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 16020000000000000000 u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558
variabilní symbol 8

Pojištne se považuje za uhrazené dnom pripísaní na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojistěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **24.06.2019**

2.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do

vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);

- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

2.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
 - b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
 - c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
 - d) po seznámení se s obsahem všech předmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
 - e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
 - f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
 - g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
 - členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.
3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.
4. Správce pojistné smlouvy: Martin Drahoš
5. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5
6. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.
7. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Číslo pojistné smlouvy: 8059680628 dodatek 2

BFK service a.s.

4 Zák. ky
27150153

V Pardubicích dne 17. 6. 2019

razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 17. 6. 2019

razítko a podpis pojistitele



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník BFK service a.s.,

se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky,

IČO: 271 55 153,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9379,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce:

Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk

(dále jen „dodavatel“),

nebo

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
RBE Koláčný s.r.o	IČO: 27197671, Hradská 505 281 26 Týnec nad Labem	Kompletní střecha
Pavel Doležal - Z.I.T.	IČO: 48660787, Dukelských hrdinů 1, 281 23 Starý Kolín - Bašta	OK konstrukce
Středočeské stavomontáže spol. s r.o.	IČO: 41190378, Dvořákova 680, Úvaly	EURO okna
František Maňák - Intako	IČO: 13793802, Křižíkova 270/13, 186 00 Praha 8	Vnitřní obložkové dveře
Elnar nábytek s.r.o.	IČO: 45790604, Zbuzany, Na Sadech 290	Vestavěný nábytek
Oktherm s.r.o.	IČO: 28183100, Ovčárecká 638, 280 02 Kolín	Elektroinstalace Prokázání části kvalifikačních předpokladů živnostenské oprávnění pro „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, autorizaci v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
Jaroslav Coufal	IČO: 11295155, Kobylí Hlava 41, Golčův Jeníkov	ÚT vytápění



Jiří Vepřek	IČO: 64756815, Hluboký Důl 47, 280 02, Nebovidy	ZTI voda, kanalizace. zař. předměty Prokázání části kvalifikačních předpokladů živnostenské oprávnění pro „Vodoinstalatérství, topenářství“
PULSKLIMA, spol. s r.o.	IČO: 63144409, Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec	VZT vzduchotechnika
Ludmila Benešová	IČO: 71610278, Kapitána Jaroše 260, 281 51 Velký Osek	zajištění odborné způsobilosti v oboru prevenci rizik BOZP Prokázání části kvalifikačních předpokladů – doložení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik BOZP
SATER – PROJEKT s.r.o.	IČO: 49615882, Plynářská 671, 280 02 Kolín IV	zajištění odborného dohledu v oboru statika a dynamika staveb Prokázání části kvalifikačních předpokladů – osvědčení o autorizaci v oboru statika a dynamika staveb

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

V Zásnukách dne

Jiří

Fořt

Digitálně
podepsal Jiří Fořt
Datum:

2020.07.30

17:41:40 ±02:00'

Podpis:



Příloha č. 6: Legenda realizovaných prací v letních měsících/přiloženo zadavatelem/

Zadavatel požaduje v letních měsících, tj. do 31.8 zahájení provedení prací souvisejících s rekonstrukcí sociálního zázemí 1. a 2. NP, zejména bourací a stavební práce, s ohledem na termín předání staveniště dodavateli.