Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace

Název akce: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy – I. etapa
Místo akce: Přeložka silnice II/105 tj. obchvat Jílového u Prahy, v km ZÚ - 0,400, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav.
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Základní popis akce:  

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do): 

Předmětem I. etapy obchvatu II/105 je výstavba  okružní křižovatky Pražská (SO 101.1 a SO 101.2) s jejím napojením na stávající ulici Na slunci, dle zpracované projektové dokumentace společností PRAGOPROJEKT, a.s., (PDPS) z 11/2019. Na stavbu bylo zahájené stavební řízení č. MUCE 69104/2019 OSU ze dne 30.10.2019, zahájené Městským úřadem Černošice, Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací.

Technický popis stávajících objektů: 

Jedná se o vybudování obchvatové komunikace II/105  v nové trase s napojením na stávající silnici II/105 okružnou křižovatkou. Výstavba okružní křižovatky bude realizovaná převážně v místě stávající průsečné křižovatky.
V rámci předběžného GTP (fy PUDIS, 06.2016) byly vypracovány dva báňské znalecké posudky, které posoudily rizika spojená s výstavbou silničního obchvatu na poddolovaných územích, resp. v blízkosti starých důlních děl. Z těchto posudků vyplývá, že historické důlní práce ze 17. a 18. stavba: II/105 – SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY, I. ETAPA (km ZÚ – 0,400) stupeň: PDPS strana 4/22 století nepředstavují v severní části obchvatu Jílového z hlediska poddolování nebezpečí nestability povrchu.

Návrh řešení:                       

Hlavním bodem výstavby I. etapy Severního obchvatu Jílového u Prahy bude realizována výstavba okružní křižovatky Pražská (SO 101.1 a SO 101.2) s jejím napojením na stávající ulici Na Slunci. Současně bude postavena kanalizace až do cca km 0,4 (SO 301.1) včetně retenční nádrže SO 361, čímž bude zajištěno odvodnění okružní křižovatky Pražská.

V této etapě budou také realizovány vyvolané přeložky inž. sítí – tlakové kanalizace (SO 331), vodovodů (SO 341, SO 342), plynovodu (SO 521, SO 522.1) a sděl. kabelů CETIN (SO 451, SO 453.1). Dále bude v této etapě realizováno osvětlení okružní křižovatky Pražská (SO 441.1).

Objekty CETIN SO 451 a 453.1 (projekt a realizaci zajišťuje fy CETIN na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/011 z 6.3.2018, číslo smlouvy KSÚS 721/00066001/2018), nutná koordinace staveb.
Termín realizace: předpokládaná doba výstavby 7 měsíců
Kontakty:

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz     

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: pavel.spacek@ksus.cz  
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Okružní křižovatka








