



SMLOUVA O DÍLO

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinařická hora“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy: S- 6140/OŽP/2020

1. Objednatel:

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

(dále jen „objednatel“)

V technických věcech oprávněn jednat:

Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Ing. Miloš Petera - statutární zástupce
hejtmanky a náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství

PPF banka, a.s.

Evropská 2690/17, P. O. Box 177

160 41 Praha 6

4440009090/6000

70891095

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.,

vedoucí odboru ŽPaZ

Mgr. Radek Kouřík, pracovník odboru ŽPaZ



2. Zhotovitel:

Zasílací adresa:

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele:

V technických věcech oprávněn jednat:

HC PROGRESS s.r.o.



169 00 Praha 6 - Břevnov

Lucie Kotelenská, Jednatel

Česká Spořitelna

2181982339/0800

28891848

CZ28891848

Lucie Kotelenská



David Tomášek



Článek 1

Předmět smlouvy a rozsah plnění

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení ze dne 20.8.2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění služby s názvem „**Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinařická hora**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (specifikované v čl. 1, bodu 1.3) řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.3. Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje v souladu s ustanovením odst. 2 a 4 písm. l) § 77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění, péči o maloplošné zvláště chráněné území přírodní památku **Vinařická hora**, (dále jen „ZCHÚ“), k.ú. Vinařice u Kladna, okres Kladno. Zhotovitel provede v letech 2020 až 2022 tyto práce:

2020

- **Odstranění náletových dřevin a křovin** – na vymezené ploše budou odstraněny veškeré keře a stromy o obvodu do 50 cm, zejména akáty, šípky, trnky a bez, ponechány budou vybrané solitérní keře a stromy, zejména dřín jarní, skalník celokrajný, dub letní, dub zimní, ovocné stromy, jeřáby a odumírající jedinci všech druhů stromů; termín září – říjen, nástroj pila, křovinořez, nůžky; všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, keře budou odříznuty nejvýše 5 cm nad zemí; plocha zásahu **2,3 ha**; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ, palivové dřevo bude ponecháno k dispozici vlastníkům pozemků;
- **Odstraňování souvislých křovin** – na vymezené ploše budou odstraněny veškeré dřeviny tvořící souvislý neprostupný porost, zejména trnky, šípky, hlohy, ponechány budou pouze ovocné dřeviny, dřín a jeřáby; termín září – říjen, nástroj pila, křovinořez, nůžky; všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, keře budou odříznuty nejvýše 5 cm nad zemí; plocha zásahu **1,6 ha**; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Likvidace výmladků akátu** na místě výsadeb, s přesunem biomasy k hranici oplocenky (křovinořez, plocha **0,6 ha**, termín červenec - srpen). Výmladky akátů budou likvidovány postřikem neselektivního herbicidu na list v průběhu vegetační sezóny a následně po vysekání (křovinořez, termín do konce září) ošetřeny koncentrovaným herbicidem s přídavkem potravinářského barviva na vzniklé pařízky;
- **Odstraňování výmladků dřevin** na místech předchozích zásahů (bez kosení); na plochách zásahu budou odstraněny všechny výmladky dřevin (zpravidla do 50 cm výšky); plocha zásahu 0,66 ha, křovinořez, termín září – říjen; všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, výmladky budou odříznuty nejvýše 5 cm nad zemí; plocha zásahu **0,7 ha**; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Zprůchodnění cest** – na vymezených úsecích budou odstraněny veškeré křoviny, výmladky dřevin a větve stromů zasahujících do průchozího profilu (šířka 2-2,5 m, výška 2 m); termín září – říjen, nástroj pila, křovinořez, nůžky; všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, keře budou odříznuty těsně nad zemí; plocha zásahu **0,3 ha**; veškerá biomasa bude odstraněna

z místa zásahu mimo ZCHÚ;

- **Údržba cest** – mechanické odstranění výmladků dřevin a větví stromů zasahujících do průchozího profilu (šířka 2-2,5 m, výška 2 m); termín září – říjen, nástroj pila, křovinořez, nůžky; výmladky budou odříznuty těsně nad zemí; plocha zásahu **0,2 ha**; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kácení dřevin** – kácení vzrostlých dřevin o obvodu kmene do 80 cm (přibližně 100 ks na ploše **0,6 ha**, především bříza, osika, jasan; pila, termín září – říjen, všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem); veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ, palivové dřevo bude ponecháno k dispozici vlastníkům pozemků;
- **Redukce dřevin** – kácení vzrostlých dřevin o obvodu kmene do 80 cm (bříza, osika, jasan) s ponecháním 30 % nepokácených (plocha zásahu **0,4 ha**, termín září - říjen);
- **Kosení včetně odstraňování výmladků dřevin** – kosení lehkou ruční mechanizací, při němž budou kromě travobylinného porostu odstraňovány též výmladky dřevin (zpravidla do 50 cm výšky) na plochách předchozích zásahů (křovinořez, termín srpen, plocha **5,6 ha**); veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kosení nedopasků** – mozaikovitě kosení nespasených rostlin lehkou mechanizací na plochách pastvin (křovinořez, bubnová sekačka, plocha **5,3 ha**, termín září) s ponecháním 1/3 plochy neposečené; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kosení travních porostů** – mozaikovitě kosení lehkou mechanizací (křovinořez, bubnová sekačka, plocha **2 ha**, termín červenec až srpen) s ponecháním 1/3 plochy neposečené; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Odstranění hromad větví a křovin** z předchozích zásahů – odvoz mimo ZCHÚ (objem přibližně 30 m³, termín září 2020);
- **Odstranění stavební suti** - zbytků přístřešku (objem přibližně 1 m³, termín říjen 2020);
- **Zajištění pastvy smíšeným stádem ovcí a koz, 30 kusů** v poměru přibližně 3:2 ve prospěch ovcí, na ploše **3,7 ha**; Přesné vymezení pastviny bude provedeno při předání prací podle čl. 2.1; pastva bude organizována v termínu červenec až říjen, s cílem spasení porostů trav, bylin a výmladků dřevin na svažitých a kamenitých stráních. Organizace pastvy bude zajištěna buď přenosným elektrickým ohradníkem, nebo na volno s pastevcem a psem, s respektováním ochrany vybraných druhů rostlin (období květu). Pastva bude prováděna s přeháněním stáda nebo přemísťováním ohradníku (vždy ½ plochy). Počet kusů a pastevních dnů bude přizpůsoben úživnosti pastviny v daném roce. Plocha pastviny se částečně překrývá s jinými zásahovými plochami, příkrmování vytěženou biomasou (letninou) je přípustné. Území je návštěvnicky frekventované.
- **Celková plocha zásahu (bez pastvy) v roce 2020 je 20 ha.**

2021

- **Odstraňování výmladků dřevin** na místech předchozích zásahů (bez kosení); na plochách zásahu budou odstraněny všechny výmladky dřevin (zpravidla do 50 cm výšky); plocha zásahu 0,66 ha, křovinořez, termín září – říjen; všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, výmladky budou

odříznuty nejvýše 5 cm nad zemí; plocha zásahu **2,8 ha**); veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;

- **Likvidace výmladků akátu** na místě výsadeb, s přesunem biomasy k hranici oplocenky (křovinořez, plocha **0,8 ha**, termín červenec - srpen). Výmladky akátů budou likvidovány postřikem neselektivního herbicidu na list v průběhu vegetační sezóny a následně po vysekání (křovinořez, termín do konce září) ošetřeny koncentrovaným herbicidem s přídatkem potravinářského barviva na vzniklé pařízky;
- **Údržba cest** – mechanické odstranění výmladků dřevin a větví stromů zasahujících do průchozího profilu (šířka 2-2,5 m, výška 2 m); termín září – říjen, nástroj pila, křovinořez, nůžky; výmladky budou odříznuty těsně nad zemí; plocha zásahu **0,2 ha**); veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kosení včetně odstraňování výmladků dřevin** – kosení lehkou ruční mechanizací, při němž budou kromě travinobylinného porostu odstraňovány též výmladky dřevin (zpravidla loňských) na plochách předchozích zásahů (křovinořez, termín srpen, plocha **4,8 ha**); veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kosení nedopasků** – mozaikovitě kosení nespasených rostlin lehkou mechanizací na plochách pastvin (křovinořez, bubnová sekačka, plocha **0,5 ha**, termín září) s ponecháním 1/3 plochy neposečené; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kosení travních porostů** – mozaikovitě kosení lehkou mechanizací (křovinořez, bubnová sekačka, plocha **7 ha**, termín červen až srpen) s ponecháním 1/3 plochy neposečené; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Zajištění pastvy smíšeným stádem ovcí a koz**, 50 kusů v poměru přibližně 3:2 ve prospěch ovcí, na ploše **5,6 ha**; Přesné vymezení pastviny bude provedeno při předání prací podle čl. 2.1; pastva bude organizována v termínu květen až říjen, s cílem spasení porostů trav, bylin a výmladků dřevin na svažitých a kamenitých stráních. Organizace pastvy bude zajištěna buď přenosným elektrickým ohradníkem, nebo na volno s pastevcem a psem, s respektováním ochrany vybraných druhů rostlin (období květu). Pastva bude prováděna s přeháněním stáda nebo přemísťováním ohradníku (vždy ½ plochy). Počet kusů a pastevních dnů bude přizpůsoben úživnosti pastviny v daném roce. Plocha pastviny se částečně překrývá s jinými zásahovými plochami, příkrmování vytěženou biomasou (letninou) je přípustné. Území je návštěvnický frekventované.
- **Celková plocha zásahu (bez pastvy) v roce 2021 je 16 ha.**

2022

- **Odstraňování výmladků dřevin** na místech předchozích zásahů (bez kosení); na plochách zásahu budou odstraněny všechny výmladky dřevin (zpravidla do 50 cm výšky); plocha zásahu 0,66 ha, křovinořez, termín září – říjen; všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, výmladky budou odříznuty nejvýše 5 cm nad zemí; plocha zásahu **0,4 ha**); veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Likvidace výmladků akátu** na místě výsadeb, s přesunem biomasy k hranici oplocenky (křovinořez, plocha **0,8 ha**, termín červenec - srpen). Výmladky akátů budou likvidovány postřikem neselektivního herbicidu na list v průběhu vegetační sezóny a následně po vysekání (křovinořez, termín do konce září) ošetřeny koncentrovaným

herbicidem s přídavkem potravinářského barviva na vzniklé pařízky;

- **Údržba cest** – mechanické odstranění výmladků dřevin a větví stromů zasahujících do průchozího profilu (šířka 2-2,5 m, výška 2 m); termín září – říjen, nástroj pila, křovinořez, nůžky; výmladky budou odříznuty těsně nad zemí; plocha zásahu **0,3 ha**; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kosení včetně odstraňování výmladků dřevin** – kosení lehkou ruční mechanizací, při němž budou kromě travinobylinného porostu odstraňovány též výmladky dřevin (zpravidla loňských) na plochách předchozích zásahů (křovinořez, termín srpen, plocha **3,0 ha**); veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kosení nedopasků** – mozaikovitě kosení nespasených rostlin lehkou mechanizací na plochách pastvin (křovinořez, bubnová sekačka, plocha **2,1 ha**, termín září) s ponecháním 1/3 plochy neposečené; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Kosení travních porostů** – mozaikovitě kosení lehkou mechanizací (křovinořez, bubnová sekačka, plocha **8 ha**, termín červen až srpen) s ponecháním 1/3 plochy neposečené; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ;
- **Odstranění oplocenek** (demontáž pletiva, sbalení pletiva a jeho odvoz z plochy ZCHÚ, dřevěné části oplocení soustředit na jednom místě; plocha 1,1 ha, obvod 850 m);
- **Zajištění pastvy smíšeným stádem ovcí a koz**, 60 kusů v poměru přibližně 3:2 ve prospěch ovcí, na ploše **6,6 ha**; Přesné vymezení pastviny bude provedeno při předání prací podle čl. 2.1; pastva bude organizována v termínu květen až říjen, s cílem spasení porostů trav, bylin a výmladků dřevin na svažitých a kamenitých stráních. Organizace pastvy bude zajištěna buď přenosným elektrickým ohradníkem, nebo na volno s pastevcem a psem, s respektováním ochrany vybraných druhů rostlin (období květu). Pastva bude prováděna s přeháněním stáda nebo přemísťováním ohradníku (vždy ½ plochy). Počet kusů a pastevních dnů bude přizpůsoben úživnosti pastviny v daném roce. Plocha pastviny se částečně překrývá s jinými zásahovými plochami, příkrmování vytěženou biomasou (letninou) je přípustné. Území je návštěvnicky frekventované.
- **celková plocha zásahu (bez pastvy) v roce 2022 je 14,8 ha.**

Výše uvedené práce jsou v této smlouvě dále označeny rovněž jako „zásah“. Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve třech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2020 do roku 2022, není-li výše u jednotlivých prací uvedeno jinak. Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 31. října 2022.

Součástí díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.

1.4. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou mapy zásahů.

Článek 2

Doba plnění a způsob předání

- 2.1. Před každoročním prováděním prací dle bodu 1.3. objednatel předá ZCHÚ, v němž bude proveden zásah, protokolárně v místě, které se zpravidla bude nacházet přímo v ZCHÚ, a v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo jednostranně objednatel, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Současně s předáním ZCHÚ objednatel přímo na místě zkonkretizuje – označí rozsah zásahu, popř. jinak dle místních podmínek rozsah zásahu upřesní. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno do protokolu.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání ZCHÚ (viz bod 2.1.), a to v termínech uvedených v čl. 1 této smlouvy.
- 2.3. **Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech ukončení jednotlivých ročních etap prací nejpozději do 5 dnů od posledního dne provádění prací v každé z těchto ročních etap smlouvy nebo oznámí stav provedených prací do 5 dnů od nejzazšího data stanoveného k provádění prací v každé z těchto ročních etap dle bodu 1.3 této smlouvy, pokud není objednatelem stanoveno jinak.**

S ohledem na termíny plnění a druhy prací může objednatel požadovat po zhotoviteli oznámení o ukončení provádění i dílčích plnění nebo oznámení o stavu prováděných prací k určitému datu; tento požadavek specifikuje nejpozději do protokolu v rámci předání území dle bodu 2.1 této smlouvy.

V případě neobdržení tohoto oznámení vyzve objednatel písemně zhotovitele, aby v přiměřené lhůtě, nejméně 3 dnů od doručení písemné výzvy, toto oznámení objednateli zaslal. Pokud zhotovitel toto oznámení ani v dodatečné lhůtě nezašle, má se za to, že zhotovitel svůj závazek provádění díla vůbec neplní a je tak dán důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele pro podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel může prohlásit, že případné částečné plnění pro něj nemá význam a závazek se tak odstoupením od smlouvy zrušuje od počátku.

- 2.4. Objednatel nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení dle bodu 2.3 vyzve zhotovitele písemně nebo e-mailem k fyzickému předání provedených prací s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě. Pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel písemným sdělením zhotoviteli, zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele předání provedených prací zúčastnit.

Termín předání provedených prací může být též závazně stanoven v rámci předání území dle bodu 2.1 a zaznamenán do protokolu.

- 2.5. O předání a převzetí zásahu v termínu dle bodu 2.4. bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nebude kompletní.
- 2.6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění (dlouhodobě nepříznivé počasí, změna podmínek v území, nedostatek finančních prostředků na zaplacení zásahu atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu jakmile se o

nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu smlouvy, bude smlouva upravena písemným dodatkem. Při zjištění méně závažných skutečností majících za následek nesplnitelnost části závazku zhotovitele v daném roce, s předpokladem původního rozsahu plnění závazku v letech dalších, a s tím spojené krácení úhrady za provedené práce ze strany objednatele, lze dočasně změnu práv a povinností obou stran provést protokolem dohodou osob oprávněných jednat v technických věcech. Jedná se např. o změnu klimatických podmínek typu podmáčení terénu, brzký nástup jara, pozdní ukončení vegetace atp. Na základě tohoto ustanovení smlouvy bude s odkazem na položkový rozpočet a zde uvedené jednotkové ceny dle přílohy č. 1 vyčíslen a proplacen pouze reálně vykonaný objem prací, toto vyčíslení bude taktéž součástí protokolu.

- 2.7. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu díla i bez účasti zhotovitele. V případě zjištění nedostatků v provádění díla objednatel písemně vyzve zhotovitele k řádnému provádění díla a konkretizuje zjištěné nedostatky, případně postupuje dle dalších ustanovení této smlouvy. V souvislosti se zjištěnými nedostatky a jejich konkretizací je objednatel oprávněn svolat kontrolní den a vyzvat zhotovitele k povinné účasti na něm v termínu po vzájemné dohodě osob oprávněných jednat ve věcech technických. Pokud se smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo jednostranně objednatel, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je v této souvislosti také oprávněn požadovat po objednateli svolání kontrolního dne a konkretizování zjištěných nedostatků přímo v místě zásahu.

Článek 3

Odměna za plnění, úhrada nákladů

- 3.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle uvedených požadavků cenu, která činí **544 830,30 Kč bez DPH**, tj. **659 244,66 Kč včetně DPH** v roce 2020, **497 522,90 Kč bez DPH**, tj. **602 002,71 Kč včetně DPH** v roce 2021, **533 475,90 Kč bez DPH**, tj. **645 505,84 Kč včetně DPH** v roce 2022. Cena díla za dobu trvání smlouvy činí: **1 575 829,1 Kč bez DPH**, tj. **1 906 753,21 Kč včetně DPH**. Tato cena díla 1 906 753,21 Kč vč. DPH se rozumí v této smlouvě celkovou cenou díla.

Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Celková cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem zadávacím řízením.

- 3.2 Dohodnutá cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Faktura na úhradu ceny **za konečná plnění** v jednotlivých ročních etapách podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zhotovitelem a předána objednateli současně s protokolárním převzetím poslední části prací v jednotlivých letech předmětu plnění objednatelem dle bodu 2.5., nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí poslední části prací v každém roce trvání smlouvy oběma smluvními stranami.
- 4.2. Faktura bude mít tyto minimální náležitosti: bude zpracována v tištěné podobě, bude obsahovat označení faktury a její číslo, název **Zajištění péče o přírodní památku Vinařická hora**, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, položkový rozpočet prací (cena za plošnou

měrnou jednotku pro jednotlivé druhy prací dle přehledu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy) a vyfakturovanou částku a dále veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

- 4.3. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.
- 4.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje; faktura v takovém případě pozbývá splatnosti.

Článek 5

Vady díla a sankční ustanovení

- 5.1. Provádění prací mimo smlouvou stanovené termíny (případně stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1) je z důvodu ochrany přírody nepřipustné, takto provedené práce nebudou objednatelem převzaty ani proplaceny. Práce mimo takto stanovené termíny lze provádět pouze s písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat v technických věcech), pokud je to z pohledu ochrany přírody či objednatele přípustné a účelné. V tomto souhlasu objednatel stanoví náhradní termín dokončení prací včetně závazného termínu převzetí prací objednatelem dle bodu 2.5, zhotovitel je povinen se v tomto závazném termínu předání provedených prací zúčastnit. O souhlas objednatele s prováděním prací mimo smlouvou stanovené termíny lze požádat pouze před uplynutím smlouvou stanovených termínů k provádění prací (případně v termínech stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1). Souhlas objednatele s prováděním prací mimo smlouvou stanovené termíny (případně stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1) nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za prodlení, nebude-li takový termín stanoven protokolem k řešení nepředvídatelných vnějších vlivů působících v území ve smyslu bodu 2.6. Prodlením se podle této smlouvy rozumí nejdelší časový úsek počínající dnem následujícím po posledním dni stanoveném v bodu 1.3 k ukončení jednotlivých prodlených prací v příslušné roční etapě smlouvy (případně stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1) až po konečné datum dokončení posledních prodlených prací, uvedené v oznámení zhotovitele o jejich dokončení dle bodu 2.3 nebo převzetí takovýchto prací objednatelem.
- 5.2. V případě prodlení s předáním díla v termínech stanovených touto smlouvou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši ve výši 1 000 Kč; k této částce se dále připočítává částka odpovídající 0,2 % z celkové ceny díla v daném roce za každý započatý den prodlení.
- 5.3. Dílo má vadu, neodpovídá - li smlouvě. Vadou díla se rozumí, že práce byly provedeny v termínu stanoveném v bodu 1.3 případně v jiném termínu stanoveném na základě této smlouvy, ale neodpovídají stanoveným parametrům dohodnutým touto smlouvou. Vada díla je konstatována při předávání a přebírání díla dle bodu 2.4 a 2.5 této smlouvy. Objednatel stanoví zhotoviteli v písemné výzvě k odstranění vad lhůtu nejméně 2 dny ode dne doručení výzvy zhotoviteli; tato výzva může být učiněna i na místě do protokolu, kdy je považována za oznámenou podpisem protokolu kontaktní osobou zhotovitele nebo osobou oprávněnou jednat v technických věcech jménem zhotovitele; objednatel zároveň stanoví pro obě strany závazný termín protokolárního předání a převzetí opraveného díla. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v termínu a rozsahu stanoveném ve výzvě dle tohoto bodu, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem ve smyslu bodu 6.3 této smlouvy. Objednatel si v takovém případě vyhrazuje právo postupovat ve smyslu bodu 6.3 této smlouvy ve vazbě na ustanovení bodu 5.6 této smlouvy.

- 5.4. V případě prodlení s odstraněním vad v termínu stanoveném dle bodu 5.3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši 1 000 Kč; k této částce se dále připočítává částka odpovídající 0,2 % z celkové ceny díla v daném roce za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za vady díla je počítána ode dne následujícího po dni stanoveném v písemné výzvě k odstranění vad až do dne doručení písemného oznámení zhotovitele o jejich odstranění, které musí být následně potvrzeno protokolárním převzetím obdobně dle bodu 2.5. Úhradou kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.
- 5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednatelem.
- 5.6. V případě, že ze strany zhotovitele bude porušena smlouva jedním ze způsobů uvedených v čl. 6. odst. 6.3. písm. a), c) nebo e) této smlouvy a objednatel z důvodu takového porušení od smlouvy odstoupí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 35 % z celkové ceny díla v daném roce.

Článek 6

Ostatní ujednání

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo dle bodu 1.3. této smlouvy záruku v délce 2 roky, která počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby.
- 6.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou. Smlouva může také zaniknout výpovědí, a to bez udání důvodů. Výpověď musí být doručena druhé straně v době od převzetí prací objednatelem v daném roce až do konce tohoto roku, tak aby průběh prací v daném roce nebyl narušen. Výpověď je účinná dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 6.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem považují smluvní strany zejména:
- a) případy, kdy zhotovitel neprovedl zásah či některou z jeho částí ve smlouvou stanoveném termínu případně ve lhůtě stanovené na základě některého ustanovení této smlouvy,
 - b) neoznámení ukončení jednotlivých ročních etap prací dle bodu 2.3 této smlouvy, resp. neoznámení stavu provedených prací a to i přes výzvu objednatele zaslanou zhotoviteli po marném uplynutí lhůty pro toto oznámení,
 - c) zjištění objednatele že zásah již objektivně nebude možno ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě provést, pokud je tato skutečnost zřejmá z oznámení o stavu prováděných prací k určitému datu, které si objednatel vyžádal v souladu s bodem 2.3 této smlouvy,
 - d) neúčast zhotovitele na předání území či převzetí prací v závazně stanovených termínech,
 - e) neodstranění vad díla v termínu stanoveném dle bodu 5.3 této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem může objednatel prohlásit, že případné částečné plnění pro něj nemá význam a závazek se tak odstoupením od smlouvy zrušuje od počátku.

- 6.4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
- 6.6. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.
- 6.7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými a číslovanými dodatky ke smlouvě.
- 7.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.
- 7.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují prostřednictvím datové schránky nebo poštovní přepravou do vlastních rukou na adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě doručování písemností do vlastních rukou se toto doručování bude přiměřeně řídit zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní písemnosti technického charakteru se doručují prostřednictvím kontaktních osob oprávněných jednat v technických věcech na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, případně sjednané v rámci předání území a zaznamenané do protokolu.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv případně dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nepřesáhne-li celková cena díla bez DPH částku 50.000,- Kč.
- 7.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelná ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují smlouvu svými podpisy.
- 7.7. Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 006-05/2020/RK ze dne 10. 2. 2020.

Příloha:

1. Položkový rozpočet
2. Mapové přílohy zásahu

V dne 2.6.-08-2020



za objednatele

Ing. Miloš Petera,
náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a

V dne



za zhotovitele

Lucie Kotelenská

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

2020

Položka	Jednotka	Počet jednotek v roce 2020	Cena v Kč za jednotku	Cena celkem v Kč
Odstraňování náletových dřevin a křovin	1 ha	2,3	16 000	36 800
Odstraňování souvislých křovin	1 ha	1,6	22 000	35 200
Likvidace výmladků akátu	1 ha	0,6	20 000	12 000
Odstraňování výmladků dřevin	1 ha	0,7	18 000	12 600
Zprůchodnění cest	1 ha	0,3	10 000	3 000
Údržba cest	1 ha	0,2	10 000	2 000
Kácení dřevin	1 ha	0,6	66 000	39 600
Redukce dřevin	1 ha	0,4	24 000	9 600
Kosení včetně odstraňování výmladků	1 ha	5,6	16 000	89 600
Kosení nedopasků	1 ha	5,3	18 0615	98 659,50
Kosení travních porostů	1 ha	2,0	18 0615	37 230
Odstranění hromad větví a křovin	1 m ³	30,0	800	24 000
Odstranění stavební suti	1 m ³	1,0	4 000	4 000
Zajištění pastvy	1 ha	3,7	37 984	140 540,80

2021

Položka	Jednotka	Počet jednotek v roce 2021	Cena v Kč za jednotku	Cena celkem v Kč
Odstraňování výmladků dřevin	1 ha	2,8	18 000	50 400
Likvidace výmladků akátu	1 ha	0,8	20 000	16 000
Údržba cest	1 ha	0,2	10 000	2 000
Kosení včetně odstraňování výmladků	1 ha	4,8	16 000	76 800
Kosení nedopasků	1 ha	0,5	18 615	9 307,50
Kosení travních porostů	1 ha	7,0	18 615	130 305
Zajištění pastvy	1 ha	5,6	37 984	212 710,40

2022

Položka	Jednotka	Počet jednotek v roce 2022	Cena v Kč za jednotku	Cena celkem v Kč
Odstraňování výmladků dřevin	1 ha	0,4	18 000	7 200
Likvidace výmladků akátu	1 ha	0,8	20 000	16 000
Údržba cest	1 ha	0,3	10 000	3 000
Kosení včetně odstraňování výmladků	1 ha	3,0	16 000	48 000
Kosení nedopasků	1 ha	2,1	18 615	39 091,50
Kosení travních porostů	1 ha	8,0	18 615	148 920
Odstranění oplocenek	1 km	0,85	24 200	20 570
Zajištění pastvy	1 ha	6,6	37 984	250 694,40





