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RÁMCOVÁ DOHODA – SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD  

 

 

 „Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví 

Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami        

(dále jako „Rámcová dohoda“): 

 

mezi objednatelem:   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5 

zastoupeným:  Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA 

IČO: 00066001 

DIČ:  CZ00066001 

Číslo smlouvy S-2238/00066001/2020 

 (dále jen „objednatel”) 

a 

zhotovitelem č. 1:  

Sdružení firem „Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM“ 

 

Pontex, spol. s r.o.  

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník 147 00 Praha 4 

IČ: 407 63 439 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ: 427 67 377 

G-Consult, spol s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice 

IČ: 646 16 886 

HBH Projekt spol. s r.o. 

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, Ponava 

IČ: 449 61 944 

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČ: 618 53 267 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 

IČ: 485 88 733 

Link projekt s.r.o. 

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, Žabovřesky 

IČ: 276 78 032 

bankovní spojení:  

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev  

Ing. Václav Hvízdal  

Číslo smlouvy 20 171 00  

 

a 

zhotovitelem č. 2: 

Sdružení NOVA 

 

Valbek, spol. s.r.o. 

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 



 

 

Stránka 2 z 63 

 

IČ: 482 66 230 

SG Geotechnika a.s. 

se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 

IČ: 411 92 168 

bankovní spojení:  ......................................................................................................................................................  

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev  

Ing. Petra Kopková 

Číslo smlouvy  

K 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na 

nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 

Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, 

Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy  

 

a 

zhotovitelem č. 3 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČ: 452 72 387 

bankovní spojení:  

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev  

Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

Číslo smlouvy RS-6/2020 

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

 

a 

zhotovitelem č. 4: 

MP+SP+PUDIS – RS KSÚS BIM 

 

METROPROJEKT Praha a.s.  

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČ: 452 71 895 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov 

IČ: 257 93 349 

PUDIS a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

IČ: 452 72 891 

bankovní spojení:  

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev  

Ing. Jana Pecharová,  

Číslo smlouvy 

 

 

a 

zhotovitelem č. 5: 

BIM SAS4S 

 

SAGASTA, s.r.o. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 

IČ : 045 98 555 

AFRY CZ s.r.o. 

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČ: 453 06 605 

SATRA spol. s r.o. 
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se sídlem: Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČ: 185 84 209 

4roads s.r.o. 

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6 

IČ: 063 27 354 

SHB, akciová společnost 

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

IČ: 253 24 365 

bankovní spojení  

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev  

Mgr. Petr Pelech 

Číslo smlouvy 120 065 

 

(dále jen „zhotovitelé“ či jednotlivě „zhotovitel“) na straně druhé. 

 

Vzhledem k tomu, že  

A) objednatel vyhlásil otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů týkající se veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na 

projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, a to za 

účelem výběru více účastníků pro uzavření rámcové dohody, 

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky 

zhotovitelům, 

C)  zhotovitelé jsou podnikatelivykonávající mimo jiné činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem 

plnění této Rámcové dohody a na ni navazujících Dílčích smluv, 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 

metodou BIM (dále jen „Rámcová dohoda“) 

 

Článek 1. 

Výkladová ustanovení 

V této Rámcové dohodě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách 

pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, a dále rovněž takto: 

1) Dílčí smlouva nebo také Smlouva o dílo – smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky na služby uzavřená 

na základě Rámcové dohody postupem dle čl. 4. Rámcové dohody. Dílčí smlouvy mezi objednatelem 

a jednotlivými zhotoviteli uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové dohody.  

2) Dílčí veřejná zakázka – veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové dohody postupem dle čl. 

4. Rámcové dohody  

3) Výzva – výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 Zákona o VZ všem zhotovitelům 

na základě Rámcové dohody. 

4) Zákon o VZ nebo zákon o veřejných zakázkách – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

5) Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Elektronický nástroj – elektronický nástroj stanovený objednatelem, prostřednictvím kterého budou 

podávány nabídky na plnění Dílčích veřejných zakázek. 
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Článek 2. 

Úvodní ustanovení 

1) Účelem Rámcové dohody je zadávání Dílčích veřejných zakázek na realizaci projektových prací pozemních 

komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 

jednotlivými zhotoviteli, a to dle potřeb objednatele. 

2) Rámcovou dohodou jsou mezi objednatelem a zhotoviteli sjednány obchodní, platební a další podmínky 

projektových prací staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu 

inženýrské činnosti a autorského dozoru a postup při uzavírání Dílčích smluv. 

3) Rámcová dohoda je uzavřena s více zhotoviteli a při uzavírání Smluv bude postupováno podle § 135 ZZVZ 

s obnovením soutěže mezi zhotoviteli. 

4) Zhotovitelé budou povinni zajistit komplexní poskytnutí poptávaných služeb. Zhotovitelé budou též povinni 

na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytnutí těchto služeb. 

5) Objednatel prohlašuje, že: 

a. je státní příspěvkovou organizací zřízenou Středočekým krajem, jejímž základním předmětem činnosti 

je výkon vlastnických práv Středočekého kraje k  nemovitostem tvořícím silnice I. a III. třídy na území 

Středočekého kraje, zabezpečení správy, údržby a oprav silnic II. a III. třídy na území Středočekého 

kraje a zabezpečení výstavby a modernizace silnic II. a III.. třídy na území Středočekého kraje; a 

b. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě a je ji oprávněno uzavřít a řádně 

plnit závazky v ní obsažené.  

6) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je oprávněn Rámcovou dohodu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

b. ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje 

objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat; 

c. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení na 

uzavření Rámcové dohody, včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“);  

d. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody a Smluv; 

e. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté 

maximální ceny stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody a hodnocení v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 

„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“; a 

f. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které 

se na plnění vztahují. 

7) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací dokumentace jsou stanovena 

tato výkladová pravidla: 

a. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody, 

vyjádřený Zadávací dokumentací; 

b. v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 

Zadávací dokumentace; 

8) V případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace mají přednost ustanovení 

Rámcové dohody 

Článek 3. 

Základní ustanovení 

1) Zhotovitelé se Rámcovou dohodou zavazují provádět pro objednatele projektové práce staveb pozemních 

komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, 

a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a vDílčích smlouvách.  

2) Zhotovitel musí po celou dobu trvání Rámcová dohody splňovat kritéria kvalifikace, která tvořila součást 

podmínek účasti v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody, jakož i kritéria, která byla předmětem 

hodnocení, a to na úrovni, která odpovídá nabídkám zhotovitelů. 

3) Objednatel se Rámcovou dohodou zavazuje zaplatit zhotovitelům za provedené projektové práce staveb 

pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru úplatu, a to v souladu 

s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a v Dílčích smlouvách   
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Článek 4. 

Postup při uzavírání Dílčích smluv 

1) Obecná ustanovení o uzavírání Smluv:  

Dílčí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných výzev k podání nabídek ve smyslu § 135 

odst. 1 Zákona o VZ (dále jen „minitendry “), v rámci kterých objednatel vyzve všechny 

zhotovitele k předložení nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky.Minitendry slouží pro výběr 

konkrétního zhotovitele Dílčí veřejné zakázky (dílčího plnění),, a to dle specifikací upřesněných 

objednatelem.  

2) Postup v rámci minitendru: 

a. Objednatel oznámí všem zhotovitelům úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody 

v minitendru, a to formou Písemné výzvy k předložení nabídky. Výzva k předložení nabídky bude 

zhotovitelům rozesílána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje a bude obsahovat údaje 

nezbytné pro podání nabídky (v elektronické podobě) na plnění Dílčí veřejné zakázky.  

b. Každá Výzva bude obsahovat: 

1. Číslo Výzvy; 

2. identifikační údaje objednatele; 

3. identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele; 

4. Vymezení a popis požadovaného plnění, včetně konkrétního rozpisu služeb (soupisu prací); 

5. Místo plnění; 

6. Dobu plnění; 

7. Informaci o hodnotících kritériích; 

8. Návrh Dílčí smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové dohody, upravený dle podmínek 

konkrétní Dílčí veřejné zakázky; 

9. Lhůtu a způsob podání nabídky; 

10. Podpis oprávněné osoby. 

 

c. Při zadání Dílčí veřejné zakázky v těchto minitendrech bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena 

na základě kritéria nabídková cena bez DPH. Objednatel může případně jako prostředek hodnocení 

nabídek využít též elektronickou aukci. V takovém případě bude Písemná výzva obsahovat rovněž bližší 

údaje o elektronické aukci.  

d. Nabídka se podává v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického nástroje  

e. Nebude-li v Písemné výzvě uvedena lhůta pro podání nabídky, platí lhůta stanovená objednatelem 

v Elektronickém nástroji 

f. Smluvní strany se dohodly, že Výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího odeslání 

prostřednictvím Elektronického nástroje zhotovitelům uvedeným v Rámcové dohodě. Zhotovitelé se 

zavazují aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby  uvedené v Rámcové dohodě tak, aby 

objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje. Zhotovitelé se rovněž zavazují udržovat v řádném 

provozu své prostředky e-mailové komunikace a prostředky pro komunikaci prostřednictvím 

Elektronického nástroje. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitelé souhlasí s tím, že nesou 

riziko spočívající v omezení času pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, a to i včetně 

případného znemožnění podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu příjmu či znemožnění příjmu 

Písemné výzvy na základě technických důvodů na straně zhotovitele nebo z důvodu, že zhotovitel řádně 

neinformoval objednatele o změnách svých kontaktních údajů nebo kontaktní osoby.  

g. Zhotovitelé budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) doručit 

objednateli své nabídky v rámci těchto minitendrů prostřednictvím Elektronického nástroje 

Při zpracování nabídek na plnění Veřejných zakázek nesmí zhotovitel uvést ceny za jednotlivá dílčí 

plnění vyšší, než jaké vyplývají  ze soupisu prací obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavření 

Rámcové dohody a ze způsobu stanovení maximální ceny uvedeného v článku 6. Rámcové dohody (je 

však oprávněn nabídnout nižší ceny za tato jednotlivá dílčí plnění).  

h. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně: 

1. Číslo Písemné výzvy, na jejímž základě je podávána; 

2. Identifikaci objednatele; 

3. Identifikaci zhotovitele, který podává nabídku; 

4. Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Dílčí smlouvy;  

i. Nabídky, které budou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo 

Písemnou výzvou a/nebo Zákonem o VZ, budou z minitendru vyřazeny. Na nabídky podané po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. 
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j. Objednatel zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavření Dílčí smlouvy. 

k. Zhotovitelé berou na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemohou vynucovat uzavření jakékoli Dílčí 

smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečně objednané a realizované 

služby na základě uzavřené Dílčí smlouvy. 

l. Pokud nabídka zhotovitele nesplňuje požadavky stanovené v Písemné výzvě nebo Rámcové dohodě, je 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je 

objednatel (resp. hodnotící komise) oprávněn vyžádat si od zhotovitele příslušné vysvětlení, zdůvodnění 

nebo doplnění nabídky, nebo zhotovitele vyloučit. V takovém případě objednatel odešle zhotoviteli 

oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. 

m. Pokud budou nabídky obsahovat méně výhodné podmínky než v zadávacím řízená na uzavření 

Rámcové dohody nebo zhotovitel podá společnou nabídku s jiným zhotovitelem Rámcové dohody, pak 

se na takové nabídky pohlíží jako by nebyly podány.  

3) Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Dílčí smlouvy se budou řídit smluvními podmínkami této Rámcové 

dohody. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:                                                                                                                                                                                             

1. Dílčí smlouva  

2. Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky 

3. Rámcová dohoda, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v čl. 10.3 Rámcové dohody. 

Článek 5. 

Doba a místo plnění 

1) Plnění poskytovaná na základě Dílčích smluv budou zhotovitelé realizovat v termínech sjednaných v Dílčích 

smlouvách, resp. stanovených pokynem objednatele 

2) Oprávněná osoba objednatele potvrdí zhotoviteli dodání (poskytnutí) plnění podpisem předávacího protokolu 

(dále jen „Předávací protokol“). Vzor Předávacího protokolu je přílohou Rámcové dohody. 

3) Nebude-li v Dílčí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění Dílčí smlouvy, je místem 

předání písemných výstupů  sídlo objednateleDalší či jiná místa plnění budou vždy sjednána v Dílčí smlouvě, 

resp. stanovena pokynem objednatele.  

Článek 6. 

Cena a platební podmínky  

1) Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen jednotlivých dílčích činností. V případě 

služeb autorského dozoru a technické pomoci objednateli bude cena určena jako násobek příslušné hodinové 

sazby, uvedené v konkrétní Dílčí smlouvě va skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě 

osobních dílších činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti 

v konkrétní Dílčí smlouvě Objednatel bude oprávněn v rámci Písemné výzvy k p=ředložení nabídky stanovit 

i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčíveřejné zakázce. 

2) Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Dílčí smlouvě. 

3) Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté plnění. 

4) Na základě Soupisu prací obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavření  Rámcové dohody, vyplněného 

v souladu se zadávacími podmínkami, je pro daného zhotovitele stanoven/a:  

a. v případě služeb autorského dozoru a technické pomoci objednateli maximální hodinová sazba 

(bez DPH) daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů. Zhotovitelé nebudou při uzavírání 

Prováděcích smluv oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní Prováděcí smlouvy 

nabídnout objednateli vyšší hodinovou sazbu (bez DPH), než je příslušná hodinová sazba těchto služeb 

bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedená v Soupisu prací v tabulce „IV. 

C1) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli – autorský dozor“ příslušného typového 

příkladu (budou však oprávněni nabídnout zadavateli ceny stejné nebo nižší), a 

b. příslušný procentní poměr (koeficient) pro ostatní dílčí činnosti v každém cenovém pásmu stavebních 

nákladů, který je pro daného zhotovitele závazný po celou dobu trvání Rámcové dohody. Zhotovitelé 

nebudou při uzavírání Prováděcích smluv oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní 

Prováděcí smlouvy nabídnout objednateli vyšší celkové (paušální) ceny za dané jednotlivé dílčí 

činnosti, než jaké vyplývají z níže uvedeného výpočtu (budou však oprávněni nabídnout objednateli 

ceny stejné nebo nižší): 

Koef x (krát) Sn 1 

Cen 1 =    ----------------------------------------------------------- 

100 
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Cen 1 – Maximální nabídková cena zhotovitele (v Kč bez DPH) za konkrétní ucelenou dílčí činnost 

poptávanou v rámci Rámcové dohody. 

Koef – Koeficient uvedený v nabídce na uzavření Rámcové dohody pro danou dílčí činnost v daném 

cenovém pásmu stavebních nákladů. 

Sn 1 - Předpokládané stavební náklady stavby v Kč bez DPH, ve vztahu k níž jsou poptávány služby 

(budou stanoveny objednatelem pro každou konkrétní zakázku). 

 

5) Ceny za jednotlivé dílčí činnosti, stanovené způsobem uvedeným v odst. 6.4. této Rámcové dohody jako 

maximální nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody překročeny (navýšeny), s výjimkou případů dle 

odst. 36.1.. Všeobecných obchodních podmínek. Cena za jednotlivé dílčí činnosti budou v zadávacím řízení 

na uzavření Dílčí smlouvy a vv Dílčí smlouvě vyčísleny v Kč bez DPH. K cenám za plnění Dílčích smluv 

bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění 

zdanitelného plnění se považuje dle příslušní Dílčí smlouvy:  

a. ve vztahu k autorskému dozoru a technické pomoci objednateli: vždy poslední den kalendářního měsíce, 

za který je odměna za tyto služby účtována; 

b. ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního 

čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny 

za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) 

s vyznačením doložek právní moci; 

6) DPH se pro účely Rámcové dohody a Dílčích smluv rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně 

z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Článek 7. 

Trvání Rámcové dohody 

1) Rámcová nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Rámcové dohody je den 

označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Rámcové dohody 

den z označených dnů nejpozdější. 

2) Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet  dnem nabytí účinnosti 

Rámcové dohody. 

3) Rámcová dohoda může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení 

Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik 

dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody. 

4) Rámcová dohoda může být ve vztahu k jednotlivému zhotoviteli zrušena dohodou objednatele a takového 

zhotovitele.  

5) Objednatel je oprávněn ve vztahu s každým jednotlivým zhotovitelem od Rámcové dohody a/nebo  Dílčí 

smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti tímto 

zhotovitelem. Takové odstoupení bude účinné pouze ve vztahu objednatele s tímto konkrétním zhotovitelem, 

který závažným způsobem nebo opakovaně porušil smluvní nebo zákonné povinnosti, přičemž Rámcová 

dohoda zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním zhotovitelům, na které se důvod odstoupení od Rámcové 

dohody a/nebo  Dílčí smlouvy nevztahuje. 

6) Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé 

Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného 

doručení druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo Smlouva neruší od 

samotného počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany vylučují 

aplikaci ust. § 2004 odst. 1 NOZ. Odstoupením od Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost Smluv 

uzavřených na základě Rámcové dohody před účinností odstoupení od Rámcové dohody.  

7) Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu škody, smluvní 

pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování v registru smluv. 

8) Další důvody předčasného ukončení Rámcové dohody a/nebo  Dílčí smlouvy upravují Všeobecné obchodní 

podmínky a Zvláštní obchodní podmínky. 

9) Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že počet účastníků Rámcové dohody 

na straně zhotovitelů poklesne z jakéhokoliv důvodu pod dva (ustanovení § 133 odst. 3 Zákona o VZ), tzn., že 

objednatel nebude nadále oprávněn Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové dohody zadávat. 
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10) Předčasné ukončení Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Dílčích smluv (a 

to i Dílčíchsmluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených Smluv se 

budou i nadále řídit Rámcovou dohodou a jejími přílohami. Tím není dotčeno oprávnění objednatele 

předčasně ukončit kteroukoliv Dílčích smluv, pakliže pro to budou dány podmínky. 

Článek 8. 

Další ujednání 

1) V případě, že se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem bude uzavřena Dílčí smlouva, nesmí tento 

zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na projektových pracích či inženýrských činnostech 

a výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se zároveň na přípravě realizační dokumentace stavby. 

V případě, že se zhotovitelem jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Dílčí smlouva, nesmí on ani 

žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Dílčí smlouvy být současně nezávislým expertem 

posuzujícím projektovou dokumentaci stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace stavby ani 

poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uzavření smlouvy na expertízu 

(supervizi) projektové dokumentace této stavby se zhotovitelem je důvodem pro odstoupení od Dílčí 

smlouvy. 

Článek 9. 

Ochrana osobních údajů 

1) Objednatel je správcem osobních údajů shromažďovaných v rámci poskytování služeb dle Rámcové dohody, 

resp. Prováděcích smluv. Pokud zhotovitel pro plnění smluvního vztahu nezbytně potřebuje zpracovávat 

osobní údaje, jejichž správcem je objednatel, zejména, nikoliv však výlučně v souvislosti s majetkoprávními 

činnostmi realizovanými na základě Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy, pak se pro účely Rámcové 

dohody, resp. Prováděcí smlouvy stává zpracovatelem osobních údajů. 

2) Zhotovitel není oprávněn ke zpracování osobních údajů shromážděných při poskytování služeb dle Rámcové 

dohody, resp. Prováděcích smluv, ledaže by takové zpracování bylo nezbytně nutné pro naplnění účelu 

smluvního vztahu s objednatelem. V případě, že jde o zpracování nezbytné pro naplnění účelu smluvního 

vztahu s objednatelem, je zhotovitel oprávněn zpracovávat osobní údaje shromážděné v rámci poskytování 

služeb dle Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv pouze na základě předchozího písemného pověření 

objednatele (dále jen „písemné pověření“). Písemné pověření musí obsahovat bližší určení typu 

zpracovávaných osobních údajů, kategorií subjektů údajů, doby trvání zpracování a povahy a účelu 

zpracování. Zhotovitel je povinen při jakémkoliv zpracování osobních údajů dodržet všechny povinnosti 

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle příslušné vnitrostátní právní 

úpravy a odpovídá objednateli za škodu, která případným nedodržením těchto povinností vznikne. 

3) Zhotovitel není oprávněn zapojit do zpracování žádný další subjekt bez předchozího výslovného písemného 

povolení objednatele. 

4) Zhotovitel je v případě, kdy je objednatelem písemně pověřen zpracovávat osobní údaje shromažďované v 

rámci poskytování služeb dle Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv, povinen postupovat v souladu s 

právními předpisy, týkajícími se ochrany osobních údajů a účinnými v době zpracování, zejména je povinen: 

a. zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele; 

b. zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně 

vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost platí i po ukončení této Rámcové dohody, 

resp. Prováděcí smlouvy; 

c. dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele stanovené touto Rámcovou dohodou a v případě 

zapojení dalšího zpracovatele po písemném povolení objednatele zajistit, aby se další zpracovatel 

smluvně zavázal dodržovat ve stejné míře všechny povinnosti k ochraně osobních údajů vyplývající pro 

zhotovitele z této Rámcové dohody; 

d. při zpracování zohledňovat povahu zpracování a být objednateli nápomocen prostřednictvím níže 

uvedených technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat na 

žádosti o výkon práv subjektu údajů vyplývající z platných právních předpisů: 

 u veškerých dokumentů a záznamů obsahujících osobní údaje zamezit neoprávněnému přístupu 

zejména řízením přístupů, které zajistí přístup pouze osobám, u kterých je přístup k těmto údajům 

nezbytný pro plnění Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy zhotovitelem, příp. šifrováním 

dotčených dokumentů a záznamů, 

 u dokumentů a záznamů obsahujících zvláštní osobní údaje (resp. citlivé osobní údaje) zajistit 

jejich ochranu šifrováním min. AES 256 bit klíčem, 
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 zajistit kontaktní osobu, na kterou se objednatel může obracet se žádostí o součinnost při 

vyřizování žádostí o výkon práv subjektu údajů, vztahujících se k zhotoviteli zpracovávaným 

osobním údajům; Kontaktní osoba musí na žádost objednatele reagovat nejpozději do 24 hodin od 

doručení žádosti objednatele; 

e. s ohledem na zhotovitelem zpracovávané osobní údaje poskytovat objednateli veškerou součinnost, 

vyžádanou objednatelem v souvislosti s: 

 prováděním vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění odpovídající úrovně 

zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, 

 ohlašováním případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu či subjektu údajů, 

 posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů, 

 konzultacemi s dozorovým úřadem ohledně zpracování osobních údajů; 

f. ohlásit objednateli zjištěné porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, a to neprodleně poté, 

kdy se o takovém porušení dozvěděl, nejpozději však do 24 hodin; 

g. na výzvu objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit objednateli po ukončení 

poskytování služeb dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy a vymazat všechny existující 

kopie, pokud mu platné právní předpisy neukládají uložení daných osobních údajů; 

h. poskytnout objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že zhotovitel splnil veškeré 

povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dle tohoto článku a umožnit audity, včetně inspekcí, 

prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k těmto auditům přispět 

svou plnou součinností; 

i. informovat neprodleně objednatele v případě, že dle názoru zhotovitele určitý pokyn objednatele 

porušuje platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. 

5) Zhotovitel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů prováděných pro objednatele 

podle příslušných právních předpisů. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli kdykoliv nahlédnout do 

vedených záznamů o činnostech zpracování a učinit si z nich opis, či výpis. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným personálním i technickým zázemím, které 

poskytuje dostatečné záruky k tomu, že jím prováděné zpracování osobních údajů bude splňovat všechny 

požadavky platných právních předpisů i této Rámcové dohody, a je tak schopen zajistit náležitou ochranu 

práv subjektů údajů. 

7) Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto článku Rámcové dohody 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 tisíc Kč. Tím není dotčena povinnost náhrady škody v části 

převyšující smluvní pokutu. 

Článek 10. 

Závěrečná ustanovení 

1) Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody a/nebo jednotlivých Dílčích smluv se řídí  Občanským 

zákoníkemRámcová dohoda je vyhotovena v  7 stejnopisech, z nichž 2obdrží po jednom obdržíkaždý 

ze zhotovitelů  

2) Následující dokumenty tvoří součást obsahu této Rámcové dohody a jako její součást budou čteny a 

vykládány v tomto pořadí: 

a. Rámcová dohoda – Souhrn smluvních dohod  

b. Dopisy o přijetí nabídky 

c. Dopisy nabídek, včetně a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou 

Rámcové dohody; 

d. Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací 

e. Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, včetně:  

Přílohy A – Rozsah služeb včetně ocenění (Soupis prací)  

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem 

Přílohy C – Platby a platební podmínky; 

f. Vzor Dílčí smlouvy 

g. Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace) všech 

zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody  
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3) Objednatel a každý ze zhotovitelů prohlašují, že Rámcovou dohodu uzavírají svobodně a vážně, že považují 

obsah Rámcové dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 

uzavření Rámcové dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Přílohy:  

Součásti Rámcové dohody, tj.: 

a. Dopisy o přijetí nabídek 

b. Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové 

dohody 

c. Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací; 

d. Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, včetně: 

Přílohy A – Rozsah služeb včetně ocenění (Soupis prací) 

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem 

Přílohy C – Platby a platební podmínky; 

e. Vzor Dílčí smlouvy; 

f. Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92 (Všechny 

výše uvedené technické podmínky jsou právní a technické předpisy dostupné na www.pjpk.cz a 

zajišťuje si je zhotovitel sám); 

g. Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM 

protokolu, dostupné na www.sfdi.cz Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle 

Přílohy č. 2 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody; 

 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA za zhotovitele č. 1: 

  

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy) 

 

Datum:  Datum:  

 

 

 

 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za zhotovitele č. 2: za zhotovitele č. 3: 

  

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy) 

 

Datum:  Datum:  

 

 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za zhotovitele č. 4: za zhotovitele č. 5: 

  

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy) 

 

Datum:                Datum: 

 

 

  

http://www.pjpk.cz/
http://www.sfdi.cz/
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Pozn.: Pro odstranění všech pochybností objednatel uvádí, že níže uvedený text Prováděcí smlouvy je typovým 

vzorem, který bude upřesněn a zpodrobněn v rámci konkrétního zadávacího řízení na konkrétní poptávanou 

stavbu.  

I. VZOR PROVÁDĚCÍ SMLOUVY  

                                    Číslo související rámcové dohody:  

Číslo smlouvy Objednatele: [bude doplněno] 

                                     Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 171 00] 

 

Název související veřejné zakázky: „ Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních 

komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“): 

 

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5 

zastoupeným:   [bude doplněno] 

IČO: 00066001 

DIČ:  CZ00066001 

 (dále jen „objednatel”) na straně jedné 

a 

 

2. Společnost „Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM“ 

Pontex, spol. s r.o. (vedoucí sdružení) 

zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem, Ing. Martinem 

Havlíkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně) 

 

bankovní spojení:ČSOB a.s., č. účtu 474022543/0300 

IČO:407 63 439 

DIČ:CZ40763439 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 2994 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavírají  níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Dílčí smlouvu (smlouvu o dílo) 

(č. smlouvy [bude doplněno], č. smlouvy zhotovitele: 20 171 xx 

 

 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

 - [bude doplněno]; 

 - [bude doplněno]. 

 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 této smlouvy. 
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3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 

smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 

dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje 

realizovaných v prostředí BIM (dále jen „Rámcová dohoda“). 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a 

dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH: [doplní účastník] Kč 

DPH: [doplní účastník] Kč 

včetně DPH: [doplní účastník] Kč 

 (dále jen „cena plnění“). 

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

3. Cena í byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 

plnění.  

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [bude 

doplněno]. 

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [bude 

doplněno]. 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení plnění: [bude doplněno]  

dokončení prací: [bude doplněno] 

specifikace případných etap: [bude doplněno]  

2. Zhotovitel [bude doplněno] měsíce před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli 

koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do [bude doplněno] týdnů oznámí 

zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace. 

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [bude doplněno] 

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.  

 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: [bude 

doplněno]. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 

z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 

dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní 

náklady a riziko. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno z [bude doplněno]. Zhotovitel se proto zavazuje 

poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace. 
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4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 

„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 

podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 

 

 

5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: [bude doplněno - podmínky nad rámec 

stanovený v Rámcové dohodě]. 

6. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 

podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář 

dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy). 

 

7. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 

upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 

[bude doplněno]. 

 

8. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele [bude doplněno] 

za zhotovitele [bude doplněno]. 

 

9. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: [bude doplněno], které 

zhotovitel objednateli předá v termínu: [bude doplněno]. 

 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 

veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy 

 

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 

stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 

uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle 

předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv.  

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů Objednatelem. Zhotovitel napovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů..   

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

a. Podrobná specifikace předmětu plnění, 

b. Podorobná specifikace ceny.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické  podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 

originál.  
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 

srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU 

DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 

TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

V Praze dne [bude doplněno]  V Praze dne [doplní účastník] 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za objednatele: za zhotovitele: Splečnost „Pontex/DP Ostrava/G-

Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM“ 

Pontex, spol. s r.o. (vedoucí sdružení) 

  

Jméno:     [bude doplněno]      Jméno: [doplní účastník] 

Funkce:      ředitel        Funkce:[jednatel 

Datum:         Datum: [doplní účastník] 
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MINISTERSTVO DOPRAVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 

VZOR SMLOUVY O DÍLO 
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PŘEDMLUVA 

Obchodní podmínky vycházejí z „Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací“, schváleno MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1ze dne 5. února 2015, s účinností od 

6. února 2015, které jsou doplněny a upraveny tak, aby odpovídaly charakteru Rámcové smlouvy a předmětu 

plnění. 

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se 

skládají ze dvou částí. 

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb PK“ – (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro 

každou zakázku tohoto typu.  

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

PK“ (ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, 

vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních 

podmínek dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy 

A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují: 

– rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění, 

– personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B), 

– platby a platební podmínky (Příloha C). 

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky. Všeobecné 

obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dílo, 

kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.  

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 

(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.  

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo. 
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I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

DEFINICE 

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad: 

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 

pro kterou mají být služby provedeny. 

1.2 „Služby“ znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují 

běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně 

zachycený výsledek činnosti – předmět díla.  

1.3 „Objednatel“ znamená stranu uvedenou v Rámcové dohodě a ve Smlouvě o dílo, která přijala 

nabídku nebo objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné 

zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Pro účely 

inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 – 2444 Občanského 

zákoníku. 

1.4 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve 

všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel 

v Dopise nabídky přijaté objednatelem, Rámcové dohodě, případně Smlouvě o dílo, popřípadě 

právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným v Rámcové dohodě,  a ve 

Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. 

Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelm rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 – 2444 

Občanského zákoníku. 

1.5 „Rámcová dohoda“ je vícestranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle občanského 

zákoníku. Rámcovou dohodu tvoří Dopis o přijetí nabídek (Oznámení o výběru nejvhodnějších 

nabídek), Dopisy nabídek, Přílohy pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob a Zvláštní 

přílohy k nabídce, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B 

(Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby 

a platební podmínky), vzor Prováděcí smlouvy, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní 

technické podmínky a Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) a další 

související dokumenty specifikované v článku 2.3, Zvláštních obchodních podmínkách nebo 

Souhrnu smluvních dohod. 

1.6 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ ve všech 

mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou 

v Rámcové dohodě  nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění 

k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části 

služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel 

subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních 

předpisů. 

1.7 „Strana“ a „Strany“ znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana“ – znamená jakoukoliv 

jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.  

1.8 „Smlouva o dílo“, nebo také „Dílčí smlouva“ je dvoustranné právní jednání, které musí mít 

náležitosti podle občanského zákoníku. Smlouvou o dílo se ve smyslu Rámcové dohody rozumí 

smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě Rámcové dohody.  

1.9 „Den“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi. 

1.10 „Expertiza“ znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem. 

1.11 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek za účelem 

uzavření Rámcové dohody. Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Dílčí smlouvy oběma 

stranami. 
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1.12 „Dopis nabídky“ znamená dokument, který byl sestaven každým jednotlivým zhotovitelem 

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na uzavření Rámcové dohody, včetně příslušných 

dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách 

1.13 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty každého jednotlivého 

zhotovitele, které zhotovitel v souladu se zákonem o veřejných předal spolu s Dopisem nabídky 

za účelem uzavření Rámcové dohody.  

1.14 „Nabídka na plnění dílčí zakázky“ znamená nabídku, kterou konkrétní zhotovitel podal za 

účelem uzavření Prováděcí smlouvy.  

1.15 „Zvláštní příloha k nabídce“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha 

k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást. 

1.16 „Souhrn smluvních dohod“ znamená Rámcovou dohodu jako smluvní dokument, který 

smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitelé obdrží Dopis o přijetí nabídek (pokud 

nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách – v tomto případě platí lhůty 

podle tohoto zákona).  

1.16 „Příloha pro hodnocení kvalifikace a zkušeností osob“ znamená vyplněné stránky 

nadepsané Příloha pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, které jsou připojeny k Dopisu 

nabídky a tvoří jeho součást. 

1.17 „Směrnice" je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 

9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018 

s účinností od 1. dubna 2018  a ve znění Dodatku č. 2, schváleného Ministerstvem dopravy, 

Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019 s účinností 

od 15. května 2019. 

1.18. „DÚR“ se rozumí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná v rozsahu 

přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jakož i 

v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a souvisejícími směrnicemi. 

DÚR navrhuje umístění stavby nebo změnu stavby a její vliv na změnu využití území, její 

základní technické řešení a řeší vztah k okolí v souladu se záměry územního plánování. Rozsah 

DÚR je podrobně uveden ve Směrnici. Pro odstranění všech pochybností se výslovně uvádí, že 

dokumentací DÚR nejsou územní studie ani jakékoliv jiné technické studie prověřující vedení 

liniových dopravních staveb v území. 

1.19. „DSP“ se rozumí projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracovaná 

v rozsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, jakož i v souladu s obecně závaznými právními a 

technickými předpisy a souvisejícími směrnicemi. DSP určuje stavbu návrhem jejího 

prostorového řešení, členění, rozměrů a druhů konstrukcí a technologického vybavení. Navrhuje 

účelové, stavebně technické a ekonomické řešení stavby splňující podmínky na její zhotovení, 

provoz a údržbu. Rozsah DSP je podrobně uveden ve Směrnici. Pro odstranění všech 

pochybností se výslovně uvádí, že dokumentací ve stupni DSP nejsou dokumentace na podkladě, 

které dochází k dílčím změnám ve vydaném stavebním povolení vyvolaným změnami při 

realizaci stavby, to je tzv. dokumentaci změny stavby před dokončením apod., ale výhradně 

plnohodnotný čistopis dokumentace DSP na podkladě kterého, byla místně příslušným 

stavebním úřadem povolena celá stavba zahrnující všechny stavební objekty. Dokumentací DSP 

není ani projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) zpracovaná v rozsahu uvedeném 

ve Směrnici. 

1.20. „EIA“ se podle kontextu rozumí posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact 

Assessment) nebo dokumentace vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. 

1.21. „DSP k projednání nebo Koncept DSP“ se rozumí zpracovaná projektová dokumentace ke 

stavebnímu povolení v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek, zejména 

pak směrnice. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání se všemi dotčenými orgány 

státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní stavebního řízení. 
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1.22. „DÚR k projednání nebo Koncept DÚR“ se rozumí v konceptu zpracovaná projektová 

dokumentace k územnímu rozhodnutí. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání se 

všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní 

územního řízení. 

1.23. „Koncept čistopisu dokumentace“ se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve 

uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu dokumentace.  

1.24. „ZP“ se rozumí záměr projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby. 

1.25. „Čistopisem dokumentace“ se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve 

uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu/konceptu čistopisu bez vad a nedodělků. 

1.26. „Soupis prací“ stanovuje v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací 

podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou 

předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě cenové 

soustavy OTSKP-SPK platné k termínu pro odevzdání konceptu VD-ZDS pokud nebude 

v příloze A stanoveno jinak. 

1.27. „Celkovou nabídkovou cenou bez DPH“ se rozumí součet cen bez DPH za všechny dílčí 

činnosti obsažený v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, tj. Cena celkem bez 

DPH, která byla v zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy o dílo předmětem hodnocení 

v rámci ekonomické výhodnosti nabídky. 

1.28. „Celkovou cenou jednotlivé činnosti bez DPH“ se rozumí celková cena bez DPH stanovená 

pro jednotlivou činnost (např. činnost zpracování dokumentace určitého stupně, za inženýrskou 

činnosti, za činnost autorského dozoru, atd.), která je obsažena pro jednotlivé činnosti 

v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“. Součtem 

všech celkových cen jednotlivých činností bez DPH byla určena „Celková nabídková cena bez 

DPH“.  

1.29. Pro účely Smlouvy o dílo se dále použijí rovněž zkratky a pojmy definované v aktuálně platné 

Směrnici, která je dodavatelům dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz, pokud tento 

článek nedefinuje konkrétní pojem odlišně.  

VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.  

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje. 

2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí: 

a) Dílčí smlouva (Smlouva o dílo) 

b) Nabídka na plnění dílčí zakázky 

c)  Rámcová dohoda – Souhrn smluvních dohod 

d) Dopis o přijetí nabídek  

e) Dopisy nabídek, Přílohy pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob a Zvláštní přílohy 

k nabídce 

f) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C 

g)  Vzor Dílčí smlouvy 

h) Všeobecné obchodní podmínky 

i) Vybrané části nabídek zhotovitelů, specifikované v Rámcové dohodě – souhrnu 

smluvních dohod 

j)  Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují) 

k) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) x)  

l) Související dokumenty tvořící součást Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo. 

 Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 

s vyšší prioritou. 
x) pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ – TKP-D. Technické 

podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými 

v číslované řadě Ministerstvem dopravy. 

 

http://www.pjpk.cz/
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POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

ROZSAH SLUŽEB 

3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve 

Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, 

a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo. 

Rámcový obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A Zvláštních obchodních podmínek, 

konkrétní obsah služeb bude stanoven ve Smlouvě o dílo. 

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 

3.2 Zhotovitel předloží bezodkladně po uzavření Rámcové dohody doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací 

(MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o 

dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je 

oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému. 

3.3. Zhotovitel před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo 

se zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného 

plnění v následujícím rozsahu: 

 

Požadovaný rozsah  Činnost 

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN 

ISO 9001:2009 v platném znění  

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, 
- geologické práce. 

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí 

- certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, 

- geologické práce. 

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, 

- geologické práce. 

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu 

po celou dobu trvání Rámcové dohody, resp. s ním uzavřených Smluv o dílo a tuto skutečnost na vyžádání 

objednateli doložit předložením příslušných dokladů ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů od 

doručení písemné žádosti od objednatele. 

Pakliže zhotovitel kdykoli v průběhu trvání Rámcové dohody nebo Smlouvy o dílo předloží objednateli 

na vyžádání jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než 

stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými 

doklady, je zhotovitel povinen objednateli předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, 

odpovídající Rámcové dohodě, a to ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 

informace objednatele o této skutečnosti a žádosti o doručení jiných dokladů. Zhotovitel je rovněž 

povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit 

objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové dohodě. 
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BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY  

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A. 

4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou 

dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.  

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28. 

 

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE 

5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo. 

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitel: 

– bude jednat v souladu s Rámcovou dohodou a Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto 

povinnosti popsány v Příloze A Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o 

dílo, 

– bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný 

odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně 

objednatele, 

– je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele. 

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele, a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 

služeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho 

pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 

v článku 10. 

DOSTATEČNOST NABÍDKY 

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své Nabídky a/nebo Nabídky na plnění dílčí 

zakázky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně 

způsob stanovení cen, uvedené v Nabídce, resp. v Nabídce na plnění dílčí zakázky, pokrývají 

všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb, 

pokud není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. 

DŮVĚRNOST 

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než 

k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě 

o dílo uvedeno jinak. 

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 

k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této 

povinnosti svojí vinou. 

POVINNOSTI OBJEDNATELE 

INFORMACE 

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli po podpisu Smlouvy o dílo 

v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.  

ROZHODOVÁNÍ 

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb. 
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POSKYTNUTÍ POMOCI 

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při: 

– zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb, 

– zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.  

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

10.1 Objednatel dá po podpisu Smlouvy o dílo zhotoviteli bezplatně k disposici podklady 

k provedení díla, uvedené v Příloze B Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o 

dílo. Dokumentaci nad rozsah dokumentace poskytované bezplatně objednatelem zhotoviteli, a 

veškerá další nezbytná povolení, ohlášení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou 

realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE 

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel po podpisu Smlouvy o dílo poskytne zhotoviteli na své 

náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B Zvláštních obchodních podmínek. Tito 

zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele. 

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro 

zhotovitele. 

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B Zvláštních 

obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o dílo, a zhotovitel bude spolupracovat s takovými 

poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost. 

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 

dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 

objednateli. 

 

PERSONÁL 

PERSONÁL ZHOTOVITELE 

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele. 

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI 

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech 

Rámcové dohody a Smlouvy o dílo. 

ZMĚNY PERSONÁLU  

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.  

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada 

je požadována objednatelem 

(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění, 

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné 

chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.  

15.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Rámcové dohody a plnění s ním uzavřených Smluv 

o dílo disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace 

v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) a (ii) zhotovitelem doloženy za 

účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (tj. osobou HIP akce uvedenou v Příloze 

pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob). Konkrétní plnění Smlouvy o dílo však bude 

zhotovitelem poskytováno pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění 

Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na plnění Smlouvy o dílo přednostně 

podílely osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým 
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klíčových expertů), a tyto případně doplnit či nahradit přednostně pouze osobou doloženou za 

účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky. Pokud takové doplnění či nahrazení 

nebude z objektivních důvodů možné, je zhotovitel oprávněn doplnit či nahradit takové osoby 

osobami: (i) splňujícími minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek 

(kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu (v případě záměny osoby 

prokazující kvalifikaci, pokud osoba současně nebyla zhotovitelem pro tuto funkci doložena za 

účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky), resp. (ii) splňujícími minimálně stejnou 

úroveň odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k 

takové osobě (v případě záměny osoby, která byla zhotovitelem pro tuto funkci doložena za 

účelem hodnocení nabídek). Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena 

odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění 

Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 

15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, 

která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 

splnění kvalifikace nebo pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky na uzavření 

Rámcové dohody a současně poskytujících plnění dle Smlouvy o dílo, je povinen tuto skutečnost 

bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. 

Součástí tohoto oznámení bude rovněž informace, zda se jedná o nahrazení osoby doposud 

poskytující plnění Smlouvy o dílo: (i) osobou doloženou pro tuto funkci za účelem hodnocení 

nabídek v zadávacím řízení a identifikace takové osoby, nebo (ii) jinou osobou s odpovídající 

kvalitou, objektivní důvod pro nahrazení osoby touto novou osobou a nikoli osobou doloženou 

za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a identifikace této nové osoby. Současně s 

tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží v případě uvedeném v písm. (ii) předchozí věty 

životopis a potřebné doklady nové náhradní osoby, které doloží (i) splnění minimálně stejných 

požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro 

takového experta (v případě záměny osoby prokazující kvalifikaci, pokud osoba současně nebyla 

zhotovitelem pro tuto funkci doložena za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení 

zakázky), resp. (ii) splnění minimálně stejné úrovně odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako 

byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k takové osobě (v případě záměny osoby, která byla 

zhotovitelem pro tuto funkci doložena za účelem hodnocení nabídek). Porušení některé 

povinnosti zhotovitele dle tohoto článku představuje podstatné porušení Rámcové dohody a 

Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. 

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Rámcovou dohodou a/nebo Smlouvou o dílo.  

NÁHRADA ŠKODY 

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek: 

a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,  

b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění. 

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana 

proti uplatněnému nároku na náhradu škody. 

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI 

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 

předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o 

dílo. 
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ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho 

povinností. 

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při 

vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost 

upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval. 

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je 

stanovena v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba 

naplnila účel, pro který byla poskytnuta.  

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.  

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: 

– dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, 

– přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. 

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li 

zhotovitel k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na 

náklady zhotovitele jinému subjektu. 

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou 

osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto 

doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1. 

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

19.1 Zhotovitel je povinen na své náklady sjednat pojištění  

– odpovědnosti za škody,  

– odpovědnosti vůči třetím stranám, 

– případných dalších rizik, uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve 

Smlouvě o dílo.  

 Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 

uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

 

Druh a výše požadovaného pojištění: 

 

Druh pojištění 
Minimální hranice 

pojistného plnění 

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 

způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 

být součástí plnění této Rámcové dohody, resp. každé Smlouvy o dílo 

pro každou jednu 

škodnou událost 

minimálně 25.000.000,- 

Kč 

 

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně 

pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Pokud je Rámcová dohoda uzavřena na straně 

zhotovitele s více zhotoviteli současně (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve 

sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze 

zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku pro 

každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 

objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel je povinen zajistit platnost 

pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody a každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo, 
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a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání a současně ve  lhůtě 7 kalendářních dnů před koncem 

platnosti dosavadní pojistné smlouvy  předložit objednateli. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva 

byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí 

být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová 

pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, 

ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 

vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 

výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 

pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat 

posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem. V případě porušení 

některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové 

ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý případ porušení této povinnosti (v 

případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 0,3 % 

z  celkové nabídkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý započatý den 

prodlení se splněním povinnosti. 

 

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve 

Smlouvě o dílo uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle 

článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění 

zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku Splnění této povinnosti doloží zhotovitel 

objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY  

A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

PLATNOST SMLOUVY 

21.1 Rámcová dohoda, resp. Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného 

k uzavření Smlouvy o dílo a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li Smlouva o 

dílo účinnost pozdější. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ 

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo.  

22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané ve 

Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.  

22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě o dílo stanoveno jinak, rozumí 

se předáním a převzetím jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení. 

22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) a/nebo Smlouvě o dílo stanoveno 

jinak, je dílo předáno vždy i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních 

zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací. 

ZMĚNY 

23.1 Rámcová dohoda a/nebo Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních 

stran pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy). Veškeré změny Rámcové dohody a/nebo 

Smlouvy o dílo budou respektovat zadávací podmínky zakázky a zákon o veřejných zakázkách. 

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 

odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:  

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné, 

c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran. 

 



 

 

Stránka 27 z 63 

 

DALŠÍ NÁVRHY – 

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou. 

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB  

25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění: 

a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích, 

b) zvýšení rozsahu služeb se bude  považovat za dodatečné služby, 

c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví. 

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE 

25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, resp. podle 

Smlouvy o dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní 

pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách 

procentní sazbou z ceny díla nebo ve Smlouvě o dílo.  

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 

jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví 

ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o dílo pevnou denní sazbu. 

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných 

povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích z Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy 

o dílo a z  platných právních předpisů.  

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI 

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve 

službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli. 

26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 

nepřesahující 42 dní. 

 Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou 

příslušnými okolnostmi.  

VYŠŠÍ MOC 

26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti: 

– které se vymykají kontrole smluvní strany,  

– před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo, 

- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit, 

- kterou nemohla přičíst druhé straně. 

 Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 

o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních 

vztahů.  

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE 

27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo 

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 

služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení. 

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 

zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 

objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že 

druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení. 
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27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 

odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem 

a odsouhlaseném objednatelem.  

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE 

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením 

se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá 

práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části: 

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té 

doby nebyly písemně odmítnuty, nebo 

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 

dní. 

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 

obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným 

službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.  

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY  

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá 

nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za 

mimořádné služby. 

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám 

za provedení těchto služeb.  

 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

29.1 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá 

práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Rámcové dohody a/nebo 

Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1. 

PLATBY 

PLATBY ZHOTOVITELI 

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A a/nebo 

ve Smlouvě o dílo, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou 

dohodnuty v souladu s článkem 23.2.  

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné 

služby: 

a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby 

zhotovitele na provedení mimořádných služeb, a dále 

b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 

při mimořádných službách 

TERMÍNY PLATEB 

31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle 

příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních 

obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. Přílohou faktury musí být kopie dokladu 

o předání díla. Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky a/nebo 

Smlouva o dílo. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny 

v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo.  

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 

částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách 

a/nebo ve Smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní 

sazbou z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), 

která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, a/nebo ve Smlouvě o dílo, počítanou 

od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práv uvedených v čl. 

27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta 

uplatňována.  

MĚNA PLATEB 

32.1 Měna plateb je koruna česká.  

SPORNÉ PLATBY 

33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámení s  odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek 

faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli 

proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3. 

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 

a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 

nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne 

běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.  

KONTROLA OBJEDNATELE 

34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje. 

 Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést 

pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může 

v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se 

sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto 

výkazů a záznamů. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY 

35.1 Jazykem Rámcové dohody a Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.  

35.2 Rámcová dohoda a Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský 

zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou smluvních obchodních  podmínkách 

upravena odchylně.  

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

36.1 Jednotkové ceny uvedené v soupise prací části A Zvláštních obchodních podmínek, stanovené 

zadavatelem jako maximální, se mohou zvýšit o procento odpovídající míře inflace, avšak pouze 

v případě, že míra inflace překročí 3 % podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra 

inflace bude pro účely Rámcové dohody vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední 

kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může poprvé dojít druhý 

rok po uzavření Rámcové dohody, a to o míru inflace za předchozí kalendářní rok. V případě, že 

míra inflace bude záporná (deflace), budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v 

nabídce zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové dohody). 

36.2 Jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v soupise prací části A Zvláštních obchodních 

podmínek se mohou zvýšit též v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které 

budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby 

DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám 

uvedeným v nabídce zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové dohody). 
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PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL 

37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí z Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy 

o dílo bez písemného souhlasu druhé strany. 

37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na 

provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za 

souhlas objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky 

zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni. 

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám. 

37.4 Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 

součástí nabídky a je nedílnou součástí Rámcové dohody. V případě kolize ustanovení 

obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se 

přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce 

zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování prací se nebudou měnit bez výslovného 

písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ 

takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto 

článku a jejich procentuální podíl na poskytování plnění. Objednatel je oprávněn udělení 

takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů. 

VLASTNICKÁ PRÁVA 

38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem. 

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY 

39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo 

v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže 

je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání: 

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem 

ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo 

nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo 

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění 

Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 

a snížení výhod volné a otevřené soutěže.  

39.2 V případě, že se zhotovitelem bude uzavřena konkrétní Smlouva o dílo, zhotovitel ani žádný z 

jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým 

expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem 

projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 

či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou o dílo. Tato 

skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před 

zahájením zadávacího řízení na uzavření příslušné Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti 

zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Rámcové dohody a 

Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 

podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní 

pokutu ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) 

za každý jednotlivý případ. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že závazek dle tohoto článku 

trvá i po ukončení účinnosti Rámcové dohody a/nebo předmětné Smlouvy. 

OZNÁMENÍ 

40.1 Všechna oznámení v rámci Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo musí být podána písemně 

a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. Doručení může být osobně, faxem se zpětným 

potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným 

potvrzením dopisem. 

PUBLIKACE  

41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, může 

zhotovitel sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po 

předchozím souhlasu objednatele.  
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ŘEŠENÍ SPORŮ 

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ 

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související s Rámcovou dohodou a/nebo se Smlouvou o dílo. Za tím 

účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla 

v požadované kvalitě podle Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo či nikoliv. Jestliže strany 

nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany 

dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu 

České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 
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II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:  

  

Název zakázky: „ Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví 

Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM“ 

 

Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:  

„Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského 

zákoníku.“ 

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:  

„Technickými podmínkami jsou: 

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009. 

- TP76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace. 

- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací. 

- TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 

- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

- TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

- Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 

- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

- TP 86 Mostní závěry. 

- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní 

betonové konstrukce pozemních komunikací. 

- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích. 

- TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům. 

- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových 

mostů pozemních komunikací. 

 

 

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK. 

- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK. 

- ČSN EN 1991-2 73 62 03 EC1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení dopravou. 

- ČSN EN 1993-2 73 62 05 EC3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty. 

- ČSN EN 1992-2 73 62 08 EC2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty. 

- ČSN EN 1994-2 73 62 10 EC4: Navrhování spřažených ocelobetonových  konstrukcí - Část 2: Obecná 

pravidla a pravidla pro mosty. 

- ČSN EN 1995-2 73 62 12 EC5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty. 

 

 

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK – Věstník dopravy MDS č. 6 z 24. 3. 1998. 

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK. 

- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK. 

- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví. 

 

- Technický předpis TP 82. 

- Technický předpis TP 87. 

- Technický předpis TP 170. 

- Technický předpis TP 62. 

- Technický předpis TP 92. 

 

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní: 



 

 

Stránka 33 z 63 

 

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se 

zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím 

rozsahu:  

 

Požadovaný rozsah  Činnost 

Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - 

certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný 

rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém 

jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)  

- projektová činnost ve výstavbě 

- výkon zeměměřických činností 

- geologické práce 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle 

ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný 

rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém 

jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) 

- projektová činnost ve výstavbě 

- výkon zeměměřických činností 

- geologické práce 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v 

platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 

komunikací (SJ-PK) 

- projektová činnost ve výstavbě 

- výkon zeměměřických činností 

- geologické práce 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou 

dobu trvání Rámcové dohody a každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 

bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů. 

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Rámcové dohody nebo Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího 

trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné 

než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými 

doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, 

odpovídající Rámcové dohodě. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého 

dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové dohodě. 

 

 

„V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 a 3.3. VOP, 

nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) v případě jednorázového porušení 

povinnosti,, a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 

započatý den prodlení se splněním povinnosti.“ 

 

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:  

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a 

chránit v maximální míře zájmy objednatele. Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím 

řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. 

procesů a získání doložky právní moci.“   
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Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text: 

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s 

dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za 

účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.  

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 

objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 

zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, 

doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání.“ 

 

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:  

 

Způsob informování o průběhu plnění díla: Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na 

dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli 

vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o 

předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to 

dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo 

záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, 

platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem 

vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru  jeden originál. 

Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam 

z jednání výrobního výboru stal závazným. 

 

Zápisem z jednání se pro potřeby  Rámcové dohody a Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem 

v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo 

a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 

jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 

podpisem poslední z osob přítomných na jednání. 

 

Záznamem z jednání se pro potřeby  Rámcové dohody a Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 

bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 

jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 

jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Osoba vyhotovující 

záznam z jednání výrobního výboru je povinna bez zbytečného odkladu zaslat jeho elektronickou kopii 

k odsouhlasení všem osobám přítomným na jednání. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho 

odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu 

vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo a připojí svůj podpis a záznam rozešle 

všem účastníkům jednání  

 

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů 

osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo 

záznamů z jednání. 

 

Výrobní výbory se budou konat minimálně: 

a) třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace 

b) pravidelně každý měsíc při výkonu inženýrské činnosti  

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:   

 

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a 

běžně dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti 

v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek 

a vyjádření podle požadavků objednatele.“  
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Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li 

to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém 

případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.   

 

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak 

odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn 

objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost 

objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o 

dílo odstoupit.“ 

 

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text: 

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. 

Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, 

které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či 

znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 

duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“ 

 

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:  

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.“ 

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob, 

které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) a (ii) 

zhotovitelem doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro 

hodnocení zkušeností osob). Konkrétní plnění této Rámcové dohody, tj. jednotlivých Smluv o dílo však bude 

zhotovitelem poskytováno pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění dané Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na plnění této Rámcové dohody přednostně podílely osoby, kterými 

prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů), resp. osoby, které byly v 

zadávacím řízení zakázky hodnoceny. Pokud to nebude z objektivních důvodů možné, je zhotovitel oprávněn 

doplnit či nahradit takové osoby osobami: (i) splňujícími minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci 

zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta, a zároveň (ii) splňujícími minimálně 

stejnou úroveň odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k osobě, 

kterou byla prokazována kvalifikace, resp. která byla hodnocena. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích 

podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu 

plnění Rámcové dohody. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. 

V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v 

členech realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení 

nabídek v zadávacím řízení zakázky a současně poskytujících plnění dle této Rámcové dohody, je povinen tuto 

skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Součástí 

tohoto oznámení bude rovněž informace, zda se jedná o nahrazení osoby doposud poskytující plnění této Rámcové 

dohody jinou osobou s odpovídající kvalitou (včetně doložení takové kvality), objektivní důvod pro nahrazení 

osoby touto novou osobou a identifikace této nové osoby. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 

předloží v případě uvedeném v písm. (ii) předchozí věty životopis a potřebné doklady nové náhradní osoby, které 

doloží (i) splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky 

stanoveny pro takového experta, a zároveň (ii) splnění minimálně stejné úrovně odbornosti, kvalifikace a 

zkušeností, jako byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k takové osobě. Porušení některé povinnosti 

zhotovitele dle tohoto článku představuje podstatné porušení Rámcové dohody ze strany zhotovitele.“  

 

 

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:  

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel 

je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel 
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dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 

10 let ode dne, kdy škoda vznikla.  

 

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. 

Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní 

strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn 

uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.“ 

V případě zvýšení nákladů stavby způsobeného vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých 

do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každou takovou vadu ve výši 1 % z ceny díla (ceny projektové 

dokumentace sjednané v příslušné Smlouvě o dílo).  

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje 

vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za 

škodu se pak pro potřeby Smlouvy o dílo považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad 

díla dle Smlouvy o dílo nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací 

a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr 

dle Smlouvy o dílo, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu budou 

strany považovat i případné sankce či korekce, které budou objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci 

dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou 

povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného 

způsobu finanční újmy. Za důsledek vady předmětu díla bude považováno i udělení shora popsaných sankcí či 

korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné 

souvislosti s vadami předmětu plnění (např. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavebních prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně). Za 

škodu se rovněž považují pro případ Smlouvy o dílo i náklady, které při zhotovení uvedené stavby nebudou 

poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z 

projektové dokumentace, která je předmětem Smlouvy o dílo, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem 

dokončení stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové 

dokumentace dle Smlouvy o dílo určena.“ 

 

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně: 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 24 měsíců ode dne 

protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na odstranění vad začíná 

běžet pro každou dílčí část díla zvlášť. 

 

Článek 18.6 VOP sedoplňuje o následující text 

 „Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, 

popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí. 

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně: 

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:  

 

Druh pojištění 
Minimální hranice pojistného 

plnění 

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 

způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 

být součástí plnění Rámcové dohody, resp. každé Smlouvy o dílo 

pro každou jednu škodnou událost 

minimálně 25.000.000,- Kč 

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně pak před 

podpisem každé Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Pokud je Rámcová dohoda uzavřena na straně zhotovitele s více 

zhotoviteli současně (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat 
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odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných 

smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální 

hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). 

Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody a každé s ním uzavřené 

Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy 

však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy 

min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově 

sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva 

nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 

odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 

pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své 

pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.“ 

 

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové 

ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý případ porušení této povinnosti (v případě 

jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH 

(cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

 

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:  

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo až po písemném pokynu 

objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněna pouze (kontaktní osobave věcech 

technických uvedená ve Smlouvě o dílo Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, 

neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však 

důvodem důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.  

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo. 

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:  

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla  

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese sídla objednatele, nebude-li ve 

Smlouvě o dílo sjednáno jiné místo předání písemných výstupů.  

 

 

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP 

souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čistopisu projektové 

dokumentace písemně vyjádřit do 30 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do 

projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 

objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání 

čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku ke Smlouvě o dílo. Porušení shora 

uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat 

připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po 

vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky 

a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při 

respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko 

objednatele je součástí čistopisu díla či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto 

ustanovení chápe dokumentace EIA/TES/DÚR/DSP/PDPS/ZDS/VD-ZDS.“ 

 

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní: 

 

„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně  na 

konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich 

získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá 

objednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. 
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Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně 

ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat 

nápravu vad. 

U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a doručených 

prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné 

podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené 

ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy 

v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě 

na CD naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.“ 

 

Doplňuje se nový článek 23.2 VOP, který zní: 
 

„Veškeré změny musí být realizovány v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ. Objednatel v souladu 

s § 222 odst. 1 ZZVZ neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání 

bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ.“ 

 

Doplňuje se nový článek 23.3 VOP, který zní: 

„Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny Smlouvy o dílo spočívající 

ve změně termínu pro dokončení služeb z důvodu požadavků dotčených orgánů státní správy, které nebyly známy 

v době uzavření smlouvy, nebo z důvodu nemožností získat takové stanovisko, případně obsahové změny plnění 

vyplývající z týchž důvodů. Bude-li taková změna mít dopad na rozsah činnosti zhotovitele s dopadem na cenu za 

poskytované služby, budou změny ceny odvozeny od cen uvedených ve Smlouvě o dílo nebo Rámcové dohodě.“ 

 

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 

nezbytná pro řádné dokončení služeb.“  

 

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně: 

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1 je stanovena ve výši 0,2% 

z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se nedodržení termínu dokončení týká a to za každý započatý 

den prodlení. Smluvní pokuta za nedodržení konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1, 

je blíže konkretizována v následující tabulce smluvních pokut. 

Tabulka smluvních pokut za nedodržení konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části dle článku 22.1: 

 

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínu (lhůty) dokončení  

koncept DÚR 
0,2 % z celkové ceny za zpracování DÚR bez DPH za každý 

započatý den prodlení 

 

čistopis DÚR 
0,2 % z celkové ceny za zpracování DÚR bez DPH za každý 

započatý den prodlení 

 

Výkon inženýrské činnosti k ÚR 
0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost k územnímu rozhodnutí 

bez DPH za každý započatý den prodlení 

 

koncept DSP 
0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za každý započatý 

den prodlení 

 

záborový elaborát 
0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za každý započatý 

den prodlení 

 

čistopis DSP 
0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za každý započatý 

den prodlení 

 

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující 

provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro 

potřebné vyvlastnění   

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení 

bez DPH za každý započatý den prodlení 
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rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření 

apod. potřebných pro získání stavebního 

povolení 

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení 

bez DPH za každý započatý den prodlení 

 

Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních 

povolení (vč. kompletní dokladové části) 

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení 

bez DPH za každý započatý den prodlení 

 

 

Koncept PDPS 

0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH za každý 

započatý den prodlení 

 

Koncept čistopisu PDPS 
0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH za každý 

započatý den prodlení 

 

Čistopis PDPS 
0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH za každý 

započatý den prodlení 

 

 

Článek 25.3 VOP upřesňuje následovně:  

Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná 

v příslušné Smlouvě o dílo), to za každý započatý den prodlení a každou vadu.  

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní: 

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.“ 

 

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní: 

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem 

za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové 

ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo), a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení 

zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) 

porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální 

celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“  

 

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem: 

Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo jakékoli Smlouvy o dílo kdykoliv 

odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění,  , a to i bez uvedení důvodůObjednatel může 

dále od jakékoli Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli 

však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (dojde ke změně strategie 

přípravy vybraných silnic nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý 

nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 

realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního 

povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2.  Zhotovitel je povinen provést všechna 

nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 

objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Rámcové dohody a/nebo jakékoli Smlouvy o dílo. 

Odstoupením od Rámcové dohody současně nedochází k odstoupení od uzavřených Smluv o dílo.  Odstoupením 

od Smlouvy o dílo současně nedochází k odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupením od jakékoli smlouvy není 

dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty“ 

 

Doplňuje se nový článek 29.2. VOP, který zní: 
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Provedením díla (resp. jeho částí) poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití 

díla, resp. všech jeho částí, všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování díla 

jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, resp. v ceně jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence 

v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku zhotovitele dokončit dílo dle Smlouvy o dílo před 

dokončením díla či jeho části, poskytuje zhotovitel objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu okamžikem, 

kdy mu vznikne povinnost nedokončené dílo či jeho nedokončenou část objednateli předat. 

Článek 31.3 VOP se doplňuje: 

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% 

z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku 

z opožděné platby. 

  

 

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně: 

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty 

výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. 

Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné 

výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán 

zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem 

pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.  

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém 

jazyce) činí 0,3%  realizovanédílčí části předmětu díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti. 

 

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely 

zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“ 

 

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní: 

 „Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz 

výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“), určující jako nelegální práci: 

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo 

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto 

povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou 

podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě 

převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce, 

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k 

pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu 

plnění této Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:  

(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a 

(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě 

změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo, 

předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v 

rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci. 

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné 

výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy o dílo dokumenty 
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prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní 

vztah. 

Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální práce a/nebo 

předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy o dílo dodržován 

zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele. Objednatel má v 

takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné 

Smlouvě o dílo) za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i 

opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý 

započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým 

zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. 

Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“ 

 

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně: 

Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: více než 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí 

zakázky (Smlouvy o dílo). 

 

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí nabídky a 

je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku 

zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. 

Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit 

bez výslovného písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ 

takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich 

procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez 

uvedení důvodů.“  

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:  

Část plnění  realizovanávlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně 

následující části veřejné zakázky - , tj. aby části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným 

oborům byly rozpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:  

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy, 

(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy, 

(iii) geotechnika,  

 

to vše v rozsahu definovaném  ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s 

účinností od 14. srpna 2017, ve znění Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 1. dubna 2018  a ve znění Dodatku č. 

2, schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. 

května 2019 s účinností od 15. května 2019, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení 

této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH 

(cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý jednotlivý případ.“ 

 

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:  

„V případě, že se zhotovitelem bude uzavřena konkrétní Smlouva o dílo ,zhotovitel ani žádný z jeho 

podzohotovitelů podílejících se na projektových pracích či inženýrských činnostech a výkonu autorského dozoru 

nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby Zhotovitel, se kterým bude 

uzavřena konkrétní Smlouva o dílo, ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo 

a současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani podzhotovitelem podílejícím se na takovém posouzení či 

supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před 

zahájením tzv. minitendru na uzavření příslušné Dílčí smlouvy. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 

podzhotovitelem představuje podstatné porušení Rámcové dohody a Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“ 

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení 
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pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Rámcové dohody a/nebo předmětné Smlouvy 

o dílo. 

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH (cena 

sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění 

porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“ 

 

 

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně: 

Adresa objednatele:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

  Datová schránka ID: a6ejgmx 

  

 

Adresa jednotlivých zhotovitelů je uvedena v Rámcové dohodě – souhrnu smluvních dohod. 
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PŘÍLOHA A. 

ROZSAH SLUŽEB 

 

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 

k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění 

(oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi 

níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis 

prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby Rámcové dohody 

a každé Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava. 

 

 Projektové práce na výstavbu, modernizace a rekonstrukci pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské 

činnosti budou zahrnovat především níže uvedené činnosti: 

a) průzkumné a diagnostické práce v závislosti na druhu a náročnosti stavby, jedná se především o geotechnický 

průzkum včetně hydrogeologického průzkumu, geodetické zaměření stavby, diagnostický průzkum vozovky 

a mostů a veškeré nutné průzkumy související s konkrétním projektovým stupněm. Tyto činnosti budou 

prováděny v souladu s příslušnými technickými podmínkami a předpisy uvedenými níže. Konkrétní výčet 

průzkumů je uveden v níže popsané směrnici. Rozsah a druh průzkumů bude stanoven pro potřeby konkrétní 

Smlouvy o dílo v zadávacích podmínkách této dílčí zakázky; 

b) vyhotovení záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení 

c) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR  

d) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP  včetně související přílohy BOZP; 

e) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP 

f) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS  nebo ZDS nebo PDPS; 

g) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni TES; 

h) výkon inženýrské činnosti k ÚR /nebo  SP  včetně komplexního majetkoprávního projednání výkon 

inženýrské činnosti k ÚR a/nebo SP včetně komplexního majetkoprávního projednání zahrnujícího mimo 

jiné uzavření všech smluv o smlouvách budoucích na realizaci přeložek inženýrských sítí, uzavření smluv 

na realizaci přeložek inženýrských sítí, uzavření smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena 

(služebnosti) apod.; 

i) oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

a/nebo zpracování dokumentace hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle § 6 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dokumentace EIA), a to včetně řešení povinností 

oznamovatele vyplývajících z ustanovení § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 55035/ENV/16 a zpracování žádosti o 

závazné stanovisko (k ověření souladu); 

j)  technickou asistenci objednateli dle jeho potřeb při realizaci investorské přípravy a v rámci výběrového 

řízení na zhotovitele stavby a při realizaci stavby). 

k) zajištění autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby. 

 

Jednotlivé projektové práce mohou být dle požadavku Zadavatele realizovány metodou BIM. 

Zhotovitel bude služby uvedené shora poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků objednatele, 

přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv o dílo, vyhlášky a zákonná 

ustanovení, zejména: 

 

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009. 

- TP76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace. 

- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací. 
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- TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 

- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

- TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

- Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 

- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

- TP 86 Mostní závěry. 

- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 

konstrukce pozemních komunikací. 

- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích. 

- TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům. 

- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových 

mostů pozemních komunikací. 

 

 

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK. 

- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK. 

- ČSN EN 1991-2 73 62 03 EC1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení dopravou. 

- ČSN EN 1993-2 73 62 05 EC3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty. 

- ČSN EN 1992-2 73 62 08 EC2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty. 

- ČSN EN 1994-2 73 62 10 EC4: Navrhování spřažených ocelobetonových  konstrukcí - Část 2: Obecná 

pravidla a pravidla pro mosty. 

- ČSN EN 1995-2 73 62 12 EC5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty. 

 

 

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK – Věstník dopravy MDS č. 6 z 24. 3. 1998. 

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK. 

- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK. 

- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví. 

 

- Technický předpis TP 82. 

- Technický předpis TP 87. 

- Technický předpis TP 170. 

- Technický předpis TP 62. 

- Technický předpis TP 92. 

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění, 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek 

- Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury), včetně BIM protokolu 

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 

 

 

Požadavky na obsah projektové dokumentace: 

 

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací (včetně 

souvisejících stavebních objektů, tj., dopravní značení, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále 

pouze „Směrnice“), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-

TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 1. 

dubna 2018  a ve znění Dodatku č. 2, schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod 

č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019 s účinností od 15. května 2019. Všechny odlišné postupy a změny 

oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny 

v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice. 

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude dále zpracována v souladu s aktuálními 

požadavky poskytovatele dotace dané Smlouvy o dílo, např. na odkaze 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy  byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


 

 

Stránka 45 z 63 

 

Rámcové dohody zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a 

příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy). Technická studie (typ studie 

proveditelnosti) bude odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 12_Obecných pravidel pro žadatele a 

příjemce IROP s názvem „Osnova studie proveditelnosti_vzor“, v platném znění, anebo Státního fondu dopravní 

infrastruktury (SFDI)), popř. dle jiného příslušného dotačního titulu. Požadavek konkrétní dotace uvede objednatel 

ve Smlouvě o dílo. 

   

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) 

k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). 

Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny. 

 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 

minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s cílem úspory 

stavebních nákladů.  Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního 

posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li objednatelem stanoven, a to průběžně a již od 

vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy 

veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a 

stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).  

 

Další požadavky: 

 

DOKUMENTACE HODNOCENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (dokumentace EIA) 

 

„Oznámení záměru“ bude odpovídat požadavkům § 6 a Příloze 3, resp. 3a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

„Dokumentace“ bude zpracována podle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů a bude řešit všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou 

uvedeny v závěrech zjišťovacích řízení podle § 7 tohoto zákona, vydaných příslušným úřadem. Součástí 

dokumentace DUR a DSP bude v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. rovněž ověřovací stanovisko, a do těchto 

stupňů projektové dokumentace budou rovněž zapracovány všechny nové požadavky, které z tohoto ověřovacího 

stanoviska vyplynou. 

 

Technická pomoc pro objednatele v rámci zpracování posudku k dokumentaci EIA, který je zajišťován jiným 

dodavatelem jmenovaným příslušným úřadem (dále jen „posudkář“). Součástí technické pomoci je zejména 

vyhotovení odpovědí na dotazy posudkáře v rámci zpracování posudku k dokumentaci EIA, účast a případná 

technická pomoc při veřejném projednání stavby v rámci procesu EIA, apod. 

 

 

Součástí prací,  v rámci hodnocení vlivu stavby na životní prostředí je rovněžje rovněž 

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 

1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb; 

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 

1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a  dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 

44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu). 

 

TECHNICKÁ STUDIE (TES) A AKTUALIZACE NEBO VYHOTOVENÍ NOVÉHO PROPOČTU 

EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 

 

Zhotovitel musí zpracovat TES v souladu s podmínkami uvedenými ve Směrnici. Jakékoliv změny při zpracování 

oproti podmínkám dle Směrnice musí schválit objednatel. 

 

Zpracování Záměru projektu se řídí: 

 

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8. 7. 2014 upravující 

postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
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přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků, 

 

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb 

vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění,  

 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností 

od 22. 2. 2013 v platném znění, 

 

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů 

v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění. 

 

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí: 

 

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro 

zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných Prováděcích pokynů pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD, 

 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb.  

 

 

 

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR) 

 

DÚR bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále 

pouze „Směrnice“), schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-

TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 1. 

dubna 2018  a ve znění Dodatku č. 2, schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod 

č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019 s účinností od 15. května 2019, a dle podmínek a požadavků 

objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich 

upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek 

mají přednost před ustanoveními Směrnice.   

 

Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DÚR a získání územního 

rozhodnutí v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace.  

 

Zhotovitel je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující, že jím 

zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na 

životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel prověří, zda při zpracování čistopisu DÚR nedošlo ke 

změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP) 

 

DSP bude realizována v rozsahu v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí a dle podmínek a požadavků objednatele. Všechny 

odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec 

Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před 

ustanoveními Směrnice.  

1. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této souvislosti je nutné 

závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) i trvalého dopravního značení 

s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek 

k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení). 
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2. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku provozovatele elektronického 

mýta v souvislosti se zohledněním stavby mýtných bran včetně napájení (je-li součástí projektu). 

3. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic ze silniční sítě 

se všemi dotčenými subjekty – požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto programem (jednání svolá 

zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s objednatelem). Z jednání bude pořízen zápis a 

zpracována schematická situace dle požadavku objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace. 

4. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) – projednaná a 

odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí. 

5. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy). 

6. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat 

s příslušnými orgány referátů životního prostředí.  

7. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. V opačném případě 

informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě projednání připravit 

podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních 

úprav příp. náhradní výsadby. 

8. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických nebo 

právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných právních 

předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby 

nedošlo k znepřístupnění pozemků. 

  

 

Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP a získání stavebního 

povolení v rozsahu dle Směrnice.  

 

 

 

Zhotovitel, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující, že jím 

zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na 

životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke 

změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUSP) 

 

DUSP bude realizována v rozsahu v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění  a dle podmínek a požadavků 

objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich 

upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek 

mají přednost před ustanoveními Směrnice.   

 

Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DUSP a získání 

společného povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace.  

 

Zhotovitel, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko příslušného správního orgánu 

potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro společné povolení je v souladu se stanoviskem 

hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel prověří, zda při zpracování 

čistopisu DUSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní 

prostředí. 

 

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÚR, DSP, DUSP 

  

i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 

svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací. 

ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a 

případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků. 

iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 
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iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených 

nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci. 

v. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k projednání. Zhotovitel 

se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu objednatele včetně příslušných specialistů. 

- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré 

k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního posudku (supervize) – je-

li stanovena. Případné připomínky budou na základě zápisu zapracovány do čistopisu.     

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF 

atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, 

a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno  jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, 

tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 

negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.     

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní 

správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam 

z jednání. - Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, musí 

být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.  

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ 

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti 

k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního 

rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního 

rozhodnutí.  

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 

správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 

vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho 

podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 

úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod. 

V případě, že je předmětem dílčí zakázky zajištění i komplexní majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 

rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, 

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění součinnosti při zpracování 

znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných 

záborech a pod věcným břemenem (služebností) – znalecké posudky zajišťuje objednatel, dohledávání neznámých, 

neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv (smluv o smlouvách budoucích i 

těchto budoucích smluv),, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky – fyzickými i 

právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání 

vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a 

jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), 

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, 

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a 

uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí (smluv o smlouvách budoucích i těchto budoucích smluv), 

projednání typů a návrhů smluv o zřízení věcných břemen (služebností) se správci inženýrských sítí a investorem, 

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene (služebnosti), 

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti (smluv o smlouvách 

budoucích i těchto smluv),, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím 

a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene (služebnosti), apod. 

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb, pro 

které to bude objednatel ve Smlouvě o dílo požadovat, povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu 

majetkoprávní přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném 

stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu 

na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným 

osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu 

přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné 

v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky 

majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen 

- služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav 
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zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, 

informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, 

evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání 

návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, 

zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých 

LV. 

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to 

v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel 

nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP. 

Zhotovitel je povinen zpracovat koncept materiálu pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje, zahrnující výčet 

všech kupních smluv. Vzorový materiál pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje předá objednatel zhotoviteli 

na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP. Kontaktní osobou pro přípravu materiálu do Rady kraje 

je JUDr. Fišerová (fiserova@kr-s.cz) 

Zhotovitel je v rámci majetkoprávní přípravy povinen postupovat v souladu s Metodickým pokyn pro výkon 

majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění. 

 

 

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE 

 

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení 

(supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci 

expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy 

zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem 

stanoven koordinátor projektových prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem. 

 

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN 

„VD-ZDS“) 

 

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu s technickými podmínkami závaznými pro tuto 

Rámcovou dohodu uvedenými na webových stránkách  www.pjpk.cz .  

 

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo 

koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat 

technické řešení a stav prací. 

 

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od 

písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky) předložit objednateli 

harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS a to  

a) PDPS po stavebních objektech 

b) ZTKP - zvlášť 

c) Soupis prací - zvlášť 

 

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech s tím, že náročné stavební objekty budou rozděleny do etap 

po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. např. stavební objekty řady 200 -  mostní objekty 

objednatel požaduje rozdělit na etapy a) založení, b) spodní stavba, c) nosná konstrukce, d) příslušenství.   

Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem zvlášť. Objednatel si 

vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram zhotovitele podle svých potřeb a požadavků. 

Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen (formou zápisu 

z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu, konceptu čistopisu a čistopisů dílčích částí VD-

ZDS. V tomto zápisu budou uvedeny závazné termíny pro  

- Předání konceptu VD-ZDS k odsouhlasení objednatelem po stavebních objektech, 

- Předání připomínek od objednatele po stavebních objektech zhotoviteli 

- Předání konceptu čistopisu VD-ZDS objednateli k odsouhlasení 

- Předání konceptu čistopisu stavebních objektů objednateli k odsouhlasení 

- Předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele zhotoviteli 

- Vyskladnění čistopisů stavebních objektů v papírové a elektronické podobě. 

 

Zápis z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu díla VD-ZDS. 

http://www.pjpk.cz/
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Způsob zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  

 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále bude vypracována tak, aby odpovídala 

požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat 

požadavky stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška o předmětu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky povolení 

k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, 

dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a 

materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který 

zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby 

určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské 

soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními 

orgány. 

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 

označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven podle 

Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné 

k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. 

Výkaz výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek 

bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku. 

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu 

jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních prací.   

V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis prací zpracován v rozsahu 

stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v 

digitální podobě (XC4) – viz https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis 

prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.) současně bude rozpočet předán v 

tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných informací v rámci 

výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve 

výběrovém řízení na zhotovitele opravovány. 

 

INFORMAČNÍ MODEL STAVBY (BIM)  

 

Základní premisa: 

 

Metoda BIM, neboli informační modelování, je metoda relativně mladá, avšak ve vyspělých zemích využívaná. V 

České republice je zavádění metody BIM součástí procesu digitalizace stavebnictví. Z logiky věci se tedy jedná o 

https://www.xc4.cz/
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proces, který má přinést poznatky a zkušenosti pro všechny strany zúčastněné ve výstavbě, konkrétně výstavbě 

silniční infrastruktury (z pohledu Ředitelství silnic a dálnic České republiky). 

Z tohoto důvodu je třeba, aby obě strany smluvního vztahu, tj. Objednatel i Zhotovitel, si byli vědomi možných 

úskalí při plnění smluvních závazků, které mohou vyplývat z momentálního stavu poznání problematiky BIM, 

vývojem pravidel, koncepce, metodického vedení a legislativy v oblasti BIM v ČR." 

 

Základní pravidla: 

- Základem implementace metody BIM (Building Information Modeling) v České republice je dokument 

Koncepce zavádění metody BIM v ČR (dále jen ""koncepce"") schválený vládou ČR usnesením č. 682 ze dne 25. 

září 2017. 

- Gestorem koncepce za oblast stavebnictví je primárně Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s 

Ministerstvem dopravy (MD) pro oblast dopravní infrastruktury. 

- Metodickému vedení pro plnění cílů daných koncepcí na státní úrovni pro oblast dopravní infrastruktury se 

věnuje státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci s resortními investorskými organizacemi tj. včetně 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR). V době koncepcí určené pro postupnou implementaci 

metody BIM (do konce roku 2012) se budou veškeré oborově platné metodiky tákající se oblasti BIM postupně 

vyvíjet na základě nových poznatků a zkušeností. 

- Proces implementace metody BIM je třeba chápak jako kontinuální proces s postupným doplňování nových 

znalostí, pozanatků a přínosu v rámci celého životního cyklu stavby." 

"Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství a zároveň podkladový materiál při plnění 

veřejných zakázek zasmluvěných touto Rámcovou smlouvou, jsou metodiky tvořené SFDI a to: 

 

1) Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE) 

2) Požadavky na plán realizace BIM (BEP - BIM Execution Plan) 

3) Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard 

4) Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC 

 

Vše dostupné na webových stránkách SFDI (https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/) v sekci 

věnující se technickým předpisům a metodikám. 

Poznámka: Veškeré uváděné materiálny jsou ve fázi tvorby, tj. jedná se o koncepty dokumentů, které budou 

předkládány Ministerstvu dopravy ke schválení (předpoklad schválení 09/2019). 

 

Objednatel si vyhrazuje právo využít vlastních postupů, šablon dokumentů, poznatků z vlastní implementace BIM 

v organizaci apod. nad rámec oborových metodik v případě, že se oborově platné metodiky ukáží jako nedostatečné 

či nevhodné pro řádné plněné smluvních závazků." 

 

Specifikace prací pro projektové stupně DÚR, DSP/DUSP, PDPS, VD-ZDS 

 

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM) 

- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na 

informační model (BIM) pro konkrétní stupeň projektové přípravy. 

 

2) Vypracování plánu realizace BIM (BEP) 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním úplánu realizace BIM (BEP) pro konkrétní projekt a 

to na základě platné oborové šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu ""BEP ŘSD ČR"" 

Objednatele, 

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy, 

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle 

potřeb konkrétního projektu a stupně projektové přípravy. 

 

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů 

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití 

v informačním modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující 

geodetická zaměření apod.), 

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou 

ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze 

apod. 

 

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů 
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- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. 

informační modely třetích stran apod.) 

 

5) Modelační práce 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních 

prvků, komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd. 

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo 

datového a grafického standardu Objednatele, 

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli 

ve formátu dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.). 

 

6) Tvorba konsolidovaného modelu 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích 

prvků a částí 3D modelu. 

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy 

či realizace, 

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a předávány Objednateli 

ve formátu dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.). 

 

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního 

systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy. 

 

 

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově 

platného datového standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy. 

 

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově 

platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy. 

 

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu 

- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací 

do standardizovaného a normalizovaného formátu BIM (např. IFC). 

- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) 

předané Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle 

požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.). 

 

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z 

jednotlivých dílčích prvků a částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC). 

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy 

či realizace, 

- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické 

informace atd.) předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu 

dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.). 

 

12) Vizualizace postupu realizace 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s informačním modelem, 

a ztvárněním předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného 

stupně projektové přípravy. 

 

13) Validace prostorových dat 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí informačního modelu, 

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu, 

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie, 

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP. 

 

14) BIM koordinace a kooperace 
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- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osob ""BIM manažer"" a ""BIM 

koordinátor"" na straně Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP. 

 

15) Závěrečná zpráva informačního modelu 

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu ""BIM REPORT 

KSÚS"" Objednatele, obsahující především: 

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace 

určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy, 

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného datového standardu nebo datového a 

grafického standardu Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy, 

- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod. 

- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě. 

 

16) Zajištění společného datového prostředí (CDE) 

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostření 

(CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního projektu a projektového stupně. 

 

17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM 

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle 

požadavků Objednatele. 

 

Bližší specifikace jednotlivých položek se budou řídit zadáním konkrétní Smlouvy a budou podrobně 

specifikovány v jeho zadávacích podmínkách. 

 

 

Počet výtisků: 

 

Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno 

jinak. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 

elektronické (digitální) podobě umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 

a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu 

PDF.  

Každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta. 

 

Zhotovitel zajistí potřebný počet paré PD pro veškerá správní řízení a vyjádření DOSS, objednateli bude 

odevzdáno:  

 

 

Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno 

jinak. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 

elektronické (digitální) podobě umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 

a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu 

PDF.  

Každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta. 

 

Zhotovitel zajistí potřebný počet paré PD pro veškerá správní řízení a vyjádření DOSS, objednateli bude 

odevzdáno:  

Část TES 

- Koncept TES   2x 

- Čistopis TES  4x 

 

Část EIA 

- Dokumentace EIA  3x 

Část DÚR 

-  koncept DÚR 2x  
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-  čistopis DÚR 2x autorizovaná PD 

-  Přehledná situace stavby (1 : 5.000) -   2x  

-      Koordinační situace stavby (1 : 1.000, 2.000) – 2x 

-       Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x  

-      Originál pravomocného územního rozhodnutí: 2 x originál s doložkou právní moci 

Část DSP/DUSP/ /VD-ZDS/ZDS/PDPS 

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 1x na flash disk 

 

 koncept DSP/DUSP 2x  

čistopis DSP/DUSP             2x  s ověřením stavebních úřadů k termínu 

odevzdání inženýrské činnosti 

 CD se zpracovanými výkazy 

      výměr v programu pro tvorbu  

rozpočtů ve formátu *.xc4 ( Otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré 

požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný, v rozpočtu musí být uveden název použitého 

jednotného ceníku – cenové soustavy).  
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Pokyny pro zpracování rozpočtu: 

- Výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a 

předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz 

https://www.xc4.cz/ 

- Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky s jednotkou soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich specifikaci a ocenění. 

- Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 

jejich přesnou specifikaci a způsob ocenění  

- Doložení původu jednotkových cen - u všech položek, které jsou v rozpočtu k projektové dokumentaci 

– tj. doložení výpočtu jednotkové ceny u všech položek, u kterých není uvedena databáze ÚRS (popř. 

jiná).  Pro jednodušší dokladování nepoužívat celý kalkulační vzorec, ale pouze cenu materiálu, dopravu 

+ uložení na místo – položek není takové množství, aby tato nepřesnost byla nějak zásadní. Cena 

materiálu u dražších položek (mostní závěry, nosníky, lícní prefabrikáty, plastbetony, geomříže apod.) 

bude podložena ceníkem výrobce. Doložení jednotkových cen bude zpracováno v samostatném 

dokumentu.  

- Je nutné udržet cenovou úroveň u všech položek pod použitou cenovou úrovní z třídníku. 

- Tato opatření se týkají i položek DIO, přeložek sítí apod. tzn. cena nesmí být stanovena kompletem, ale 

po položkách, v třídníku, s případným doložením jednotkových cen. 

- v případě, že součástí projektové dokumentace a rozpočtu, budou stavební objekty nebo položky, které 

dle pokynu objednatele hradí jiný investor, bude rozpočet obsahovat v rekapitulaci rozdělení nákladů 

mezi objednatele a tohoto jiného investora, včetně podílu na vedlejších rozpočtových nákladech. 

- dle pokynu objednatele budou položky, případně stavební objekty označeny jako způsobilé nebo 

nezpůsobilé k financování z dotace a rozděleny v rekapitulaci rozpočtu.  

- způsobilé výdaje definované v dokumentech poskytovatele dotace a výdaje na realizaci vyvolaných 

investic musí být vždy součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové 

dokumentace, projektová dokumentace musí zahrnovat všechny položky v rámci stavebních objektů 

nebo provozních souborů stavby. 

- výdaje na pomocné dopravní stavby a opatření, jako jsou provizorní dopravní značení, výhybny, 

provizorní mosty, obslužné lávky, zesílení konstrukčních vrstev objízdné komunikace stejné nebo nižší 

kategorie a zvýšení únosnosti mostu (z důvodu převedení vyšších intenzit dopravy, než na jaké byla 

stávající konstrukce dimenzována), úpravy výškových a směrových parametrů objízdných tras (v 

místech, která by ve stávající podobě bránila průjezdu zejména vozidlům kategorie M3, N3, T,S), 

úprava staveništní komunikace, výstavba provizorní objízdné komunikace, musí být v projektové 

dokumentaci řádně zdůvodněny, a protihluková opatření, jako je výměna oken objektů chráněných před 

nadlimitním hlukem podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, musí 

být rovněž podložena stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví v projektové dokumentaci 

 

 2 CD x  (jednou neoceněná, jednou oceněná verze) 

 3 tištěný rozpočet potvrzený autorizačním razítkem  

 

 Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci 

 Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 2x kopie 

 Výpisy z LV 1x  originál 

- (kupní, věcná břemena - služebnosti a další) 1x originál, 2x kopieVD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept

     2x 

- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis     6x 

 

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v 

otevřeném formátu dle datového předpisu C2. V případě dodávky položek týkajících se informačního modelu 

stavby (BIM) budou veškeré digitální výstupy předávané Objednateli přes společné datové prostředí (CDE). 

 

 

Zhotovitel v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo, před odevzdáním dílčího projektového stupně, 

předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně v termínu stanoveném 

v konkrétní Smlouvě o dílo oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do 

čistopisu dokumentace. 

 

 

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci investorské přípravy a při realizaci stavby 

https://www.xc4.cz/
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Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění 

předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem 

přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. 

Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání 

stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se o: 

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby; 

b) Doplňující odborné popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů; 

c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby; 

d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného 

technického řešení; 

e) Technická pomoc při provedení aktualizace on-line aplikace na sledování postupu majetkoprávní 

přípravy  

f) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby; 

g) Nezávislé kontroly pro objednatele v rozsahu provedení začlenění víceprací  z hlediska získaných 

doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe zákona o zadávání veřejných zakázek 

včetně kontroly zpracování změn během výstavby předložených zhotovitelem stavebních prací, včetně 

související kontroly zákonnosti postupu zadavatele, poskytování technického a právně-technického 

poradenství při přípravě zadávacích podmínek pro účely výběru zhotovitele, v průběhu zadávacího 

řízení a při řešení případných sporů se zhotovitelem a poskytování konzultací při realizaci projektu 

včetně právní podpory; 

h) Technická pomoc při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe 

zákona o zadávání veřejných zakázek a závazných předpisů a pokynů objednatele; 

i) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových 

stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů; 

j) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby. 

 

 

Technická pomoc objednateli v rozsahu provedení technické asistence  

 Přípravné fáze zahrnující provedení: 

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších 

podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV; 

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších 

materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním 

podkladových materiálů za součinnosti objednatele. 

 Analytické fáze zahrnující provedení: 

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé  změn během výstavby 

(dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení 

jednotlivých Změn; 

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle výkladové praxe MMR, 

SFDI. 

 Finální fáze zahrnující provedení: 

- přípravu technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních smluvních 

dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. 

 Činnost bude soustředěna zejména na  

a) přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a 

b) začlenění víceprací z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové 

praxe ZZVZ a směrnice KSÚS  Změny závazků, v platném znění  

 

Výsledný výstup analytické fáze bude mít následující obsah: 

 

Oddíl 1. 

Celkové posouzení konkrétní stavby – Textová část, která bude obsahovat zejména základní hodnocení Změn 

(Změny podstatné x Změny nepodstatné) provedené v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ 

 

Oddíl 2. 

Vyhrazené změny – Skupina 1, vyhodnocení provedené v souladu s § 100 ZZVZ  
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Oddíl 3.  

Záměna položek  - Skupina 2, vyhodnocení provedené v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ  

 

Oddíl 4.  

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3, vyhodnocení provedené v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ  

 

Oddíl 5. 

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4, vyhodnocení provedené v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ  

 

Oddíl 6. 

Změny de minimis  - Skupina 5, vyhodnocení provedené v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ  

 

Oddíl 7. 

Rekapitulace změn záporných souvisejících se Změnami kladnými, resp. Změny záporných nesouvisejících se 

Změnami kladnými – Skupina 0 Oddíl 7.               

 

Oddíl 8 

Smluvní kompenzační nároky (Claimy)" 

 

 

 

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 

 

Zajištění výkonu autorského dozoru 

 

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009. 

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 

dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 

dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby 

na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě 

může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto 

skutečnost upozorní investora stavby. 

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva 

musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.  

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o 

zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 

doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.  

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 

uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení 

dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu 

zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 

dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou v oceněném 

rozpisu služeb jako „cena za hodinu“.  

 

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny pouze pro 

potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na 

vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu 

odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu“), a 

v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, 

že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.  

 

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní 

závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. 

náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu 
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nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty 

v hodinové sazbě. 

 

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH. 

 

 

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. 

Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást Rámcové dohody. 

Soupis prací obsahuje veškeré činnosti, které budou poptávány v průběhu trvání Rámcové dohody a skládá se ze 

dvou částí, a to ze (i) Soupisů prací vztahujících se k typovým příkladům zadání typových příkladů je vždy součástí 

příslušného souboru Soupisu prací ve formátu MS EXCEL na záložce „Zadání“) a ze (ii) Soupisu prací 

vztahujícího se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody. Část (i) 

Soupisu prací vztahující se k typovým příkladům  obsahuje nacenění celkem čtyř typových příkladů. Každý typový 

příklad zastupuje jedno rozmezí (pásmo) předpokládaných stavebních nákladů stavby, ke kterým budou poptávány 

projektové práce, a obsahuje veškeré činnosti, které budou pro dané pásmo v průběhu trvání Rámcové dohody 

poptávány. Každý typový příklad přitom zastupuje střední hodnotu daného pásma stavebních nákladů. Soupis 

prací je vyplněn v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody.  

 

Na základě vyplněného Soupisu prací v rámci nabídky zhotovitele na uzavření Rámcové dohody je pro daného 

zhotovitele stanoven/a: 

a) v případě služeb „autorského dozoru“ a „technické pomoci objednateli“ maximální hodinová sazba 

(bez DPH) daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů. Zhotovitelé nebudou při uzavírání 

Smluv o dílo oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní Smlouvy o dílo nabídnout 

objednateli vyšší hodinovou sazbu (bez DPH), než je příslušná hodinová sazba těchto služeb bez DPH 

daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedená v Soupisu prací v tabulce „IV. C1 

Technickápomoc objednateli“ (TP) – výkon AD příslušného typového příkladu (budou však 

oprávněni nabídnout zadavateli ceny stejné nebo nižší), a 

b) příslušný procentní poměr (koeficient) pro ostatní dílčí činnosti v každém cenovém pásmu stavebních 

nákladů, který je pro daného zhotovitele závazný po celou dobu trvání Rámcové dohody. Zhotovitelé 

nebudou při uzavírání Smluv o dílo oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní 

Smlouvy o dílo nabídnout objednateli vyšší celkové (paušální) ceny za dané jednotlivé dílčí činnosti, 

než jaké vyplývají z níže uvedeného výpočtu (budou však oprávněni nabídnout objednateli ceny stejné 

nebo nižší): 

 

           Koef x (krát) Sn 1 

Cen 1 =    --------------------- 

  100 

 

Cen 1 – Maximální nabídková cena zhotovitele (v Kč bez DPH) za konkrétní ucelenou dílčí činnost poptávanou v 

rámci Rámcové dohody. 

Koef – Koeficient uvedený v nabídce na uzavření Rámcové dohody pro danou dílčí činnost v daném cenovém 

pásmu stavebních nákladů. 

Sn 1 - Předpokládané stavební náklady stavby v Kč bez DPH, ve vztahu k níž jsou poptávány služby (budou 

stanoveny objednatelem pro každou konkrétní zakázku). 

 

 

 

Cena za plnění zhotovitele na základě uzavřených Smluv o dílo bude určena: 

a) v případě služeb „autorského dozoru a  „technické pomoci objednateli jako násobek příslušné hodinové 

sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. Počet hodin 

celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu těchto služeb, jsou stanoveny pouze pro potřeby 

výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody, resp. konkrétní Smlouvy 

o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za tyto 

služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, na základě hodinové sazby uvedené ve Smlouvě o 

dílo, a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a 

souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem těchto služeb nemá žádný vliv na výši 

hodinové sazby; 
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b)  v případě ostatních dílčích činností dle Smlouvy o dílo bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám 

stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě o dílo, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných 

hodin, a bude uhrazena v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Údaje týkající se 

odhadovaného rozsahu Rámcové dohody a hodinové sazby v rámci Soupisu prací, jsou stanoveny pouze pro 

potřeby kontroly způsobu stanovení nabídkové ceny zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na uzavření 

Rámcové dohody, zejména z hlediska posouzení, zda zhotovitel nenabídl mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu. 

 

Ceny za jednotlivé dílčí činnosti, určené shora uvedeným způsobem, a následně uvedené ve Smlouvách o dílo, 

jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré náklady spojené s příslušným plněním dle Rámcové 

dohody a konkrétní Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, 

dopravné, stravné apod.), a to vyjma objednatelem předem schválených správních poplatků souvisejících s 

inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli 

proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Zhotovitel tak není v 

souvislosti s plněním Rámcové dohody, resp. Smluv o dílo, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu 

jakýchkoliv jiných či dalších částek. 

 

Ceny jednotlivých položek jsou stanoveny v Kč bez DPH. 
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PŘÍLOHA B. 

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  

POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM 

 

 

1.  Personál 

1.1 Personál zhotovitele 

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody, touto Rámcovou dohodou a/nebo Smlouvou o dílo.  

1.2 Personál objednatele 

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál. 

2.  Podklady, vybavení a zařízení 

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem 

3 Bude specifikována v konkrétní Smlouvě o dílo. 

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.  

3. Služby od třetích stran  

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 

projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 

jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob. 
 

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 

 Nejsou. 

 

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení Zvláštních 

technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, schváleném MD ČR, 

v platném znění. 
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PŘÍLOHA C 

 

Platby a platební podmínky 

 

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku. 

2) Cena a sazby 

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, 

uvedenému ve Smlouvě o dílo. V případě služeb „autorského dozoru a „technické pomoci“ objednateli bude 

cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 

hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým 

(paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě o dílo. Cena za provedení díla bude 

hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za 

podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto 

ceny zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, 

dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy o dílo měnit.  

 

3)   Termíny a způsob plateb 

Pakliže se konkrétní uzavřená Smlouva o dílo bude vztahovat k více stavbám současně, bude fakturace pro 

tyto jednotlivé stavby probíhat odděleně. Zhotovitel bude vystavovat pro jednotlivé stavby samostatné 

faktury, obsahující název akce. Bližší údaje budou případně uvedeny ve Smlouvě o dílo. 

 

Objednatel může v zadávacích podmínkách na uzavření Smlouvy o dílo požadovat, aby zhotovitel rozložil 

kteroukoli část ceny díla do několika samostatných faktur s tím, že některé faktury mohou být uhrazeny i 

subjektem odlišným od objednatele. V takovém případě poskytne objednatel zhotoviteli bližší pokyny 

k fakturaci do 3 dnů od podpisu takové Smlouvy o dílo.  

 

 

4) Autorský dozor, Technická pomoc objednateli Odměna za autorský dozor a „technickou pomoc 

objednateli dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu 

odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě o dílo, 

vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel na 

formuláři, jehož vzor pskytne zhotoviteli objednatel ke dni podpisu Smlouvy o dílo. Tato evidence, konkrétní 

odporacované doby, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 

zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru a „technické pomoci objednateli Evidenci odpracované doby 

předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl autorský dozor nebo 

„technická pomoc objednateli realizovánny, spolu se (i) zprávou o postupu služeb a o jejich programu na 

příští období ve vztahu k rozsahu těchto služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb 

objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní 

Smlouvě o dílo) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze 

strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového 

dokladu. 

 

Inženýrská činnost 

Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost 

dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných 

pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Smlouvy o dílo. Přílohou faktur 

vystavených dle předchozí věty budou (i) zápisy z pravidelných měsíčních výrobních výborů s informacemi 

o postupu inženýrské činnosti a (ii) kopie korespondence dokladující provedené služby v daném čtvrtletí jako 

např. oslovení DOSS, podání žádostí o vydání správních rozhodnutí, předložení podkladů pro majetkoprávní 

zajištění akce odboru majetku objednatele apod.  V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období 

delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost 

uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního 

čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.  

Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny připadající na 

inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo, bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných 



 

 

Stránka 62 z 63 

 

pravomocných rozhodnutí (povolení) a zajištění všech trvalých záborů (vkladu kupních smluv do KN), a to 

na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek 

právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba 

uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) 

ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných 

služeb v rámci inženýrské činnosti. 

Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, 

výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené 

výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke 

schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo. 

  

 

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo 

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle konkrétní Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 

po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. V případě DÚR 

a DSP bude odměna uhrazena v celkové (paušální) výši uvedené v příslušné Smlouvě o dílo, a to ve dvou, 

částkách: (i) 60 % z této ceny po odevzdání konceptu příslušné DÚR nebo příslušné DSP/DUSP a (ii)  40 % 

z této ceny po odevzdání čistopisu příslušné DÚR nebo příslušné DSP/DUSP. V případě EIA, TES, PDPS, 

VD-ZDS a  -ZDS bude odměna uhrazena vždy po odsouhlasení příslušného čistopisu, a  to ve výši 100% 

z této ceny řízením takovou část plnění. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí 

dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Přílohou potvrzení je soupis 

zhotovitelem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou objednatele v této věci 

(osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo.  

 

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět 

Smlouvy o dílo (činnosti) v dané Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných 

služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DÚR a DSP/DUSP. 

 

5) Společné ustanovení k fakturám 

Každá faktura je splatná vždy do 60 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 55 dní 

před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.  

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů název akce. 

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 

náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách 

uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby) nebo Předávací 

protokol. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit  

7) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:  

a) ve vztahu k autorskému dozoru a technické pomoci objednateli vždy poslední den kalendářního 

měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována; 

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního 

čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny za 

inženýrskou činnost v den písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) 

s vyznačením doložek právní moci; 

c) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle Smlouvy o dílo: (i) v případě platby za odevzdání 

konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto konceptu bez vad a nedodělků 

objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení 

o převzetí tohoto čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných 

obchodních podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele). 

 

8) Úprava ceny a sazeb  
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Bude prováděna pouze v rozsahu stanoveném Rámcovou dohodou. 

 

9) DPH  
Bude fakturována podle platných právních předpisů. 


