



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9 ZE DNE 18.9.2017

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Jednající: RNDr. Martin Macháček, CSc.  
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČ: 708 91 095

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Zadavatel obdržel dotaz již po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle zákona a článku 12 zadávací dokumentace, ale i přesto bude reagovat na tento dotaz následujícího znění:**

Zadavatel stanovuje v zadávací dokumentaci termíny pro podání nabídky, které jsou z původního termínu podání nabídky dne 21.7.2017 posouvány z různých důvodů na 26.7.2017 (Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 ze dne 17.7.2017), dále na 23.8.2017 (Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19.7.2017), dále na 30.8.2017 (Vysvětlením zadávací dokumentace č. 5 ze dne 24.8.2017). Nadto však v následných vysvětleních, a to Vysvětlením zadávací dokumentace č. 6 ze dne 25.8.2017 a Vysvětlením zadávací dokumentace č. 7 ze dne 7.9.2017, došlo k dalšímu prodloužení lhůty pro podání nabídky, a to na 11.9.2017, resp. na 25.9.2017, a to bez udání důvodu.

Uchazeč se dotazuje, jaký je důvod pro prodloužování termínu pro podání nabídky, a to zejména v posledních dvou případech prodloužení předmětné lhůty (tj. prodloužení na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7), kdy v obou případech se zadavatel odkazuje, na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jež však ve svém odst. 41 předpokládá, že k prodloužení lhůty je dán určitý důvod, který ovšem zadavatel ani v jednom případě neuvedl. Uchazeč tedy žádá o vysvětlení postupu zadavatele a uvedení důvodů pro prodloužení lhůty.

**Odpověď :** Zadavatel sděluje, že v období poskytnutých Vysvětlení č. 6 a č. 7, kterými byla prodloužena lhůta pro nabídky, došlo k prověřování správnosti části zadávací dokumentace, následně po uveřejnění těchto Vysvětlení č. 6 a č. 7 zadávací dokumentace odpadly důvody k případné opravě zadávací dokumentace a zadavatel následně uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, kterým upřesnil problematiku výluk železniční dopravy.

S pozdravem

Kontaktní osoba:  
Bc. David Petržílek, v.r.  
tel.: +420 257 280 352  
e-mail : [petrzilek@kr-s.cz](mailto:petrzilek@kr-s.cz)