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Předmětem veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem - Čelákovice“ je zpracování kompletní projektové dokumentace – DÚR, DSP, PDPS dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění), včetně výkonu inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení a územního rozhodnutí, za účelem výstavby nové cyklostezky podél řeky Labe mezi Nymburkem a Čelákovicemi na území Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen odevzdat dokumentaci v souladu se všemi platnými vyhláškami.
Cyklostezka bude součástí mezinárodní cyklotrasy č. 2 Labská stezka a je v souladu s „Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023“. Začátek stavby je v Nymburku, místní části Drahelice, kde je ukončena stávající cyklostezka Poděbrady – Nymburk. Konec stavby je v napojení na komunikaci – nájezd stávající lávky přes Labe propojující obec Káraný a město Čelákovice. Celková délka řešeného úseku je cca 20 Km (měřeno po pravém břehu Labe).
S ohledem na náročnost  záměru se předpokládá výstavba cyklostezky v několika etapách. V rámci zpracované studie proveditelnosti je celý úsek rozdělen na 3 samostatně provozovatelné úseky, které bude možné uvádět do provozu samostatně. S ohledem na dotace z IROP/ITI však nebylo ve studii bráno v úvahu území pražské metropolitní oblasti, které je nutné v rámci rozdělení do etap zohlednit. V předpokládané ceně na zpracování PD je zahrnuta činnost na etapizaci akce, včetně jejího projednání s dotčenými DOSS. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na navýšení ceny z důvodu etapizace a jejího dílčího projednání (získání příslušných rozhodnutí jako jsou zejména ÚR a SP).
Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace vycházet ze studie proveditelnosti s názvem „Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem - Čelákovice“ zpracované společností TRANSCONSULT s.r.o. z 04/2019, jejímž výstupem je návrh trasy cyklostezky v několika variantách. 
Zhotovitel bude provádět koordinaci s navazujícími a souvisejícími záměry na trase a v okolí.
Projektová dokumentace bude při zpracování řádně projednána s dotčenými orgány a subjekty veřejné správy, tj. obcemi, jejichž katastrálním územím bude cyklostezka procházet. 
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.
V návaznosti na vyjádření OŽP ze dne 2.7.2019, č. j. 068273/2019/KUSK z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, oznámí zhotovitel PD podlimitní záměr na příslušný OŽP. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k tomuto zákonu.
Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce a PPS. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.
Inženýrská činnost bude zahrnovat komplexní majetkoprávní přípravu (v souladu s metodikou KSÚS vč. Požadovaných smluv a dokumentů) a zajištění všech potřebných stanovisek pro vydání pravomocného ÚR a SP. 
Předpokládané stavební náklady činní 82,6 mil Kč bez DPH.

Termíny plnění:
Odeslání oznámení podlimitního záměru na OŽP z hlediska zákona č 100/2001 Sb.: do 1 měsíce od účinnosti smlouvy
DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy
DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od Objednatele
Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR 
DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR 
DSP Čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele
Podání žádosti o vydání SP: 
– Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné
-	do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
	-	do 3 měsíců od schválení kupních smluv
PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb
Technická pomoc výkon AD: v průběhu stavby
Technická pomoc ostatní: dle potřeb objednatele

Kontaktními osobami objednatele jsou:
Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA
Náměstek pro oblast investic
ales.cermak@ksus.cz
+420 702 021 917

Ing. Jan Fidler
Vedoucí investic
jan.fidler@ksus.cz
+420 725 973 551

Ing. Martin Dvořák
Investiční technik
martin.dvorak@ksus.cz
+420 702 242 719
