

Profil zadavatele

V Říčanech dne 7.10.2020
Reg. č.: vz-517/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 7 k veřejné zakázce „II/110 Sázava most ev.č. 110-008“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	V zadávací dokumentaci v bodě 8.1 Základní způsobilost dle ustanovení § 74, je uveden požadavek na splnění kvalifikace „- potvrzení příslušného finančního úřadu – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona“ a „- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona“, ve formuláři č. 1 konsolidované čestné prohlášení je však uveden pouze požadavek na splnění kvalifikace „- potvrzení příslušného finančního úřadu – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona“. Domníváme se správně, že má být formulář č. 1 konsolidované čestné prohlášení doplněn o písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona? Doplní zadavatel formulář č. 1 konsolidované čestné prohlášení o požadavek na splnění kvalifikace o písemné čestné prohlášení ke vztahu ke spotřební dani?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Zadavatel opravil Formuláře č. 1-7

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Dotaz č.1: Průvodní zpráva, a částečně koordinační situace obsahuje další objekty, které jsou součástí stavby, ale nejsou uvedeny v soupisu prací. Konkrétně se jedná o: - SO 401- Přeložka kabelu CETIN - SO 411 přeložka NN ČEZ - SO 412 přeložka VN ČEZ - Uložení optického kabelu Diskonet Sázava (bez čísla SO) Je zřejmé, že způsob a zejména čas realizace těchto objektů zásadním způsobem ovlivní cenu i realizaci zakázky, a to zejména z pohledu času realizace. DOTAZ: A) Předpokládá uchazeč správně, že realizace těchto objektů není součástí zakázky? B) Může zadavatel potvrdit, že kromě inženýrských sítí uvedených v seznamu SO, které jsou součástí zakázky (SO 301, SO 451 a SO 452) a výše uvedeným seznamem není v prostoru stavby žádná jiná IS?

	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</p> <p>Dokumentaci přeložek sítí SO 401 - Přeložka kabelů Cetin a.s., SO 411 – Přeložka NN kabelů ČEZ a SO 412 - Přeložka VN kabelů ČEZ z pracovávají projektanti určení správci těchto sítí a nejsou součástí této dokumentace. V naší koordinační situaci jsou zakresleny tyto přeložky sítí dle podkladů poskytnutých jejich zpracovateli, případně byly tyto trasy určeny ve spolupráci s námi.</p>
4.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:</p> <p>Dotaz č.2: Pro tvorbu harmonogramu, který zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky, potřebujeme znát termíny realizace výše uvedených objektů. DOTAZ: Může zadavatel poskytnout uchazečům dohodnuté termíny realizace těchto objektů?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:</p> <p>Jelikož termíny realizace jednotlivých přeložek jsou svázány s postupem stavebních prací, bude spíše jejich termín záviset na harmonogramu prací hlavního zhotovitele. Provizorní přeložky musí být samozřejmě hotovy před demolicí mostu a je třeba také vzít do úvahy, že přeložky kabelových sítí není možné provádět za nepříznivých klimatických podmínek.</p>
5.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:</p> <p>Dotaz č.3: Pro správné nacenění zakázky musíme znát požadavky na způsob realizace výše uvedených objektů. Zejména se jedná o způsob umístění a napojení na provizorní mosty a definitivní most DOTAZ: Může zadavatel poskytnout uchazečům základní výkresovou dokumentaci provizorních i definitivních přeložek těchto sítí, popř. alespoň soubor požadavků na jejich realizaci?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:</p> <p>Můžeme Vám poskytnout dokumentaci přeložek, které jsme zpracovávali my, to znamená SO 451 - Přeložka veřejného osvětlení a SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení</p>
6.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:</p> <p>Dotaz č.4: Pokud nejsou výše uvedené SO součástí zakázky, tak máme následující dotazy: A) Jak bude postupováno, pokud nedojde ze strany jejich zhotovitelů k realizaci v předpokládaných termínech? B) Jak bude postupováno, pokud realizační dokumentace těchto SO vyvolá změnu v Zadávací dokumentaci uvedeného řešení? C) Kdo bude zodpovědný za koordinaci prací při realizaci těchto SO a prací Uchazeče?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:</p> <p>Jelikož jsme zpracovatelům dokumentace přeložek poskytli potřebné podklady a spolupracovali s nimi na jejich řešení, které jsme pak ohledně vedení tras přeložek přenesli do naší dokumentace, nelze předpokládat, že zde při realizaci dojde k podstatným změnám. Koordinace prací na těchto přeložkách samozřejmě předpokládá, hlavní zhotovitel bude v kontaktu se zhotoviteli přeložek sítí a bude s nimi postup prací koordinovat.</p>

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	Dotaz č. 1: Uchazeč nenalezl v Zadávací dokumentaci poskytnuté zadavatelem stavební povolení vztahující se k předmětné stavbě. DOTAZ: Může Zadavatel poskytnout uchazečům zmíněné stavební povolení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	Stavební povolení obdržíte, jakmile bude vydáno a nabyde právní moci.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel